

Zambrów dnia 20.02.2020 r.

**Rrg.271.3.2020**

## **INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 10 DO SIWZ UMOWA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: **Rrg.271.3.2020 „Budowa przedszkola gminnego” przy ulicy Fabrycznej w Zambrowie.**

### **ZAKRES MODYFIKACJI JEST NASTĘPUJACY:**

#### **Z TREŚCI O BRZMIENIU:**

**§2 ust.4:** „Zakończenie wszystkich etapów objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym, czyli realizacja całego przedmiotu umowy, nastąpi w terminie do dnia 30.06.2020 r. Termin obejmuje łącznie czas na mobilizację Wykonawcy i czas na ukończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

#### **NA TREŚĆ O BRZMIENIU:**

**§2 ust.4:** „Zakończenie wszystkich etapów objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym, czyli realizacja całego przedmiotu umowy, nastąpi w terminie do dnia **30.11.2021 r.** Termin obejmuje łącznie czas na mobilizację Wykonawcy i czas na ukończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

**Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Niniejsza modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.**

**W zakresie, w którym nie dokonano modyfikacji obowiązują pierwotne zapisy SIWZ i Załącznika nr 10 do SIWZ.**

z up. WOJTA  
*Stanisław Krajewski*  
ZASTĘPCA WOJTA