Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT

zawartaw dniu ..................... 2020 r. w Zambrowie pomi¢dzy:

Gming Zambrow z siedzibg: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297, REGON:
450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(FIrma....coceeeeveiiiiiciiecceee, z51edziba W .ooeeiiiiii CUL ,
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad .........cccoveeiieiiiiniie i
pod Nr KRS ..o, REGON ....ccooviiiiiiieicin CNIP ,
TEPTEZENTOWANG PIZEZ: v evvnserenent s ettt esenens s testesteaseareeseaseesbestesbesbesbeaseaseeseesesbesbesbessesteanes)
lub

(Panig/Panem ...........cccccovveviiieniiinennnnn ZAIM Lottt , PESEL
............................. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa .........cccoeevviiieiieiinenne
Z S1€dZIDG W .o Przy Ul oo wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ............c.cceeee NIP...ooiie )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego (znak sprawy: Rrg.271.14.2020), zgodnie z ustawg z dnia 29

stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), o

nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajace na ,,BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
PORYTE-JABLON”.

2. Szczegdlowy zakres robot Wykonawcey okre$lna dokumentacja, na ktorg sktadaja sie w
szczegoOlnosci:

1) Dokumentacja projektowa:
1. Projekt wykonawczy — Branza: architektura;
2. Projekt wykonawczy — Branza: konstrukcja;
3. Projekt wykonawczy — Branza: instalacje elektryczne;
4. Projekt wykonawczy — Branza: instalacje sanitarne;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
3) Przedmiar robét.

3. Realizacja zadania bedzie przebiegata zgodnie z SIWZ, dokumentacja techniczng tj.:
projektem budowlanym, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i1 przedmiarami rob6t oraz oferta przetargowa Wykonawcy z dnia
............... , gdzie zawarty jest takze szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia, zakres
robdt oraz wymogi jakosciowe i sposdb wykonania, a ktdre stanowia zalgcznik do umowy.

4. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:




10.

11.

1) Biezacg geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
oraz pokryje koszty zwigzane z obsluga geodezyjna, wykona dokumentacje
powykonawcza (wszystkie branze);

2) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;

3) Kopie dokumentow potwierdzajacych utylizacj¢ badz zagospodarowanie materialow
pochodzacych z rozbiodrki;

4) przygotowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnien, wniosku do
wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa budowlanego;

5) uzyskanie w_imieniu_Zamawiajacego decyzji wlasciwego inspektora nadzoru
budowlanego na uzytkowanie obiektu;

6) Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopig uprawnien i aktualnym za§wiadczeniem z izby inzynieréw

Wykonanie rob6t nastapi zgodnie z:

1) obowigzujacymi przepisami polskiego prawa,

2) warunkami technicznymi wykonania robot,

3) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm,

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowalnej i ustalonymi zwyczajami,

5) warunkami ustalonymi przez wlasciwe organy w decyzjach i pozwoleniach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialdow wiasnych i przy
uzyciu wilasnych urzadzen. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakos$ci materiatow uzywanych do budowy, jak
réwniez przedstawienia wynikow tych badan. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia jako$ci 1 parametréw wykorzystywanych materiatéw, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek udowodnienia, w przypadku uzycia materialdw innych niz wskazane przez
Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty s3 rownowazne.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac sie¢
bedzie poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemne;j
doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza si¢ réwniez elektroniczne
formy komunikacji w postaci faksu i poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie
korespondencji pisemne;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za spowodowanie uszkodzen w  sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia 1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych w  obecnos$ci
Zamawiajacego w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
dalej Harmonogramem, ktérego tre$¢ bedzie zawiera¢ podziat robot objetych przedmiotem
Umowy na wyodrebnione technologicznie czesci 1 ktére beda podlegaly odbiorze
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koncowym wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu nalezy wyodrebni¢ w
Harmonogramie roboty branzy ogdélnobudowlanej, roboty branzy elektrycznej, roboty
branzy sanitarnej oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

§2

1. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy: do dnia 05.08.2022 r.

2. Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zawierajacego terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych etapow objetych
przedmiotem umowy.

4. Zakonczenie wszystkich etapéw objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym, czyli
realizacja catego przedmiotu umowy, nastgpi w terminie do dnia 05.08.2022 r. Termin
obejmuje tgcznie czas na mobilizacj¢ Wykonawcy i czas na ukonczenie przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

5. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych posiadanych
dokumentéw koniecznych do wykonania przedmiotowej umowy,

3) Ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

4) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy (wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub
postanowieniami umowy) po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) Terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

§4
1. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okreslonych na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego;

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

4) Wykonawca jest zobowiazany do przyje¢cia placu budowy (frontu robdt) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;



6) Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierdw;

7) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
elektrycznej i wody;

8) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

10) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwlocznej naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wiasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

12) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty i1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

13) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wiasnych
materiatdw, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

14) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robdt przed odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robot budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajagcych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujacymi poprawnos¢ 1 wlasciwa jakos¢ wykonanych robot;

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe i SIWZ, zaleceniami inspektoréw nadzoru,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlane;,
obowigzujacymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

16) Wykonania wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i
pbézniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przytaczami mediow na
potrzeby realizacji robdt, uporzadkowanie placu budowy i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;



17) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowg
Inspekcja Pracy i1 innymi stuzbami i organami publicznymi a takze odpowiada w catos$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

18) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

19) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego i1 zglaszanie do odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

20) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materialow oraz urzadzen, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczna, PN lub PN-EN,
$wiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobow, materialow oraz instalowanych urzadzen — z chwila zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajagcemu,

21) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokolow ze sprawdzenia wszystkich
instalaciji;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pis$mie zamawiajacego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

23) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopéw we wlasnym zakresie;

24) Wthasciwe postepowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

25) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska);

26) Zapoznanie si¢ z istniejacym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢
uzgodnienia identyfikujace istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostgpnych srodkow,
aby podczas robdt nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem;

27) Wykonanie niezbednych rusztowan;

28) Odtworzenia wszelkich budynkéw, drog i chodnikdéw zniszezonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

29) Pelng obshuge geologiczng, hydrogeologiczna, geotechniczng i geodezyjna wraz z
inwentaryzacja powykonawcza;

30) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego z
wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;



31) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidow, zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie w tym dokonania wszelkich uzgodnien przed uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie z odpowiednimi jednostkami;

33) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robot wlasciwym organom
administracyjnym;

34) Dostarczenie i zamontowanie gasnic, oznakowania bezpieczenstwa —piktogramy BHP i
p. pozarowe —oraz sporzadzenie schematu ewakuacyjnego

35) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowys;

36) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

37) Dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania
sprzetu 1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem
udzielonym wskazanej przez Zamawiajacego lub Uzytkownika grupie osob;

38) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem;

39) Odwodnienie terenu budowy;

40) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ wykonane
W uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla osob trzecich;

41) Bezplatnie serwisowa¢ urzadzenia i _instalacje do konca okresu gwarancji.
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi 1 gwarancji
bezptatnych przegladow gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i wykonanych robot
budowlanych. W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania

bezptatnych okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisoOw
zamieszczonych w kartach gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i dostarczy¢
Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawcza oraz dokonywac¢ nieodpftatnie 1
wlasnym staraniem w okresie gwarancji wszelkich przegladow serwisowych 1
konserwacji technicznych wymaganych przez producentéw w zakresie i w sposob
ustalony w dokumentacjach, instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepisow
dotyczacych zainstalowanych urzadzen, wykonanych robdt budowlanych oraz
elementéw opomiarowania specjalistycznego, jak rowniez nieodptatnie dokona¢ napraw
tych urzadzen, instalacji opomiarowania w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z
powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montazu. Ustuga serwisowa,
przeglady, konserwacja i1 inne czynnosci obejmuja wszystkie koszty z tym zwigzane, w
tym m.in. koszty materiatdéw, dojazdu, serwisu 1 uslug z wylaczeniem kosztow
materiatéw eksploatacyjnych;

42) Przeszkolenie o0sO6b wyznaczonych przez zamawiajagcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen;

43) Wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych

6



wykonania i odbioru robét z przekazaniem zamawiajgcemu odpowiednich protokotow,
w szczegOlno$ci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, i inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen i decyzji, wydanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

44) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robot 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i1 organizacyjnych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia 1 szkody, ktore w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowaé we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca
staje si¢ wlascicielem i1 posiadaczem odpaddw, z ktéorymi bedzie postgpowal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj. ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 .,

poz. 701, z pdzn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z

2019 r., poz. 1369, z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace

odpowiedniej ilosci osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia nastepujace
czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego tj. calo$¢ zamowienia (wszelkie roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot), jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na
wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore

wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot okreSlonych w

przedmiarze robot, tzw. pracownikéw fizycznych, nie dotyczy on natomiast 0sob:

kierujacych budowa, wykonujgacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatow
budowlanych.

Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow przed rozpoczgciem wykonywania

czynnoscli przez te osoby przedstawia Zamawiajagcemu Liste Pracownikow zatrudnionych
na podstawie umowy o prace¢ przeznaczonych do realizacji zamowienia w zakresie
okreslonym w ust. 4 ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym, w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci, adresow, nr
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7.

9.

10.

11.

PESEL pracownikow itp.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany o0sOb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka sama wiedzg,
doswiadczenie i1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 4

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 6 w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ust. 4 czynno$ci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w
pkt 1 czynnosci,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce 2z

Pracownikami §wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie

z ust. 8 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow

Swiadczacych uslugi na podstawie umowy o pracg.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel

Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci pracownikoéw

Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1) kierownik budowy Pan/Pani ..........ccccceeeuvvvenieniieiinieiee, , posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci .......eeeeeeriierieeiieniiene. , Nr uprawnien .................. , ktory jest



uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

2) kierownik robOt Pan/Pani ..........cccceevveeveeienieciieieseeieeeenne. , posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci .......coccveeeveeeieeniienieennnne , Nr uprawnien .................. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okreslonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego,

3) kierownik robot Pan/Pani ..........c.ccoeeuveieeeeeniecieeieeieeieenene. , posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci ........cceeeveeevveeenveeennnenn. , Nr uprawnien .................. , ktory jest
uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

1) Pan/Pani............coooviiiiiiiiiiiiiiie, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ..eevvveiiieiieciie e , T UPrawnien ...........ceeeveen... , petniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani.............ccoociiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECjalNOSCl .oocvvveieieiiiiieee e , N UPrawnien ...............c.c...... , pelniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani ..............coociiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT c.vveenveiieiieeeeeeee e , NEUPTAWNICA ..o, , pelniagcy/a

obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) Pan Jarostaw Kos — Wojt Gminy Zambrow,
5) Pan Stanistaw Krajewski — Zastgpca Wojta Gminy Zambrow,
6) Pani Joanna Piotrowska — pracownik Urzgdu Gminy Zambrow.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki kierownika
budowy/kierownik robdt na inng osobe o kwalifikacjach zawodowych, wyksztatceniu 1
doswiadczeniu takim samym lub wyzszym od wymaganego w SIWZ po poinformowaniu
0 zamiarze tej zmiany Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
wyjasnieniami przyczyn 1 zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie
zawodowe oraz uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie z
uzasadnionych przyczyn.
Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow kierownika budowy
lub kierownika robdt ma prawo zadac jego usunigcia i zmiany na inng osobe, ktéra speini
wymagania opisane w SIWZ.
Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora
Nadzoru 1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor
Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamdwienia.
W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiazujg si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa.
Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana osob, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi
zmiang umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy



§6
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i
doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez odpowiednie stuzby miejskie w trakcie
prowadzenia robdt i po ich wykonaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob i testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem
koncowym inwestycji dokona¢ rozruchu (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).
Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ roboty do odbioru oraz do uczestnictwa w
odbiorach czgsciowych, odbiorze koncowym oraz w procedurze usuwania usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia,
na swoj koszt, w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektoréw nadzoru i przedstawione do
wgladu na ich zadanie lub zadanie Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze kazda cze$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegélowo w
Harmonogramie rzeczowo —finansowym, w miar¢ postepu robdt, podlega odbiorowi
czesciowemu przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru.
Strony postanawiaja, ze kazda czg$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdtowo w
Harmonogramie rzeczowo -finansowym, podlega odbiorowi koncowemu przez zespot
Inspektoréow Nadzoru przy wspotudziale przedstawicieli Zamawiajacego.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

o Gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
zglasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru /badz w inny uzgodniony sposob/.

o Odbiodr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia inspektora nadzoru/ Zamawiajacego gotowosci do odbioru.

o Decyzje dotyczaca odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot
inspektor nadzoru/ Inwestor dokumentuje wpisem do dziennika budowy /badz w
inny uzgodniony sposob/.

2) Odbiodr czeSciowy.

o Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru cz¢Sciowego robot nie
oznacza zdje¢cia odpowiedzialnosci z Wykonawcey za wady, uszkodzenia i
usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu robdt stanowi
wylacznie podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce ostateczny protokot
odbioru koncowego (ostateczny odbior koncowy po otrzymaniu ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie).

o Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce protokotu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacego.
Protokot ten sporzadzany bedzie na podstawie wykonanych i1 odebranych
elementéw rozliczeniowych 1 odpowiadajacych im cen ryczattowych okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy
Robot, moze dokona¢ odbioru czesciowego bez zakonczenia wszystkich robot
wchodzacych w sklad elementow rozliczeniowych okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, wowczas wycena robot nastgpi na podstawie procentowe;j

10



oceny Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajagcego stopnia zaawansowania
poszczegbdlnych elementéw robdt okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

o Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czg¢§ciowego
od dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji uzasadniajagcej proponowany
stopien zaawansowania robdt /np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty
na zastosowane materiaty, protokoty odbioréw technicznych, pomiary itp.

3) Odbior koncowy.

o Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektorow nadzoru,
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru
koncowego.

o Przez gotowo$¢ do odbioru koncowego nalezy rozumie¢ zakonczenie robot,
dokonaniu czynnos$ci odbioru przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo
Budowlane, przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
uzyskanymi od wlasciwych organdw umozliwiajace uzytkowanie obiektu, w tym
ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

o Przedmiot umowy musi by¢ przekazany/ oddany Zamawiajacemu w stanie
nadajacym si¢ do bezposredniego uzytkowania, po zakonczeniu wszystkich
odbioréw technicznych w zakresie obj¢tym niniejszym zamoéwieniem.

o Wykonawca zglaszajac pisemnie gotowo$¢ do odbioru, wraz z o$wiadczeniem
kierownika budowy o zakonczeniu robdt, przekaze inspektorowi nadzoru i
Zamawiajagcemu dokumenty niezbedne do odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji(dokumentacje powykonawczg), w tym m. in.:

— Dokumentacj¢ projektowa podstawowa =z naniesionym zmianami,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektorow nadzoru oraz
Projektantow;

— Dokumentacje dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy;

— Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
1 ew. Uzupelniajace 1 zamienne)

— Ustalenia technologiczne

— Dziennik Budowy (oryginat)

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jesli
byty wykonywane;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWiOR;

— Rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen;

— Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (3 szt.) wraz z wszelkimi
operatami pomiarowymi budynku i poszczeg6lnych lokali;

— Protokoty uruchomien urzadzen i systeméw, pomiardéw, badan i sprawdzen;

— Atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiatow,
urzadzen 1 wyposazenia;

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu zgodnie
z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi i
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;
— Instrukcje uzytkowania, obstugi, eksploatacji;
— Schematy zamontowanych urzadzen;
— Rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich
ilo$ci 1 warto$ci netto i brutto;
— Potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiajacego wraz z listg
przeszkolonych osob;
— Dokumenty gwarancyjne;
Dokumentacja powykonawcza wykonywana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postgpem robot 1 odbiorami robdt zanikajacych, zakrywanych i winna by¢
dostepna do wgladu na kazde zadanie. Kompletna dokumentacja powykonawcza ma
umozliwi¢ uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i zatwierdzen (w
szczegbdlnosci Strazy Pozarnej oraz SANEPID) w celu wydania pozwolenia na
uzytkowanie. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ przekazana w wersji papierowe;j
(2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (1 szt.) —rysunki z typowym
oprogramowaniem (pliki PDF) oraz —w zalezno$ci od rodzaju dokumentu —w wersji
AutoCad (pliki DWG) oraz pliki xlsx. Dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana inspektorom do sprawdzenia nie pdzniej niz w dniu zgloszenia przez
kierownika budowy gotowosci do odbioru koncowego obiektu.
Zamawiajacy 1/lub Inspektor Nadzoru w ciaggu 14 dni sprawdzi kompletnosé
otrzymanych dokumentoéw 1 o§wiadczen oraz potwierdzi gotowos$¢ do odbioru lub w
przypadku konieczno$ci ich uzupeknienia, zgtosi ten fakt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru biedow, brakow lub
niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢
kompletng dokumentacje powykonawczg do Inspektora Nadzoru.
Na podstawie potwierdzonego zgtoszenia gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powota
Komisj¢ Odbiorowa 1 wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Rozpoczgcie odbioru koncowego inwestycji nastgpi w terminie do 10 dni po
stwierdzeniu przez inspektorow nadzoru kompletnosci 1 poprawnosci dokumentacji
powykonawczej oraz potwierdzeniu zgloszenia gotowosci do odbioru. Czynnosci
odbiorowe zostang zakonczone po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie (przez co rozumie si¢ decyzj¢ o pozwoleniu na
uzytkowanie zaopatrzong w klauzule stwierdzajaca, ze decyzja jest ostateczna).
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego przy udziale Inspektorow Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy.
Z czynno$ci dokonywanych podczas odbioru koncowego beda sporzadzane protokoty
zawierajace wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki
usunie¢cia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

10) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki, to

Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

o jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia—Zamawiajacy wyznacza pisemnie termin na
ich wusunigcie, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia w ramach
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 pkt. 1 Umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Wraz z bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego
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przez Zamawiajagcego lub w przypadku nieskutecznego usunigcia wad,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady te nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu naliczajac kare umowng zgodnie z § 9 pkt. 2 ppkt. 4) Umowy.
W takim przypadku podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez
Strony protokét odbioru zawierajacy opis wad, informacje o naliczeniu kar
umownych tytulem wadliwego wykonania przedmiotu umowy
o jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —Zamawiajacy
moze:
— odstapi¢ od umowy i zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej okreslone;j
w § 9 pkt. 2 ppkt. 2a) Umowy lub
— ma prawo do obnizenia wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z
uwzglednieniem charakteru tych wad i usterek, oraz naliczajac kare umowna
zgodnie z § 9 pkt. 2 ppkt. 5) Umowy.
W takim przypadku podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany
przez Strony protokot odbioru zawierajacy opis wad oraz informacje o
naliczeniu kar umownych tytutem wadliwego wykonania robot
— jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i zdaniem Inspektor Nadzoru
1 Zamawiajacego uniemozliwiaja wilasciwe korzystanie/ uzytkowanie
przedmiotu Umowy lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy obnizajac odpowiednio wynagrodzenie o warto$¢
niewykonanych prac lub wykonanych nienalezycie i zada¢ zaptaty kary
umownej okreslonej w § 9 pkt 2 ppkt 2a) Umowy, zadaé powtdrnego
wykonania robdt przez Wykonawce lub zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty —z
tego uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu usunig¢cia wad 1 usterek.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

12) Od terminu dokonania odbioru koficowego rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13) Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji 1 rgkojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po
podpisaniu protokotu odbioru.

14) W czynnosciach odbioru moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

8. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protoko6t odbioru podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego. Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech
jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca Robot,
dwa Zamawiajacy.

9. W razie stwierdzenia wad lub brakow zgloszonych do odbioru robét albo etapu tych robot,
jak rébwniez w razie brakow lub niekompletnosci dokumentow, Zamawiajacy i/lub Inspektor
Nadzoru moze odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia takich wad lub uzupeinienia
brakow 1 w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.

10. Jezeli mimo istnienia wad lub brakéw Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy dokonaja odbioru,
Wykonawca Robot jest zobowigzany do niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni,
usunigcia wad albo uzupetnienia brakow wyszczegolnionych w protokole odbioru. To samo
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11.

12.

13.

14.

15.

2.

dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawnity si¢ juz po dokonaniu odbioru, przy czym
bieg wyzej okreslonego terminu rozpoczyna si¢ od dnia zgloszenia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu i
wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia dokonania
rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania
gwarancji ww. urzadzen i instalacji. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym takze materiaty
i media, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania instrukcji obstugi i wspolpracy
zamontowanych i oznakowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajacego osob w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i
zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzgtu oraz technologii czy systemow.

Wykonawca Robdt zobowigzany jest do przekazania kompletu dokumentéw niezbgdnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie zapewniajacym wykonanie
przedmiotu umowy z godnie z § 2niniejszej Umowy.

Dokumenty odbiorowe niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w ktorych
Inspektor Nadzoru stwierdzi bledy lub niedoktadnos$ci, musza zosta¢ niezwtocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Inspektor Nadzoru.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§7
Wynagrodzenie ryczalttowe z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynosi:
11157 110 H R ZE (SIOWNIC: .o
ztotych i ..../100)
podatek VAT stawka: .......... Q0 W KWOCTE ..., 7t
brutto: ........... Zh(Slownie: ... ztotych
i...../100)

Z zastrzezenie:

faktura czesciowa w 2021 r. do wysokosci 1 772 021,00 zl brutto.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie jednej
faktury czesciowej (rok 2021 do kwoty 1 772 021,00 zt brutto) i faktury koncowej (w roku

2022 r.) wystawione] przez Wykonawcg na podstawie protokoléw odbioréw czesciowych 1
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag i zastrzezen

Platno$¢ faktury nastgpowac bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw tj. koncowym protokotem odbioru
robot, zestawieniem wartosci wykonanych robdt oraz dokumentéw dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Roboty
przedstawiane przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z
obowigzujagcym harmonogramem.

Wysoko$¢ wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty wykonania cato$ci umowy, réwniez
koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja zadania i1 niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wymagane optaty, podatek
VAT, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, zaplecza  budowy,
zagospodarowania terenu i inne, bez wzgledu na okoliczno$ci 1 Zrédla ich powstania.
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Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez zmiany
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci robot.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca przed rozpoczeciem tych robot zobowigzany jest uzyskaé
pisemng zgod¢ Zamawiajgcego co do rodzaju, zakresu 1 wartosci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych, ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich
rozpoczeciem.

Rozliczenie miedzy stronami nastgpi na podstawie jednej faktury czesciowej (po dokonaniu
odbioru czg¢sciowego) oraz faktury koncowej (rok 2022), wystawionej przez Wykonawce
po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru.

Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ptatna bedzie przelewem na
rachunek WyKOnawCy NI ........cooiiiiiiiiiiii et
w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT.

Za date ptatno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub inne dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ................ miesigcznej gwarancji na przedmiot
zamoOwienia tj. uzyte materiaty 1 wyposazenie oraz wykonane prace objete umowa.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania przez Strony protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji okresla wypetniona karta gwarancyjna, ktorej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisang karte gwarancyjng w
dniu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca nie przekaze
Zamawiajacemu karty gwarancyjnej, Zamawiajagcy moze wstrzyma¢ wyplate
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu.

Dokumenty gwarancyjne, w tym dotyczace gwarancji udzielonych przez producentdw,
zostang wydane Zamawiajagcemu w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych.
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10.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladow i konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnej naprawy
lub usunigcia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy oraz wykonania
bezptatnych corocznych przegladow wykonanych prac. Wszelkie koszty zwigzane z
gwarancjg i rgkojmig ponosi Wykonawca.

Nieodptatna naprawa lub usuni¢cie ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy
winno nastapi¢, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia ich pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego na adres ...................... lub faksem na numer .................. , lub
poczta elektroniczngnaadres .............ooeiiiiiiiiiiiia. W przypadkach ujawnienia wad
zagrazajacych zdrowiu, zyciu lub mogacych spowodowaé znaczne straty materialne,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad 1 usterek w trybie natychmiastowym.
Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14
dni od daty otrzymania dowodu zaptaty, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej
za opdznienie terminu usuni¢cia wad (usterek). O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawceg co najmniej 3 dni przed
dokonaniem zlecenia.

§9
Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowan pomiedzy stronami bgda kary
umowne.
Kary umowne naliczane beda w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy wskutek okolicznos$ci, zawinionych przez Zamawiajacego, w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 pkt. Umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wypadku:

a) wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy w skutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust 3 Umowy,

b) za kazdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak
roOwniez za naruszenie przepisOw prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej, w
szczegoOlnosci za:

— niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majacych
znaczenie dla realizacji robodt, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu
zakonczenia robot w sposob 1 w czasie umozliwiajacym podjecie
adekwatnych dziatah przez Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru,

— nieprzekazanie Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru, na kazde pisemne
zadanie wszelkich dokumentéw, wyjasnien, informacji zwigzanych z
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3)

4)

5)

6)

realizacja robot w terminie przez niego wskazanym,—uniemozliwienie
Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru wykonania prawa zapoznania si¢
z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy,

— nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy 0s0b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

— nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

— nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

— nieztozenie dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% calkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 pkt. 1 Umowy
odpowiednio za kazdy fakt wystgpienia zdarzenia, z zastrzezeniem pkt
3niniejszego paragrafu Umowy.

W przypadku niedotrzymania termindow okreSlonych w niniejszej umowie lub
wyznaczonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w tym
terminu na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, za kazdy dzien opoznienia Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 pkt.
1 Umowy, liczac od dnia uptywu terminu.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego, stwierdzone zostang wady, ktore nadaja
si¢ do usunigcia, ale nie zostang one przez Wykonawce usuni¢te w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo odebra¢ przedmiot umowy, obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu
z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z pkt. 2 ppkt. 3) niniejszego
paragrafu  Umowy. Podstawg to wyliczenia kwoty o jaka zostanie obnizone
wynagrodzenie bedzie kosztorys ofertowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego, stwierdzone zostang wady, ktore nie
nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo odebra¢ przedmiot umowy, obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie i z uwzglednieniem
charakteru tych wad i usterek, jezeli wady te nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu
z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z pkt. 2 ppkt. 3) niniejszego
paragrafu Umowy. Podstawg to wyliczenia kwoty o jaka zostanie obnizone
wynagrodzenie bedzie kosztorys ofertowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego, stwierdzone zostang wady, ktore nie
nadajg si¢ do usunigcia i zdaniem Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego uniemozliwiaja
wlasciwe korzystanie/ uzytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowig zagrozenie
uzytkowania, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie o warto$¢ niewykonanych prac lub wykonanych nienalezycie i zada¢
zaptaty kary umownej okreslonej w § 14 pkt 2 ppkt 2a) Umowy, zada¢ powtérnego
wykonania robot przez Wykonawce lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty —z tego uprawnienia
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Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
usuni¢cia wad 1 usterek. Podstawa to wyliczenia kwoty o jaka zostanie obnizone
wynagrodzenie bedzie kosztorys ofertowy.
Dwukrotne niedochowanie nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkéw przez
Wykonawce, w tym postanowien umowy lub przepiséw prawa, jest dla Zamawiajacego
podstawg do rozwigzania umowy.
Wypowiedzenie lub odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zadania
zaptaty kary umowne;.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z wystawionej przez niego faktury.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile warto$¢ poniesionej szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegaja sumowaniu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajacego za
dzialania 1 zaniechania wlasne oraz osob, z ktéorych pomoca zobowigzania bedace
przedmiotem Umowy wykonuje/

§10
Wykonawca powierzy Podwykonawey tj. ...............ooo.ee wykonanie nastgpujacego
ZAKTESU TODOT . .+ttt ettt et s a et e st sate st e e b e sste e bt enteentenaeans
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robdt wylacznie podwykonawcom majacym
odpowiednie doswiadczenie 1 kwalifikacje.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy, projekt zmiany umowy
z podwykonawca;

2) w terminie 14 dni od dnia ztozZenia projektu umowy, projektu zmiany do umowy
Wykonawcy Zamawiajacy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo, podajac
uzasadnienie, zglosi zastrzezenia do projektu umowy, projektu zmiany do umowy co
jest rdwnoznaczne z odmowa udzielenia zgody;

3) w przypadku odmowy, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajac zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zglosi
zastrzezen do umowy. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi by¢
sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl niezaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo (z pominigciem trybu, o ktorym mowa w ust.
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5), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart nieprzediozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Kazdy projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,
2) terminy realizacji, nie dluzszy niz wynikajacy z umowy pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajacym,
3) wynagrodzenie i terminy ptatnosci, (nie dtuzszy niz 30 dni od dnia potwierdzenia
prawidtowego wykonania prac),
4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawca, w przypadku rozwigzania przedmiotowe;j
umowy,
5) wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
kazdej umowy, projektu zmiany umowy zawartej z podwykonawca niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Przy kazdorazowej zmianie umowy dokonywanej przez Wykonawce stosuje si¢
odpowiednio powyzsze uregulowania.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie realizacji robot zmiany
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w szczeg6lnosci jezeli zachodza
uzasadnione podejrzenia, ze sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daja rgkojmi nalezytego i terminowego
wykonania powierzonych im robot, nieprzestrzegania przepisow bhp i ppoz. i realizacji
robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy moze zadaé
natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/ w przypadku niewypetnienia przez ich okre§lonych powyzej obowigzkoéw
dotyczacych podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wymaga zachowania trybu okreslonego w ust. 4.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow, w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania lub
zaniechania jego samego, jego wlasnych pracownikow lub petnomocnikow. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow tak
jak za dziatania wlasne. Wykonanie prac przy pomocy podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1
obowigzujacych przepisOw prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkod¢ mogaca wynikna¢ dla Zamawiajacego z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty

budowlane Wykonawca bedzie realizowa¢ na konta bankowe Podwykonawcow wskazane

w umowie na podwykonawstwo.

Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz

ztozonej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, sktadajac rownoczesnie Wykonawcy oswiadczenie o dokonanym potraceniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z

wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 15,

zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15, i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa w ust.
15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
umowy.

§11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej

wykonania takze w przypadku:
1) opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §
2 ust. 1;
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2) jesli Wykonawca zaprzestal wykonywania robot z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sila wyzsza, za$ przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni;

3) jesli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy
niezgodnie z postanowieniami umowy, ze sztuka budowlana, uzywa materialow i
urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

4) wszczecia postepowania uktadowego lub likwidacyjnego Wykonawcy;

5) jesli Wykonawca narusza okreslone w umowie =zasady =zawierania uméw z
podwykonawcami;

6) jesli Wykonawca zalega badZz opoOznia si¢ z zaplata wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow;

7) opo6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

8) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwajacej dluzej niz 7 dni;

9) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych si¢ do usunigcia.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ o§wiadczenie o odstgpieniu od umowy
w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym wystapita okolicznos$¢ uzasadniajaca odstgpienie
od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Strong umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy to nastgpito;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych;

3) W terminie 3 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy. Protokot inwentaryzacyjny stanowi¢ begdzie podstawe
do dokonania rozliczen pomigdzy stronami 1 wystawienia faktury.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy, na zasadach okre§lonych w ust. 5.

§12
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia
wraz z zalacznikami, miejscem i warunkami prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca
oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami i
materialami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.
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Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji catosci
inwestycji, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a ponadto o§wiadcza,

ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i

konieczne do wykonania przez niego umowy i w zwigzku z tym nie wnosi zadnych

zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcych

w obiekcie instalacji 1 urzadzen.

Roboty budowlane nie mogg by¢ wykonane w nizszym standardzie od zalozonego SIWZ

wraz z zalacznikami. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia i osprzgt powinny

spelnia¢ wymogi, o jakich mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.

U. 22019 r. poz. 1186, z pdzn. zmianami) i w przepisach wykonawczych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoka jakos$¢ 1 staranno$¢ wykonania robot,

doktadno$¢ montowania wbudowanych materiatow, a takze o nalezyty efekt koncowy.

Nastepstwa btedow lub braku nalezytej staranno$ci beda poprawiane przez Wykonawce na

wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ i zobowiazuje si¢ do:

1) zapewnienia przy wykonywaniu rob6t odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i1 terminowego
wykonania robot,

2) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP,

3) posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowego.

§13
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian i uzupelnien postanowien zawartej umowy.
Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Stron umowy,
2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
3) Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu
w czgsci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ z
uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia umownego terminu wykonania

przedmiotu umowy:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z
realizacja przedmiotu zamoéwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

2) w przypadku brakéow lub wad dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
wprowadzenia przez projektanta korekt i usci§len w rozwigzaniach projektowych,
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3) koniecznosci wykonania robot dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp lub
robdt zamiennych opdzniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot zasadniczych z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub organéw administracji,

4) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 (np. obfite i
dhugotrwate opady deszczu, utrudniajgce lub uniemozliwiajace realizacje umowy),

5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkod w
gruncie, przeszkoéd konstrukcyjnych obiektow, ktorych nie przewidziat projektant i
zamawiajacy.

W okoliczno$ciach wymienionych w ust. 3 Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym,

ze wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczynag jaka ja spowodowata, a termin moze

ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu.

Okolicznos$ci mogace spowodowaé zmiang terminu, musza mie¢ odzwierciedlenie w

dzienniku budowy 1 zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zmiany dotyczacych zakresu w przedmiocie zamdwienia:

1) powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy moga by¢ roboty
zamienne lub zaniechane:

a) wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:

— s3 korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub przyniosa korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy;

— staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie, przeszkod
konstrukcyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji lub biledow w dokumentacji
projektowej;

— pozwola osiagna¢ obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej;

— wystapila niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej;

— pojawienie si¢ na rynku, czeSci, materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub poprawy warunkéw bezpieczenstwa
obiektu;

b) zaniechanie robot jest mozliwe, jesli:

— sgnastgpstwem zleconych roboét dodatkowych;

— nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejsza umowa, w przypadku
stwierdzenia braku konieczno$ci wykonywania cz¢sci zamowienia.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktorych mowa w ust. 5:

1) warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.1 lit. a jest ztozenie wniosku
przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zawierajgcego opis propozycji zmian i
uzasadnienie zmian;

2) wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych wymaga uzgodnienia z autorem
projektu lub Zamawiajagcym i1 moze by¢ powigzane ze zmiang wynagrodzenia
umownego odpowiednio i1 proporcjonalnie;

3) wprowadzenie robot ograniczajgcych zakres prac objetych umowa, o ktorych mowa w
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ust. 5 pkt. 1 lit. b powigzane jest ze zmiang wynagrodzenia umownego odpowiednio
1 proporcjonalnie.

Zmiany wynagrodzenia umownego s3 mozliwe:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT);

2) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub zmiany postanowien umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 31 6.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktérych mowa w ust. 7:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto;

2) w przypadku zmiany zakresu §wiadczen wykonawcy, o ktorym mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2, 3 1 6 wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie
odpowiednio i proporcjonalnie do zakresu zmiany $§wiadczen wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ofertowego brutto tj.: ........cccceeuennee. PLN, stownie: .......cccooeeviiiiiiiiene

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminach i na zasadach okre§lonych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych.

Strony zgodnie postanawiaja, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1
11 S SO SRR PLN, STOWNIE: ..eeiiiiiiiiii e
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiagzku z okre§lonym przedmiotem

zamoOwienia 1 zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej; w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na czas realizacji robot objetych umowsa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 osOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia na zadanie Zamawiajgcego dokumentow

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia.

§16
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okolicznosci:
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1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamOwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktéorym mowa w art. 145a ustawy Pzp, wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czg$ci umowy.

§17

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

. Wszelkie spory wynikajace z wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz oso6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego,
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacego.

. Wszelkie zataczniki stanowia integralng cze$¢ niniejszej] Umowy.

Zalaczniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami,
2. Dokumentacja techniczna,
3. Oferta przetargowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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