Piekary Slgskie, dnia 5 sierpnia 2022 roku

Samodzielny Publiczny
Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowe;j
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Slgskich ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Slaskie
Sekcja d/s zaméwien publicznych
Znak sprawy: ZP.270-22/2022
Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy zamoéwienia ogtoszonego pod nazwa: Dostawa gazow medycznych.
Ogtoszenie nr 2022/S 131-372938 z dnia 11/07/2022.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
w Piekarach Slaskich, dziatajgc na podstawie art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 ustawy Pra-
wo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6z. zm., dalej ,Pzp”), zawiadamia
0 uniewaznieniu postepowania.

Uzasadnienie prawne:
art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 Pzp

Uzasadnienie faktyczne:

W ramach przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawia-
jacy wymagat sukcesywnej dostawy gazéw medycznych przez okres 36 miesigcy.

Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajgcego z pytaniami, miedzy innymi w zakresie mozli-
wosci zmiany okresu trwania umowy. Wykonawcy wnioski o skrécenie okresu trwania
umowy argumentowali przede wszystkim zaistniatg sytuacjg rynkowa, ktéra uniemozliwia
im rzetelne oszacowanie kosztow realizacji i zwigzku z tym dokonanie wyceny adekwatnej
do trzyletniej umowy. Dodatkowo zwazywszy, ze okoto 70% kosztow produkcji gazéw cie-
klych to koszt energii elektrycznej, niezwykle cigzkim, jesli nie niemozliwym jest dokonanie
stosownej kalkulacji ceny, majac na wzgledzie niestabilng sytuacje na rynku energetycz-
nym. Warto takze wskazac, ze nie sposoéb przewidziec jak rozwinie sie sytuacja w okresie
trzyletnim.

Zamawiajacy majac na uwadze powyzsze oraz sytuacje na rynku, rosnaca inflacje i ceny
surowcow, podjat decyzje o zmianie okresu realizacji umowy i skroceniu go do 12 miesig-
cy. Tak zmienione zapisy SWZ pozwolg z jednej strony na rzetelng wycene, a z drugiej da-
dza zamawiajacemu mozliwo$¢ pozyskania korzystnych ofert, nie obcigzonych tak dalece
ryzykiem zmian gospodarczych.



Skrocenie okresu obowigzywania umowy, ktéra miatby by¢ zawarta w wyniku niniejszego
postepowania do 12 miesiecy powoduje, ze ewentualne zmiany jakie nalezatoby wprowa-
dzi¢ do SWZ prowadzityby do istotnej zmiany charakteru zamowienia w poroéwnaniu z pier-
wotnie okreslonym, w szczegdlnosci prowadzityby do znacznej zmiany zakresu zamowie-
nia. Okres realizacji umowy oraz jej zakres byiby trzykrotnie mniejszy niz w momencie
wszczecia postepowania. Z tego wzgledu zastosowanie znajdzie art. 137 ust. 7 Pzp, zgod-
nie z ktorym ,w przypadku gdy zmiany tresci SWZ prowadzityby do istotnej zmiany charak-
teru zamowienia w porownaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegolnosci prowadzityby do
znacznej zmiany zakresu zamodwienia, zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podsta-
wie art. 256."

W warunkach wskazanych w przywotanym art. 137 ust. 7 Pzp obowiazkowe jest uniewaz-
nienie postepowania na podstawie art. 256. Zasadne jest przyjecie, ze z istotng zmiana
charakteru zamowienia mamy do czynienia w przypadku, gdy w wyniku zmiany postano-
wien specyfikacji dochodzi do sytuacji, w ktorej nalezatoby zastosowac inne przepisy doty-
czace prowadzonej procedury, takie jak np. zmiana rodzaju zamowienia, zmiana prowa-
dzgca do innej kwalifikacji zamdwienia jako klasycznego, sektorowego, w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa czy tez zamowienia spotecznego; zmiana zakresu i wartosci
zamowienia.

W przedmiotowym postepowaniu skrocenie czasu obowigzywania umowy spowoduje trzy-
krotne zmniejszenie jej zakresu, a ponadto bedzie prowadzi¢ do zmiany trybu postepowa-
nia.

Powyzsze okolicznosci polegajace na reakcji i deklaracji potencjalnych wykonawcow
wskazujace na zmiany rynkowe, ktére powodujg niemozliwos¢ rzetelnej kalkulacji oferty
i zwigzana z tym konieczno$c¢ istotnej zmiany SWZ réwnoznacznej ze znaczgcym ograni-
czeniem zakresu przedmiotu zamowienia, wyczerpuja przestanki wskazane w art. 137
ust. 7 Pzp, zatem postepowanie zostaje uniewaznione na podstawie art. 256 Pzp.
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