ZAtACZNIK NR 3

UMOWA Nr SPZ.271.7.2017 Projekt

zawarta w Zamo$ciu w dniu .................... pomigdzy Miastem Zamo$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-
400 Zamos¢, NIP 922-269-74-72 reprezentowanym przez Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu, ul.
Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$¢,

reprezentowanym przez:
(1) Z-ce Dyrektora ds. technicznych - Marcina Nowaka,
(2) Gléownego Ksiegowego - Zofie Czuba,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................................... , zarejestrowana w Sgadzie Rejonowym w
............. VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS ...............,
NIP ..cccvvennnenne s REGON ..ccoiviviiininnenns , reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”

zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nicograniczonego pod nazwg: ,,Remont chodnika na ulicy Szwedzkiej w Zamosciu ETAP I od ulicy
Topolowej do ulicy Powstancéw” przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont chodnika na ul. Szwedzkiej w
Zamosciu.

2. Zakres zamdwienia obejmuje:

a. Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych,

Rozebranie nawierzchni bitumicznej,

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego,

Frezowanie jezdni na szerokosci 0,5 m, do glgbokosci 5 cm,

Rozebranie kraweznikow betonowych,

Rozebranie obrzezy chodnikowych,

P oo o o

i.  Wywoz materialow pochodzacych z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
Roboty ziemne,

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne,

Wykonanie podbudowy w miejscach rozbidrki istniejgcej nawierzchni chodnikow i
zjazdow,

m. Wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejgcych wtazow, kratek, pokryw i zaworow

—

uzbrojenia terenu,
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n. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki wraz z ustawieniem kraweznikow 15x30 na
ptask (zjazdy) oraz 20x30 przy krawedzi jezdni,

0. Ustawieni obrzezy betonowych 6x20 oraz 8x30,
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm z
wykorzystaniem istniejacej nawierzchni jako podbudowy oraz na nowej podbudowie,

q- Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8
cm,

r.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 5 cm na

szerokos$ci 0,5 m przy nowo ustawionym krawezniku,

Uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych,

Humusowanie grubo$ci 5 cm z obsianiem trawa,

przestawienie znakow drogowych,

regulacja wysoko$ciowa nawierzchni z ptyt azurowych.

< 2 =+ »

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robot zawarty jest w projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét stanowigcych zalaczniki
do niniejszej umowy, stanowiacg jej integralng czes$¢, Polskich Normach Iub aprobatach
technicznych.

§ 2

Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w projekcie
wykonawczym, szczegdélowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych
wykonawstwa 1iodbioru robdt budowlano-montazowych, koszt wszelkich prac zwigzanych
z dostosowaniem wysoko$ciowym wszystkich zjazdéw publicznych i polaczen zistniejgcymi
ulicami, drogami tak aby zachowa¢ funkcjonalno$¢ catosci wykonanych potaczen, koszt obstugi
geodezyjnej na czas robot oraz pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych elementow drogi,
koszt badan, prob i rozruchu, koszt dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, koszt wykonania izabezpieczenia osnowy
geodezyjnej przed zniszczeniem 1 jej naprawy w przypadku uszkodzenia, koszt urzadzenia placu
budowy, wykonania przytaczy dla potrzeb placu budowy na podstawie warunkow uzyskanych od
wlascicieli sieci oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, koszt ewentualnych wylaczen i wilaczen
energii elektrycznej, koszt naprawy zniszczen i uszkodzen powstalych na skutek prowadzonych
robot, koszt demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz usuni¢cia ewentualnych szkod
wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich, koszt wygrodzenia pasa drogowego, koszt wykonania
oraz uzyskania uzgodnien tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét, koszt
oznakowania miejsca robot zgodnie zprojektem tymczasowej organizacji ruchu, koszt
odtworzenia drég i terenéw zielonych, koszt uporzadkowania terenu budowy, wywo6z odpadow,
$mieci 1 niebezpiecznych odpadéw z placu budowy na wysypisko §mieci z poniesieniem optat za
ich skladowanie 1 utylizacje, koszt zageszczenia i pomiaru stopnia zaggszczenia gruntu.

Zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace, o ktorych
mowa w §1 oraz w §2 umowy we wlasnym zakresie przy uzyciu wtasnych materiatow i sprzetu
bez udzialu podwykonawcow/przy udziale podwykonawcow (niepotrzebnie skresli¢ lub usungc).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca przed
przystapieniem do wykonania zamowienia poda, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska
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oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekaze informacj¢ na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§3

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushugi Iub roboty budowlane;j.

3. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy w  terminic 14 dni  zglasza w  formie  pisemnej  sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o
ktérych mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminic 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zi.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§4

Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzief .......................
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§5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢: do dnia 31.10.2017 .

§6

Prace objete umowg zostang wykonane zgodnie z §1 1 §2 niniejszej umowy.

§7

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do wladania gruntem w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z pozn.
zm.) oraz dostarczy Wykonawcy zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz decyzj¢ o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

§8
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.
§9
1. Wykonawca ustanawia:
e kierownika robot W 0SODI€ .........oiiiiiiiiiiii e, z uprawnieniami budowlanymi do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjno-drogowej
2. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru.

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

§10

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§11

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wej$ciem na teren budowy
0s0b nie zwigzanych z prowadzonymi robotami.

§ 12

Wykonawca zobowigzuje si¢, do ubezpieczenia budowy od szkod mogacych wystapi¢ i od zdarzen
nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej. Ubezpieczenie powinno objaé roboty i
urzadzenia oraz osprzet budowy.

§13

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zaméwieniem.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych.
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Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo

budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

Na materialy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci.

Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materialy z odzysku pozostajg do dyspozycji Zamawiajacego i zostang przewiezione na koszt

Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktore wchodzg w zakres przedmiotu

umowy, to Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie je przeprowadzi¢. Jezeli Inspektor nadzoru

uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe badania na koszt:

a) wlasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan przedtozonych
przez Wykonawce,

b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedtozonymi przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) bedzie zadat okazania wymaganych dokumentéw atestow na

wbudowane materialy od Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z przedmiotem zamowienia i

otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje jakie mogg mie¢ wplyw na ryzyko i1 okoliczno$ci

realizacji robot budowlanych.

Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu

zamoOwienia na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji

przedmiotu zamowienia zwigzane z wykonywaniem robot:

a) przygotowawczych (organizacja placu budowy);

b) ziemnych;

¢) brukarskich;

d) zwigzanych z rozbiorka, demontazem i montazem,;

e) wykonczeniowych (humusowanie poboczy, uprzadkowanie terenu budowy),

- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) z wyjatkiem przypadkdéw
okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa.

11.

12.

13.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg si¢ w trakcie realizacji zamowienia utrzymaé stan
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
10, przez czas niezbgdny do wykonywania przez nich tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 10. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 10 - w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez
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Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych te czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w pkt 10, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku
jego bezczynnosci natozy na niego kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami umownymi.
W przypadku niezlozZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego o$wiadczen i dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o ktorych
mowa w pkt 12 i 13 - Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

§ 14

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 1 §2 niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI: .........ooevviiviiriineeninnnn.. zt (stownie:
.................................................................. ) netto, plus nalezny ustawowy podatek od towarow i
ustug VAT  ......... % 0 WartosSci  coeveeieieieeeen 7t (stownie:
........................................................... ), taczne wynagrodzenie brutto ...............c.cceeevieenene.. 2k
(stownie: .....ccoceevvrnnnnn. ),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po
przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodow, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli z Wykonawcea zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedlozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.2, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje = Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci bezposredniej
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zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin skladania uwag
wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.
8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.

§ 15

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi nadzoru robot podlegajacych zakryciu
oraz robdt zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest obowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot,
a nastgpnie przywrécié je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow organdow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbednych wymaganych

dokumentow.
§16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ................ zt stownie: .................. w formie
przewidzianej w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, tj. ...................... nie pozniej niz w

dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach ina zasadach
okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady stanowi 30%
wysoko$ci zabezpieczenia.
§17

1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktoérych podstawa obliczenia jest
wynagrodzenie catkowite umowne brutto okreslone w § 14 ust.1 w nastgpujacych przypadkach:

a) za nieterminowe Wwykonanie prac objgtych niniejsza umowa w  wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i
usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczgc od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

d) za niezlozenie dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia,
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e) za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

f)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opodznienia,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu umowy 0séb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek naruszenia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%

wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Kary umowne podlegaja taczeniu.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 zwynagrodzenia

Wykonawcy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysSci, na zasadach ogdlnych.
§18

Strony ustalaja, nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zglosi do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru koncowego na pisSmie.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robot i przygotowanie kompletu
dokumentow (protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje
zgodnosci, Swiadectwa pochodzenia, protokoty badan i sprawdzen, dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu wraz znaniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez
kierownika robét i inspektora nadzoru, oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu
zgodnie z projektem warunkami zgloszenia wykonania robdt budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza).

2. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty wptywu zgloszenia
do Zamawiajacego.

a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajace si¢ usunac¢, to Zamawiajacy
wyznaczy termin ich usunigcia,

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak 1 terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad, bgda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, na pismie zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym,

e) Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich usunigcia,
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Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w
przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia,
W czynnos$ciach odbioru mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§19

Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej rekojmi i gwarancji na okres .........
miesigcy, liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

§ 20

Zamawiajagcy  dokona  zaplaty =~ wynagrodzenia ~ Wykonawcy na  konto  nr
......................................... wedlug wystawionych przez niego faktur czgsciowych do
80% wykonanych robo6t zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od
daty dorgczenia do siedziby Zamawiajacego faktury, a w przypadku faktury koncowej do 30
dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego
spowoduja naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych Iub brakujacych dokumentow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czesciowych 1 faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi Iub roboty budowlane;.

Podstawa do wystawienia faktur VAT sg protokoty odbioru czgsciowego i protokot odbioru
koncowego wykonanych robét bez usterek.

§ 21

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

Wykonawcy :

a)

Zamawiajacy nie wypehienia obowigzkdéw wynikajacych z § 7-9 umowy.

Zamawiajgcemu:

a)

b)
c)

d)

Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie wykonat rob6t w terminie okreslonym umowa.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.
upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia
majatku Wykonawcy
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e) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §14 ust. 5, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§22

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majaca zamiar
odstgpi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§23

W przypadku odstapienia od umowy Strony sg zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1.

1

Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym sporzadzg protokol inwentaryzacji wykonanych robot
wedtug daty odstgpienia od umowy.

Strony wspoélnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona, z ktorej winy
nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robot. O ile przerwanie robot nie nastgpito z jego winy Zamawiajacy jest obowigzany
pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materialy i
konstrukcje stanowigce jego wlasnos¢ w terminie najpozniej 14 dni po terminie przerwania robot.
Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia od
umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od
umowy, Zamawiajacy moze zastosowac¢ wszelkie kary i potracenia jakie wynikajg z niniejszej
umowy.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

Strony wspolnie rozliczg si¢ z pozostalych kosztow, ktore ponidost Wykonawca a nie zwigzanych z
budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac przyczyny odstgpienia
od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia od umowy wedtug kosztorysu
ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z projektem budowlanym. Elementy rob6t wykonane wadliwie i nie nadajace si¢ do
cksploatacji zostaja przekazane bez prawa zaplaty.

Zamawiajacy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindw usunigcia usterek robot wykonanych
do czasu odstgpienia od umowy.

§ 24

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustlug (VAT) w trakcie realizacji
przedmiotu umowy dla robot objetych przedmiotem zamowienia, jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg. Dotyczy to czesci
wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.



ZAtACZNIK NR 3

b) w przypadku koniecznos$ci realizacji dodatkowych robdt budowlanych o ktérych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych

2) w zakresie zmiany osob wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych w
przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do pelnienia funkcji oraz
zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujacych obiektywng niemozliwos$ciag petienia funkcji przez dang osobe. Niemozliwos¢ ta
wynika z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a nowo
powotana osoba spelnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, co
oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji osob wykazanych

w ofercie, przy czym zmiana kierownika robdt bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi

okoliczno$ciami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury

innej osoby, pod warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada do§wiadczenie nie mniejszej
niz wskazane dla Kierownika robot w zlozonej ofercie.
3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamowienia.
Zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy
0 jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywal sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o
udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu z postgpowania w przypadkach okreslonych w
Specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.
4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 5 umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

a) w przypadku przedluzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza si¢
przesunigcie terminu realizacji zamowienia,

b) w przypadku wystgpienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznos$ci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

¢) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych,

d) jezeli zmiany beda nastgpstwem dziatania organdéw sadowych lub administracyjnych, w
szczegbdlnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
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e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreSlenia przed
wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona Iub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
okreslonych warunkow atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dzialania sily wyzszej, tj. niezwyklych i nieprzewidzianych
okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktdra si¢ na nie powotuje i ktérych konsekwencji mimo
zachowania nalezytej starannoSci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie,
skazenie, powodz, pozar, ekstremalny upat lub mréz, nagle i dlugotrwate przerwy w dostawie
energii elektrycznej), uniemozliwiajgce wykonanie zaméwienia w terminie umownym lub
powodujace zmiang zakresu robot.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzone na piSmie przez inspektora nadzoru o

wstrzymaniu robot.

5) w zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone protokotem
koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii i sposobu wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach,
gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i
zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian, niezbgdne rysunki i wycene kosztéw
(kosztorys rdéznicowy obrazujacy roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym,
a proponowanym rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego, zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznosci i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

b) na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii i sposobu wykonania elementow robot, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym
przypadku Inspektor nadzoru sporzadza protokét konieczno$ci wraz z opinig w sprawie
ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych roboét budowlanych, o ktéorych mowa w art. 144 ust.1
pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych przez dotychczasowego wykonawce, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spetnione lacznie nastepujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélno$ci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
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b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie

7) w sytuacji gdy Wykonawcg, ktéremu udzielono zamowienie ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

¢) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow

8) inne zmiany:

a)

b)

c)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajagcego lub w
okoliczno$ciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci - na jego
whniosek.

Zmiana nastgpuja poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, ktéry wraz z opinig przedktada go
do akceptacji Zamawiajgcemu.

d) w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych

Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzie¢, a warto$¢ zmiany
nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartoSci, nie bedgce istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwota okre§lona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza
od 15% warto$ci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie
moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien zawartych w
umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

1)

2)

a)

b)

©)

zmienia ogoélny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogdélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna znastepujacych
okoliczno$ci:

zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzigé¢ udziat inni Wykonawcy lub

przyjeto by oferty innej tresci,

zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w  sposob

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen izobowigzan wynikajacy z

umowy,
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d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia nowym
wykonawcg, w przypadkach innych nizZ wymienione w ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

3. Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 8 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu
uzgodnien przez Strony.

§25

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 27

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy, 3
egz. dla Zamawiajgcego.

§28
Integralng cze¢scia umowy sg zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Oferta przetargowa Wykonawcy
2) Zalgcznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
3) Zalacznik nr 3 - Projekt wykonawczy

4) Zalacznik nr 4 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

5) Zalacznik nr 5 - Protokét zdawczo-odbiorczy przekazanej
dokumentacji budowlanej

Zamawiajacy:
Wykonawca:



