
Załącznik nr 10 do SIWZ 

 1  

UMOWA Nr SPZ.273.8.2019 /Projekt/ 
 
zawarta w Zamościu w dniu  ________.2019 r.  pomiędzy Miastem Zamość ul. Rynek 
Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP 922-269-74-72, reprezentowanym przez Zarząd Dróg 
Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, 
reprezentowanym przez: 

(1) Dyrektora     - Marcina Nowaka, 
(2) Głównego Księgowego    - Monika Gancarz, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
_______________________________________, reprezentowaną przez: 
__________________ – ___________________ 
zwanym dalej  „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 
roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 
19 wraz z przyległymi parkingami”, przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania   przebudowę 
parkingów pomiędzy blokami Kamienna 13 a Kamienna 19. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robót i zakres robót 
zawarty jest w projektach budowlanych, projekcie budowlano-wykonawczym, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do 
niniejszej umowy, stanowiącą jej integralną część, Polskich Normach lub aprobatach 
technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 

 
§  2 

1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w projektach 
budowlanych, projekcie budowlano-wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Normach lub aprobatach 
technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót budowlano-
montażowych, koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych 
robót, koszt odtworzenia dróg i terenów zielonych, koszt uporządkowania terenu budowy, 
wywóz odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów z placu budowy na wysypisko  
z poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację. 

2. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace,  
o których mowa w § 1 oraz w § 2 ust. 1 umowy we własnym zakresie przy użyciu 
własnych materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/ przy udziale 
podwykonawców (niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda, o ile są już znane, nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
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zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informację na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych. 

 
§ 3 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego  
na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo,   której  przedmiotem  są  roboty  budowlane:                                
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia;                             
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 
o których mowa w ust. 2.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.                                                                                                                                                            

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa  
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  pod  rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.                                                                    

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 4 
Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………………….……….. 

 
§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 16.09.2019 r. 
 

§ 6 
Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z § 1 i § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 7 

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy w myśl art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz dostarczy Wykonawcy zgłoszenie 
zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzję pozwolenia na budowę. 

 
§ 8 

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

 
§ 9 

1. Wykonawca ustanawia: 
a) kierownika budowy w osobie ……………………………....... z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, 

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru. 
3. Zakres działania kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru określają 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202 z późn. zm.). 

§ 10 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren 
budowy osób niezwiązanych z prowadzonymi robotami. 

 
§ 12 
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Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić  
i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno 
objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. 

 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym 
zamówieniem.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz projektów. 

4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności. 

5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione  

na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą w zakres 

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. 
Jeżeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe 
badania na koszt: 
a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 
b) Wykonawcy, jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny 

z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 
8. Zamawiający (Inspektor nadzoru) będzie żądał okazania wymaganych dokumentów 

atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy.  
9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem 

zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ 
na ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlano-montażowych. 

10. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie:  
a) robót budowlanych branży inżynieryjnej drogowej,   

 jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) z wyjątkiem przypadków 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

11. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia 
utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 10, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych 
czynności. 

12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 10. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogu, 
c) przeprowadzania kontroli na placu budowy. 

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 10, w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

14. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 10, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym 
terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie  
z postanowieniami umownymi.  

15. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 13, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie  
z postanowieniami umownymi.  

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 
 § 14 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 ust. 2 niniejszej umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w wysokości: 
.............................. zł (słownie: ..................................................................) netto, plus 
należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ………% o wartości 
…………………………… zł (słownie: ...........................................................), łączne 
wynagrodzenie brutto ....................................... zł (słownie: ......................), ustalone  
na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
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2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował  
po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się 
do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego 
im wynagrodzenia od Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

 
§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy 
robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 
obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 
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2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 
organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych 
wymaganych dokumentów. 

 
§ 16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. …………….zł słownie: ……………… w formie 
przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. …………………. nie później 
niż w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach  
i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

 
§ 17 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą obliczenia jest 
wynagrodzenie całkowite umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących 
przypadkach:  
a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości  

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji 

wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego. 

d) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego  
za każdy dzień opóźnienia, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,5% wynagrodzenia  umownego za każdy dzień opóźnienia, 

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania  
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy 
przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:  
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a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Kary umowne podlegają łączeniu. 
4. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. 
 

§ 18 
Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:  
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy  

i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, a następnie zgłosi do Zamawiającego 
gotowość na piśmie. 
Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu 
dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty  
na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły 
badań i sprawdzeń, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie  
z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz 
decyzją pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą).  

2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu 
zgłoszenia do Zamawiającego. 
a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć,  

to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 
b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się  

do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady  
te umożliwiają użytkowanie obiektu, 

c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone  
na usuniecie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym, 

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 
stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich 
usunięcia, 

f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,  
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia, 

g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 
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§ 19 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji jakości na wykonanie 
przedmiotu umowy na okres …………….. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

 
§ 20 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr ………………….. 
według wystawionych przez niego faktur częściowych do 80% wykonanych robót zgodnie 
z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby 
Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie 
wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie 
ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 
brakujących dokumentów.    

2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur 
częściowych i faktury końcowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.     

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Podstawą do wystawienia faktur VAT są protokoły odbioru częściowego i protokół 
odbioru końcowego wykonanych robót bez usterek. 

 
§ 21 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy: 

a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7-9 umowy. 
2. Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 
Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. 

b) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. 
c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

d) upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu 
zajęcia majątku Wykonawcy 
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e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §14 ust. 4, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

 
§ 22 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 
zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.   

 
§ 23 

W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót według daty odstąpienia od umowy. 
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 
Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać  
do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający 
jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie 
przerwania robót. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 
odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi 
winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary 
i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu 
odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 
8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca 

a niezwiązanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. 
uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do 
czasu odstąpienia od umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną 
uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem 
budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nienadające się do eksploatacji 
zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 
wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

 
§ 24 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 
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a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, 
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

b) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których 
mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2) w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania 
nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do 
pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia 
funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta wynika z okoliczności, których mimo 
zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, że jej 
kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych w 
ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy będzie możliwa na uzasadniony 
obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana 
osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla kierownika budowy 
w złożonej ofercie.  

3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca 
wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 
spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 
określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 
zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 umowy, 
w następujących sytuacjach:  
a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  
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b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie 
protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót 
budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań 
projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 
administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 
sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było 
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

h) w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 
uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac 
wymaga określonych warunków atmosferycznych, 

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej tj. niezwykłych 
i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 
powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 
można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (tj.  zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski 
żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, 
powódź, pożar,  ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia 
w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót. 
Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 

5) w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone 
protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego: 
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub 
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie 
spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. 
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis 
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proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy 
obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym 
rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, 
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności 
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 
zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu 
widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych 
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 
proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany 
terminu zakończenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporządza 
protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji 
przez Zamawiającego. 

6) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 
144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez dotychczasowego 
Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie, 

7) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 
Wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c)  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców 

8) inne zmiany: 
a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy,  
b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 
prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub 
w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności – na 
jego wniosek. 
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Zmiana następują poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, 
który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu. 

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie, przy czym zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy, 

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej 
umowy, 

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie 
w umowie, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany charakteru 
umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień 
zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 
2)  nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 7 
niniejszej umowy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5 lit a i b oraz pkt 8 lit. c wszystkie zmiany umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu po 
przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony. 

 
§ 25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.  

 
§ 26 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 27 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla 
Wykonawcy,  3 egz. dla Zamawiającego. 

 
§28 

Integralną częścią umowy są załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy 
2. Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy 
3. Załącznik Nr 3 – Uproszczona dokumentacja techniczna  
4. Załącznik nr 4 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
5. Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji projektowej 
 
 
 

Zamawiający                      Wykonawca 


