Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr SPZ.273.10./nr cze¢$ci/.2019 /Projekt/

zawarta w Zamosciu w dniu 2019 r. pomigdzy Miastem Zamos¢ ul. Rynek Wielki
13, 22-400 Zamos¢, NIP 922-269-74-72, reprezentowanym przez Zarzad Drog Grodzkich
w Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢,

reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,
(2) Gloéwnego Ksigegowego - Monik¢ Gancarz,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

, ICPIrezZ entowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zostala zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

1.

§1
W wyniku rozstrzygniecia postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa ,,Realizacja zadan budzetu obywatelskiego z
2019 roku — Etap III”, przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania /Cze$¢ nr .
ww. zadania, w nastepujacym zakresie:

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robdt 1 zakres robot zawarty
jest w projektach budowlanych, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot stanowigcych zalaczniki do niniejszej umowy,
stanowigcg jej integralng cze¢s¢, Polskich Normach lub aprobatach technicznych,
warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robot.

§ 2

. Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w projektach

budowlanych, projekcie budowlano-wykonawczym, szczegoétowych specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Polskich Normach lub aprobatach
technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robot budowlano-
montazowych, koszt naprawy zniszczen 1 uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych
robot, koszt odtworzenia drég i1 terendw zielonych, koszt uporzadkowania terenu budowy,
wywoz odpaddw, $mieci 1 niebezpiecznych odpadéw z placu budowy na wysypisko
z poniesieniem oplat za ich sktadowanie i utylizacje.

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace,
o ktorych mowa w § 1 oraz w § 2 ust. 1 umowy we wlasnym zakresie przy uzyciu
wlasnych materialow 1 sprzetu bez udzialu podwykonawcow/ przy udziale
podwykonawcOw (niepotrzebnie skresli¢ lub usungd).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia poda, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi,
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zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacj¢ na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

§3

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji  istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemne] sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach

o ktérych mowa w ust. 2.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dluzszyniz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcge 1 wzywa
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go do doprowadzenia do zmiany tej] umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ Na dZIEN vuveveeeiieieeneeenereenecennnen

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.10.2019 r.

§6

Prace obj¢te umowa zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§7
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytul prawny do wladania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998 r. — Przepisy wprowadzajagce ustawy reformujagce administracje publiczng
(Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p6zn. zm.) oraz dostarczcy Wykonawcy zgloszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz decyzj¢ pozwolenia na budowe.

§8
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

§9
1. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w o0sobie ..., Z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej

drogowe;j,

2. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru.

3. Zakres dziatania kierownika budowy, kierownikdéw robot 1 inspektorow nadzoru okreslaja
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzn. zm.).

§10
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem na teren
budowy o0séb niezwigzanych z prowadzonymi robotami.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢, do ubezpieczenia budowy od szkdod mogacych wystapic

1 od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powinno

objac roboty i urzadzenia oraz osprzet budowy.
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§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamdwieniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materialy, o ktorych mowa w ust. 2 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektow.
Na materialy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci.
Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Materiaty z odzysku pozostaja do dyspozycji Zamawiajacego 1 zostang przewiezione
na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktéore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzié.
Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe
badania na koszt:
a) wlasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedlozonych przez Wykonawce,
b) Wykonawcy, jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposdb negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) bedzie zadal okazania wymaganych dokumentoéw
atestow na wbudowane materialty od Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje, jakie moga mie¢ wptyw
na ryzyko 1 okoliczno$ci realizacji robot budowlano-montazowych.
Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie:
a) robot budowlanych branzy inzynieryjnej drogowej,
— jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1040 z pézn. zm) z wyjatkiem przypadkow okreslonych

w obowigzujacych przepisach prawa.
Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji zamowienia
utrzymac¢ stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 10, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych
czynnosci.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
1 dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogu,
¢) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

13. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10, w celu potwierdzenia spelienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych te czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. O$§wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prac¢ oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

14. W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w pkt 10,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwe] sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynno$ci nalozy na niego kar¢ umowng zgodnie
z postanowieniami umownymi.

15. W przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oS$wiadczen 1 dokumentow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawcge kary umownej zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 i § 2 ust. 2 niniejszej umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe taczne w wysokosci:

.............................. zb (stownie: .....cccoooiiiiiiiiciiiceeeeeeee e eee.an.) DO, plus
nalezny ustawowy podatek od towarow 1 ustug VAT ......... % o wartosci
................................. zb (stownie: .....cccooviiviiiiiieceeee e e.n)), 1@CZNE
wynagrodzenie brutto ............c.ccceeceeiieniieeninan. zt (stlownie: .................... ), ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ustalone wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

3. W przypadku braku dowodow, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic si¢
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli z Wykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktorzy =zawarli przedlozong Zamawiajagcemu umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego

im wynagrodzenia od Wykonawcy.

. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

o mozliwosci zgloszenia w formie pisemne] uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

§15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy

robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopekni tego

obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory

niezbedne do zbadania wykonanych robdt, anastgpnie przywroci¢ je do stanu

poprzedniego na wiasny koszt.

. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow

organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbednych

wymaganych dokumentow.

§16
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ................ zt stownie: .................. w formie
przewidzianej w ustawie Prawo zaméwien publicznych, tj. ...................... nie pdzniej

niz w dniu podpisania umowy.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Ww terminach
i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady stanowi 30%
wysokosci zabezpieczenia.

§17
1. Obowigzujacg formg odszkodowania uzgodniong mig¢dzy Stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktorych podstawag obliczenia jest

wynagrodzenie catkowite umowne brutto okreslone w § 14 ust.1 w nastepujacych

przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejsza umowa w wysokosci -0, 2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opo6znienia,

b) za nieterminowe usuni¢cie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
wad 1 usterek w wysokosci 0, 5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

d) nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0, 5% wynagrodzenia umownego pomig¢dzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0, 5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opo6znienia,

f) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0, 5% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opdznienia,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w wysokosci 0, 5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
przypadek naruszenia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%

wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Kary umowne podlegaja taczeniu.
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia

Wykonawcy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, na zasadach og6lnych.
§18
Strony ustalaja, nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:
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1. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy
1 uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, a nast¢gpnie zglosi do Zamawiajacego
gotowos¢ na pismie.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robdt i przygotowanie kompletu

dokumentéw  (dziennik  budowy, protokoty odbiorow technicznych, atesty

na wbudowane materialy, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa pochodzenia, protokoty
badan i sprawdzen, dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu zgodnie

z projektem budowlanym, warunkami zgloszenia wykonania robot budowlanych oraz

decyzja pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi Normami,

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza).

2. Zamawiajacy powotla komisje odbioru koncowego w ciagu 10 dni liczac od daty wptywu
zgloszenia do Zamawiajgcego.

a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki dajace si¢ usungc,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru, jak i1 terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad, beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) O fakcie usuni¢cia wad 1 usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, na pismie
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym,

e) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynno$ci, jesli
stwierdzone wady 1 usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich
usunigcia,

f) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia,

g) W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§19
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej rgkojmi 1 gwarancji jako$ci na wykonanie
przedmiotu umowy na okres ................. miesigcy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.

§20

1. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr .......................
wedlug wystawionych przez niego faktur czesciowych do 80% wykonanych robot zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty dorgczenia do siedziby
Zamawiajacego faktury, a w przypadku faktury koncowej do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajagcemu faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi. Btednie
wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie
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ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentdw.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czg¢sciowych 1 faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podstawa do wystawienia faktur VAT sa protokoty odbioru czesciowego i protokot
odbioru koncowego wykonanych robodt bez usterek.

§21

Stronom przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1.

Wykonawcy:

a) Zamawiajacy nie wypelnienia obowigzkéw wynikajacych z § 7-9 umowy.

Zamawiajacemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwal roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonat robot w terminie okreslonym umows3.

c) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

d) upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu
zajecia majatku Wykonawcy

e) koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §14 ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

§22

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majaca
zamiar odstapi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 23

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1.

Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym sporzadzag protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedhug daty odstgpienia od umowy.
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Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwania robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robdt. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy Zamawiajacy
jest obowigzany pokry¢ koszty tych materialow 1 przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty 1 urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
1 konstrukcje stanowigce jego wilasno$¢ w terminie najpdzniej 14 dni po terminie
przerwania robot.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstapienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy moze zastosowaé wszelkie kary
1 potracenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swodj dozor.

Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztéw, ktore poniost Wykonawca
aniezwigzanych z budowg, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajac przyczyny odstapienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do
czasu odstgpienia od umowy wedlug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang
uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidlowo tj. zgodnie z projektem
budowlanym. Elementy robot wykonane wadliwie i nienadajace si¢ do eksploatacji
zostajg przekazane bez prawa zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§ 24
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dla robot objetych przedmiotem zamoéwienia, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czg¢sci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

2) w zakresie zmiany osOb wyznaczonych do petienia funkcji, jak tez powotania
nowych w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do
petnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwos$cig petnienia

funkcji przez dang osobe¢. Niemozliwos¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktérych mimo

zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a nowo powotana osoba spetnia
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej
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kwalifikacje musza by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji os6b wykazanych w
ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy bedzie mozliwa na uzasadniony
obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, Zze nowo proponowana

osoba posiada do$§wiadczenie nie mniejszej niz wskazane dla kierownika budowy

w zlozonej ofercie.

w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze Wykonawca

wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie)

spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania

o udzielenie zamdwienia 1 nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach

okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci zamowienia na roboty budowlane

nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi

o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac

z powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 5 umowy,

w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesunigcie terminu realizacji zamoéwienia,

b) w przypadku wystgpienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robdt
budowlanych, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli =zmiany beda nastgpstwem dziatania organow sadowych lub
administracyjnych, w szczego6lnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia
sagdu lub organu administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie mozna bylo

11
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przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

w  przypadku wystgpienia dzialania sily wyzszej tj. niezwyklych
1 nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktéra si¢ na nie
powotuje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, kleski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie,
powodz, pozar, ekstremalny upal lub mréz, nagle idlugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajace wykonanie zamoOwienia
w terminie umownym lub powodujace zmiang zakresu robot.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy o wstrzymaniu robot.

5) w zakresie dotyczagcym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbe¢dne rysunki i wycene kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy rdéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, aproponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznos$ci
1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robdt 1 zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza
protokot konieczno$ci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

12
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zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa w art.

144 wust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, przez dotychczasowego

Wykonawce, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne

1 zostaty spetnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

w sytuacji gdy Wykonawceg, ktoremu udzielono zamoéwienie ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow

inne zmiany:

a) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
w okolicznosciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci — na
jego wniosek.

Zmiana nastgpuja poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktory wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu.

d) w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannos$cig, nie mogt przewidziec,
a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie, przy czym zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

€) zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bgdace istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

f) w sytuacji, gdy faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwota okreslona
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien
publicznych 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonego pierwotnie
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W umowie, przy czym zmiana ta nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien
zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
1) zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢
udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$s¢ Wykonawcy
W sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen 1zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia
nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt7
niniejszej umowy.

Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5 lit a i b oraz pkt 8 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zostang dokonane w formie aneksu po
przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27

Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla
Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§28

Integralna cze$cia umowy sa zalaczniki:

AN e

Zatacznik Nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

Zatacznik Nr 2 — Kosztorys ofertowy

Zatacznik Nr 3 — Projekty budowlane, projekt budowlano-wykonawczy (branza:
Zatacznik nr 4 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Zakacznik nr 5 — Protokot zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji projektowej
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