[image: ]



[image: ]
image1.png
Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
Z DG ul. Kiliiskiego 86, 22-400 Zamos¢
tel./ffax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onet.pl

Znak sprawy: SPZ.272.7.2016. Zamosé, 24.03.2016r.

Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ., Remont nawierzchni ulic w technologii mas
bitumicznych masa z betonu asfaltowego . napraw spekan nawierzchni bitumicznych , remont
mostéw na terenie miasta Zamo$¢é w 2016r. ”

Zamawiajacy Zarzad Drég Grodzkich w ZamoSciu dzialajac w trybie art. 38
ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164) informuje, ze wplynelo zapytanie do Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia o nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 1,2 :
,, Firma...w oparciu o art.38 ust.1 ustawy Prawo zamowier publicznych wnosi o :

1) zmianew § 12 ust.1 pkt 1,2 projektéw umow ,, instytucji opéznienia” — na zwloke”
z uwagi na fakt , ze Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za wystapienie
okolicznosci , na ktére nie miat wptywu. Instytucja zwloki zastosowana zostata w ust.
2 niniejszego paragrafu , w zwigzku z tym analogicznie winna by¢ zastosowana w
pozostatych przypadkach.

2) dopisanie w § 12 projektéw uméw ustepu 5 o nastepujqcej tresci:
., Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kare umowngq w wysokosci 25% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1, za odstqpienie przez Zamawiajqcego od umowy przyczyn
lezqcych po stronie Zamawiajqcego ,,; Wprowadzenie wskazanego zapisu jest
niezbedne dla zachowania réwnosci stron oraz pozwoli na uniknigcie sytuacji ,
w ktorej Wykonawca zostanie narazony na razqce straty.
Podkreslenia wymaga fakt, ze nadrzedna pozycja Zamawiajqcego nie uprawnia go do
konstruowania umowy w sposob, ktéry istotnie narusza zasade réwnosci stron oraz
moze narazi¢ Wykonawce na razqcq strate.”

OdpowiedZ na pytanienr1,2:

W odpowiedzi na pytanie nr 1
Zamawiajacy odmawia zmiany tresci §12 ust. 1 pkt 1,2 Zatacznika nr 8 do SIWZ — Wzoru
umowy, w sposob wskazany przez Firme...

Na gruncie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych dopuszczalna jest sytuacja, w ktorej
zamawiajacy przygotowujac umowe o zamowienie publiczne przerzuci znaczng czg$¢ ryzyka
kontraktowego na wykonawce. Zabezpieczenie interesow wykonawcy ma gwarantowac
mozliwos¢ wkalkulowania w ceng ofertowg ci¢zaru narzuconych na niego zobowigzan
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i wynikajacego z nich ryzyka. Takie stanowisko zajat m.in. Sad Okregowy we Wroctawiu,
ktéry w wyroku o sygn. akt X Ga 67/08 uznal, iz bledem jest utozsamianie podziatu ryzyk z
naruszeniem zasady réwnosci stron stosunku zobowiazaniowego. Dodatkowo, KIO orzekla,
ze wszyscy wykonawcy, ktorzy moga si¢ ubiega¢ o konkretne zaméwienie znajduja si¢ w
takiej samej sytuacji i dlatego nie mozna twierdzié, ze postanowienia umowy — takie same dla
wszystkich — mogg ich dyskryminowaé (np. wyrok KIO 283/14).

Zwracam uwagg, iz Krajowa Izba Odwotawcza pozytywnie zapatruje si¢ na instytucje kary
umownej. W ocenie KIO kary umowne s pozytecznym instrumentem nie tylko o charakterze
odszkodowawczym, ale rowniez prewencyjnym. Ich zadaniem jest dyscyplinowanie
wykonawcow w trakcie realizacji umowy. KIO podkresla, ze wykonawca niezadowolony z
wysokosci natozonej kary umownej ma ustawowe prawo do domagania si¢ jej miarkowania
przez sad (wyrok KIO o sygn. akt KIO 283/14).

Zamawiajacy nie jest zobowiazany do ustalenia limitu wysokosci kary umownej oraz moze
naliczaé kary umowne takze w przypadku odstapienia od umowy. Jezeli kary umowne byty
ustalone w trakcie trwania umowy, zdaniem KIO brak jest powodu, aby po ewentualnym
odstapieniu przez zamawiajacego od umowy zrezygnowa¢ z ich dochodzenia (wyrok KIO o
sygn. akt KIO 69/14). Wydaje si¢, ze skuteczne nie bedzie réwniez odwotanie wykonawcy, w
ktérym wykonawca zawrze zadanie zamiany kary umownej za zwloke na kar¢ umowna za
op6znienie. W $wietle orzecznictwa KIO watpliwe jest uznanie, aby ustalenie kar umownych
za zwloke bylo przerzuceniem na wykonawcg nadmiernego ryzyka kontraktowego.

Biorac pod uwagg powyzsze, postanawiam jak na wstepie.

W odpowiedzi na pytanie nr 2
Zamawiajacy odmawia zmiany tresci §12 dotyczacej dopisania w § 12 projektéw uméw
ustepu 5 do zalacznika nr 8 do STWZ — Wzoru umowy, w sposob wskazany przez Firme...

Powyzsze wyjasnienie jest wigzace dla wszystkich Wykonaweow.
Pozostale zapisy SIWZ oraz termin skladania ofert pozostaja bez zmian.




