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Zarzadem Drog Grodzkich w ZamoSciu, ul. Kilinskiego 86,
22 — 400 Zamos¢, zwanym dalej ,,Zamawiajacym ” reprezentowanym przez :

1. Dyrektora - Malgorzate Leszak — KuSmierz,

2. Gléwnego Ksiegowego - Zofie Czuba,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a

..... , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w ........... VI Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS .............. , wysokos¢ kapitatu zakladowego

............ zE NIP .......coecvveviieeieeeee; REGON ..., TEPTEZENtOWAN] PrZEZ:
) D —ereeeeeean

2. e — rerrerennreesneeenns

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania zamowienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.
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1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
budowlanych polegajacych na ,,Przebudowe mostu nad rzeka Labunka w ciaggu
ulicy Sienkiewicza wraz z przebudowa nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do
ulicy Promiennej ”.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje :
1) roboty mostowe :
- roboty przygotowawcze,
- zbrojenie,
- beton,
- izolacje i nawierzchnie,
- odwodnienie,
- lozyska,
- urzadzenia dylatacyjne,
- elementy zabezpieczajace,
- inne roboty mostowe,
- roboty rozbiérkowe i remontowe,
2) roboty drogowe :
- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
-roboty wykonczeniowe,
-urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
-elementy ulic,



2.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust.

1 w sposob okres§lony w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawcezym, a takze

Wi

a) ofercie Wykonawcy ,

b) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,

c¢) dokumentacji projektowej,

d) Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych .

3. Zakres robot, ktére Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej umowy
okresla projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB wg wykazu
stanowigcego zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4.

Szczegolowy zakres prac, ktore Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej

umowy okresla projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, stanowigce Zalacznik
nr 2 do Umowy i integralna cze$¢ umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w

terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku.

a) Zakonczenie realizacji robé6t do dnia 30 listopada 2016 roku
b) zakonczenie realizacji zamoéwienia do dnia 15 grudnia 2016 roku.

2.

Wykonawca zobowiazuje sie rozpoczaé wykonywanie przedmiotu umowy od dnia
................ r., a nastepnie kontynuowac prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym/Zalgacznik nr 3/.

. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wstep na teren budowy nie p6zniej niz 3 dni

przed planowanym rozpoczeciem robot.

. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac na terenie bedacym we

wladaniu innych podmiotéw pozyskac¢ stosowne zgody na wejScie na teren bedacy
w ich wladaniu.

. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 niniejszego dokumentu bedzie realizowany

zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym /zalgcznik nr 3/.
Opracowanie przez Wykonawce harmonogramu i przedlozenie do zatwierdzenia
nastapi w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy moze
zglosi¢ uwagi do harmonogramu w ciagu 7 dni roboczych od daty przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub harmonogram zatwierdzi¢.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia uwag.

§3

1. Wykonawca zobowiazuje sie do:
1) wykonania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z projektem

budowlanym oraz projektem wykonawczym, SSTWiORB , wymaganiami
Zamawiajacego, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



obowigzujacymi normami i przepisami BHP, z nalezyta starannoscia i w
ustalonym w § 2 terminie;

2) wykonania obowigzkoéw okreslonych w art. 22 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. z dnia 09.02.2016 r. Dz. U. z 2016 r. p0z.290 );

3) wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej i stalej organizacji ruchu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nalezytej organizacji robot i realizacji umowy bez zaklocen,

5) wykonania rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
przedstawionych przez producenta materialow, zapisbw w aprobatach
technicznych i normach zharmonizowanych,

6) wykonania przedmiotu umowy z wlasnych materialow, posiadajacych aktualne
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci ITB oraz gwarancje w jezyku polskim,

7) zapewnienia na swoj koszt niezbednego zabezpieczenia terenu budowy i robét
oraz ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

8) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy,

9) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy,

10) przestrzegania obowigzujacych przepisoéw ochrony przeciwpozarowej i ochrony
srodowiska naturalnego przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

11) zagospodarowania, jako wytworca odpadow, pod wzgledem formalnym i
iloSciowym wytworzonych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

12) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. 120. poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

13) ubezpieczenia na swoj koszt przedmiotu umowy od ewentualnych szkod na okres
prowadzenia prac i nastepstw nieszczeSliwych wypadkoéw. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonaweca, przed terminem przekazania placu budowy, przedlozy do wgladu

Zamawiajacego umowy ubezpieczenia. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy

do czasu przedlozenia w/w umow. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowana,

jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

14) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji znanych mu na temat budowy.
Publikacje zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie prac
zwigzanych z wykonywaniem swoich zobowigzan zawartych w umowie oraz za



nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw stron i os6b
trzecich przebywajacych na terenie budowy.

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za
organizacje swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, nalezyte
utrzymanie terenu zaplecza w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
utrzymanie ladu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadéw, opakowan i
innych pozostaloSci po zuzytych przez Wykonawce materialach. W przypadku
zaniechania czynno$ci porzagdkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na
koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.

§4
Wykonawca moze zadaé¢ uzasadnionego przesuniecia terminéw wykonania robdét
okreslonych w § 2, a Zamawiajacy jest zobowigzany zadanie uwzgledni¢ w przypadku:
1) Nie przekazania terenu budowy w wyznaczonym w § 2 ust. 3 terminie,
2) Wprowadzenia przez Zamawiajacego robot zamiennych i dodatkowych,
3) Wstrzymania robdét przez Zamawiajacego.

§5
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) oferte zlozyl po przeprowadzeniu przedmiaru robét i wizji w terenie;
2) zapoznal sie z przedmiotem umowy, upewnil sie, co do kompletnosci
i prawidlowos$ci zlozonej oferty, jak tez zgodnoSci przedmiaru z warunkami
lokalnymi (terenem), w ktorych realizowany bedzie przedmiot umowy.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy wlasnymi sitami.

2. Podwykonawca wykona nastepujace roboty:........cccceccvveeeecrreeeennnen.

3. Przed powierzeniem Podwykonawcy robét, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca
przedlozy bezposrednio Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca wraz z
opisem czesci roboét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, a Zamawiajacy podejmie
decyzje w sprawie zgody na zawarcie tej umowy. Obowigzek powyzszy dotyczy
rowniez planowanych zmian w umowie o podwykonawstwo.

4.Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy z
Podwykonawca, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie tej
umowy. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez zmian w umowie o
podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnoSci:



a) zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy do wykonania,
b) kwote wynagrodzenia za wykonanie robot,

c¢) termin wykonania rob6t objetych umowa,

d) termin zaplaty wynagrodzenia.

8.Wykonawca powinien zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robét z 7 dniowym wyprzedzeniem.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreSlonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia zaplaty tego
wynagrodzenia Wykonawca wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za roboty
wykonane przez Podwykonawce przedlozy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy dokonanie zaplaty wraz z pisemnym po$wiadczeniem
Podwykonawcy o dokonaniu tej zaplaty.

10. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w caloSci lub czeSci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwroci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego
na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca dokona zaplaty tego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 11.

11.Warunkiem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest
udokumentowanie zasadno$ci zadania zaplaty fakturg zaakceptowana przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych
rob6t a takze niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaplaty. Zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy nastgpi
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uplynal termin na zgloszenie uwag przez
Wykonawce. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

12.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o
ktorym mowa w § 2 Umowy.

13.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za roboty i dzialania Podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

14.Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie zwigzane z zatrudnieniem
Podwykonawcy traktowane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§7
Strony o$wiadczaja, Ze nie sa w stanie upadlosci, likwidacji ani tez w stosunku do nich
nie jest prowadzone postepowanie naprawcze.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie na kwote
................... zlotych netto (slownie: ............... zlotych) + nalezny podatek VAT 23% ,
{4 PRSI ZEDrutto (SIOWIIE:.....cooiee e ).



2. Ewentualne roboty dodatkowe beda rozliczane po przedlozeniu Zamawiajagcemu
kosztorysu, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, opracowanego wg
no$nikow kosztéw stanowigcych podstawe obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
okre§lonych w ofercie i $rednich cen materialéw i sprzetu z publikowanych
informatorow cenowych Sekocenbud wyd. Promocja Sp. z o0.0. Warszawa
obowiazujacych w chwili sporzadzania protokolu konieczno$ci. Podstawa do
opracowania w/w kosztoryséw stanowi¢ bedzie protokédt koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Ewentualne roboty zamienne beda rozliczane po przedlozeniu Zamawiajacemu
kosztorysu, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, opracowanego wg
nos$nikow kosztow stanowigcych podstawe obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonych w ofercie i $rednich cen materialdbw i sprzetu z publikowanych
informatorow cenowych Sekocenbud wyd. Promocja Sp. z o. o. Warszawa
obowigzujacych w chwili sporzadzania protokotu konieczno$ci robét zamiennych.
Podstawa do opracowania w/w kosztorysow stanowi¢ bedzie protokot konieczno$ci
wykonania robo6t zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiajacego. Roboty
zamienne winne by¢ wykonane w cenie podanej w ust.1. W przypadku, gdy wartosé
robot zamiennych bedzie nizsza niz kosztorysowa warto$¢ robot, od ktérych
odstgpiono, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o roéznice tych
wartos$ci.

4. Bez zgody Zamawiajacego na piSmie Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do
wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych.

§9

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie konicowe robo6t nastapi za wykonane i odebrane
roboty przedmiotu umowy na podstawie protokolu powykonawczego i protokolu
odbioru koncowego robét podpisanego bez zastrzezen przez Kierujacego
Robotami i przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi na podstawie
harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego Zalacznik nr 3 do umowy
i integralng czeS¢ umowy. Wymieniony w Zalgczniku nr 3 zakres prac
kazdorazowo bedzie potwierdzony protokolem cze$ciowego odbioru robo6t bez
zastrzezen. Do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma cze$ciowych
faktur nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8
ust. 1 umowy.

3. Zaplata wynagrodzenia wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey Nr ......cocccoeveeveniienneeniienneeneeene, w ciggu 30 dni liczac od daty
dostarczenia do Zamawiajacego faktury wraz z protokolem odbioru bez
zastrzezen.

4. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1i § 9 ust. 2 bedzie
podpisany przez strony protokél odbioru robét bez uwag oraz prawidlowo
wystawiona na jego podstawie faktura VAT.

5. Po podpisaniu protokolu odbioru koncowego robot bez zastrzezen ewentualne
roszczenia Wykonawcy nie bedg uwzgledniane.



6. Strony ustalaja, ze data spelnienia §wiadczenia pienieznego przez Zamawiajacego
jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe

trzecia wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy. Zakaz ten dotyczy rowniez

wierzytelnoSci z tytutu odsetek.

810
Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w § 11 niniejszej
umowy.
2) Zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych
wg§8igo.

811

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlegat bedzie nastepujacym odbiorom:

1 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robo6t, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego danej branzy. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza
pisemnie Wykonawca w Dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakosé
robot polegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone ogledziny. Z odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru inwestorskiego i
Wykonawca sporzadzaja protokdl i fakt ten odpisuja w Dzienniku budowy.

2 Odbidér wykonanych roboét - do fakturowania.
Odbi6ér wykonanych robdét do fakturowania dokonywany jest zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym/Zalacznik nr 3/. Odbioru wykonanych
robot dokonuje komisja z udzialem Kierownika robot, Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Z odbioru wykonanych robét komisja
sporzadza ,,Protok6l odbioru wykonanych robdét”, podpisany przez wszystkich
czlonkow tej komisji. Koordynator czynnos$ci inspektorow nadzoru potwierdza
zgodno$¢ sporzadzenia protokotu odbioru wykonanych robot z zapisami umowy
pod wzgledem formalnym.

3 Odbiodr koncowy robét.

1) Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
calo$ci rob6t w odniesieniu do ich iloSci wg projektu, umowy i przepiséw oraz
jakosci i wartoSci. Po zakonczeniu cato$ci robét Kierownik budowy zglasza
gotowos$¢ robot do odbioru konicowego stosownym zapisem w Dzienniku
Budowy oraz przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujace
dokumenty powykonawczo-odbiorowe:



2)

3)

a) Dziennik Budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami a takze o§wiadczenie o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

¢) dokumentacje projektowa i STWiORB (pobrane od Zamawiajacego dla
realizacji budowy),

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg, z potwierdzeniem wniesienia jej
do whasciwych zasobéw archiwalnych,

e) dokumentacje powykonawcza - dwa komplety dokumentacji budowy
uwzgledniajacej zmiany dokonane w toku wykonywania robét (niezaleznie
od dokumentacji wymienionej w punkcie ,,c”),

f) dokument udzielenia gwarancji,

g) arkusze projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy,
nieodstepujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,
potwierdzonymi przez projektanta - w razie potrzeby z uzupekhiajacym
opisem,

h) protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) protokoly préb, badan i sprawdzen,

j) atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci $wiadectwa jakoSci
wbudowanych materialow,

k) receptury i ustalenia technologiczne,

1) dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

m)instrukcje obstugi na wbudowane urzadzenia.

Dokumenty wyszczegblnione w punktach ,h” - ,1” winny by¢ skompletowane

wedlug branz i wyszczegolnione w zalaczonym do nich wykazie.

Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowania przez

Wykonawce kompletnych i prawidlowych dokumentéw powykonawczo-

odbiorowych i zakonczenia calo$ci robot, Inspektor nadzoru inwestorskiego

potwierdza w Dzienniku budowy zakonczenie robot i przygotowanie do
odbioru koncowego. Data ostatniego wpisu Inspektora Nadzoru jest
data zakonczenia realizacji robot.

W oparciu o wpis Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy

zakonczenie robét i przygotowanie do odbioru koncowego Wykonawca

niezwlocznie zglasza na pi$mie zakonczenie calo$ci robot Zamawiajacemu,
celem powolania komisji odbioru koncowego.

4) Rozpoczecie odbioru koncowego robét nastapi w terminie 7 dni roboczych,

5)

liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce na piSmie zakonczenia calo$ci
robot a zakonczenie odbioru koncowego w terminie kolejnych 7 dni od jego
rozpoczecia.

Komisja odbioru konicowego dokona oceny jako$ciowej i iloSciowej rob6t na
podstawie przedlozonych wynikéw badan i pomiaréw oraz innych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z projektem,
umowa i przepisami. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z



realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.

6) Jezeli komisja odbioru koncowego wykryje usterki lub wady nadajace sie do
usuniecia albo przedlozona komisji dokumentacja powykonawczo-odbiorowa
wyszczegolniona w § 11 ust 3 pkt. 1 jest niekompletna lub niewlasciwa,
Zamawiajacy moze:

a) odméwic odbioru - w takim przypadku Wykonawca ponownie zglasza
gotowo$¢ do odbioru z zachowaniem postanowien pkt. 1 - 5, przy czym
datg zakonczenia realizacji umowy jest data ponownego
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
Dzienniku budowy zakonczenia robét i przygotowania do

odbioru koncowego.
b) zadaé usuniecia wad lub uzupelienia dokumentacji, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie terminu,

Zamawiajacy ma prawo, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usunaé
wady,
c) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty odpowiednio do
utraconej wartos$ci technicznej, uzytkowej lub estetyczne;.
7) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego komisja odbioru koncowego
8) wykryje wady nienadajace sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - odstapi¢ od umowy lub zada¢ nalezytego wykonania umowy,
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy kar umownych lub
odszkodowania,
b) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;.
4 Odbidér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 3
pkt. 5, pkt. 6 litera b, c i pkt.7 niniejszego paragrafu.
5 Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnoSci odbioru robét bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i
terminy ich usuniecia.

812
1. Wykonawca zobowiazuje sie zaplaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opOznienie w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi - w wysokoSci 0,3% wynagrodzenia okreSlonego w § 8 ust.1 za kazdy
dzien opdéZnienia liczcony od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad,



3) za nie przystapienie do realizacji przedmiotu umowy lub odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokoéci 25% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust.1 za niezrealizowana cze$¢ robot.

4) w przypadku stwierdzenia zatrudnienia , bez powiadomienia, podwykonawcy
kare w wysokoSci trzykrotnej warto$ci podzleconych robot,

5) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany albo nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci trzykrotnej wartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za zwloke w przeprowadzeniu
odbioru robét w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego
dnia po upltywie terminu, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony.

3. Zamawiajacy potraci naliczone kary, o ktorych mowa w ust. 1, z najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy lub pobierze je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne na zasadach ogolnych.

§13
1. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposob
wadliwy albo niezgodny z umowa, wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajacemu w takim przypadku
przystuguja uprawnienia wynikajace z § 12 ust.1 pkt. 3.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 5 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapil do odbioru placu budowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 3 umowy,
2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
robotami, inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.



3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreSlonych w ust. 2 moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegbdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie od
umowy lub przerwanie roboét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtlug stanu na
dzien odstgpienia; protoko6t inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty zgloszenia,

o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3 oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 5,

2) odkupienia materialow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 30 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§14
1. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres ....... lat
od daty odbioru koncowego na roboty betonowe i 36 miesiecy na pozostale roboty.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy -
okres gwarancji ustala sie na ....... lat na roboty betonowe i 36 miesiecy na pozostale
roboty liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajacego i o0sOb trzecich spowodowane

istnieniem wad materialéw, urzadzen i wykonanych robét oraz szkody wynikle z

usuwania tych usterek i wad.

3. W przypadku wystapienia wad w czasie trwania gwarancji okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach do dnia ich
usuniecia.



4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan z tytulu gwarancji
lub rekojmi w ciggu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiajacy w jego zastepstwie i na
jego koszt moze usung¢ wady powstale w tym okresie.

§15

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci 5 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy tj. kwote

................ PLN ( STOWIIIE ettt ettt e e e e e e et eeeeesasassssssesseessesseess)s

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokoSciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym , a jezeli nie stwierdzono wad, to od
daty odbioru.
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu okresu gwarancji.
4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy , o ktérej mowa w ust.3 pkt 2) w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

8§16
1. Zamawiajacy ustanawia do pelienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
osobie Pana:

1) Inspektor nadzoru branzy mostowej-.........ccccceevueeriennennee. ,
2) Inspektor nadzoru branzy drogowej-........ccccceevveevienvivnnueene ,

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z osdb wskazanych w ust.
1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Osoby wskazane do pelnienia nadzoru inwestorskiego beda dziala¢ w granicach
umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

§17
1. Wykonawca ustanawia Kierujacego Robotami w osobach:
1) kierownika budowy .......ccccoeeiiiiiiiiiiieieeeeee, ,
2) kierownika robot mostowych - .........cccceeeviiiiiiiieeiinens ,
3) kierownik rob6t drogowych -.........ccoooeiieiiiiiieinine. ,
2. Wykonaweca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane do kierowania robotami
budowlanymi beda dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b, o ktorych mowa



w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takq zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedlozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

4. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa

w ust. 3 nie pdzniej niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana, jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8§18
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazona
na pi$mie pod rygorem niewaznoSci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana os6b wyznaczonych do pehlienia funkcji, jak tez powolania nowych,
w przypadku:

— Smierci,

— rozwigzania stosunku pracy,

— utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamoOwienia,

— choroby powyzej 14 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

— innych zdarzen losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwos$cia
pelnienia funkcji przez dang osobe, wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo
zachowania nalezytej starannoSci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiana os6b wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powolanie nowych,
bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby
spehiajacej warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
co oznacza, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych os6b musza by¢ takie same
albo wyzsze od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie. Wniosek, o
ktorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca przedklada inspektorowi
nadzoru, ktory wraz z opinig przedklada go Zamawiajacemu.



2)

3)
a)

b)

c)

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania  spelnienia  warunkow  udzialu w  postepowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych,
Zamawiajacy dopu$ci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spelniania
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

zmiana terminow realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

w przypadku przedluzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza sie przesuniecie terminu realizacji zamoéwienia, o ktébrym mowa w §
5 umowy,

w przypadku wystapienia rob6t zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu konieczno$ci lub w przypadku zlecenia zamoéwienia dodatkowego w
rozumieniu

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, dopuszcza sie zmiane
terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 5 umowy,

w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych dopuszcza sie zmiane terminu realizacji zamowienia, o ktérym
mowa w § 5 umowy,

d) jezeli zmiany beda nastepstwem dzialania organéw sadowych lub

e)

g)

administracyjnych, w szczego6lnosci dotyczacych:

— przekroczenia okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego,

w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia

sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna bylo

przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup

spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych

do jednoznacznego okre$lenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw

prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,



h)

4)
a)

dopuszcza sie zmiane terminu, o ktérym mowa w § 5 umowy, jezeli realizacja

przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemozliwiona przez

warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga okreslonych
warunkéw atmosferycznych,

dopuszcza sie zmiane terminu, o ktérym mowa w § 5 umowy, jezeli zmiana

terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu dzialania sity wyzszej, tj.

niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznos$ci niezaleznych od Strony, ktora sie
na nie powoluje i ktéorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej

staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o

udzielenie zamoOwienia publicznego. Pod pojeciem sily wyzszej na potrzeby

niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktorego nie mozna unikngé¢ ani ktéoremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

— ktorego nie mozna przypisaé drugiej Stronie.

Za sile wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazacé sie bedzie w szczego6lnosci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upal lub mroéz,
szczegOlnie w dluzszym okresie i inne zdarzenia zwigzane z dzialaniem sit
natury, jezeli uniemozliwig one lub znacznie utrudnia prowadzenie robot
budowlanych,

Za sile wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie rowniez:

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,

— nagle i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego,
urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace
przerwe
w ich uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci, bez ktérych zrealizowanie
zalozonego pierwotnie celu umowy stalo sie niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy
zakazen lub zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych
ze zdrowiem w liczbie wiekszej niz zwykle albo wystapienie zakazen lub
chordb zakaznych dotychczas niewystepujacych.

W  przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

uniemozliwiajacych prowadzenie robo6t technologicznych, powyzszy fakt

potwierdzony wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robot, dopuszcza
sie zmiane terminu zakonczenia zadania.

zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob6t, moga by¢ dokonywane

zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je

tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest

rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a

jednocze$nie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot i zmiany terminu



b)

5)

6)
a)

b)

d)

zakonczenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i
wycene kosztow (kosztorys roznicowy obrazujacy ro6znice pomiedzy
kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwigzaniem zamiennym).
Whniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez
inspektora nadzoru w formie protokolu konieczno$ci i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢
dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw roboét, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach,
gdy proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robot i

zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokét konieczno$ci wraz z
opinia

w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiajacego.

zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana
stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia, Strony
dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano.

inne zmiany niz wymienione w pkt 1-5 w nastepujacych sytuacjach:

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i
rachunkowych w tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,

zmiany wskutek wystapienia innych okoliczno$ci nie wynikajacych z winy
Wykonawcy ani Zamawiajacego, ktorych mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, a zrealizowanie zalozonego pierwotnie
celu umowy byloby bez tych zmian niemozliwe lub zmiany te sgq korzystne dla
Zamawiajacego,

dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wplynelaby na
krag podmiotéw ubiegajacych sie o zamowienie ani na wynik postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego.

Z zastrzezeniem ust. 4, 5 i 6 powyzsze zmiany zostang wprowadzone aneksami
i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony umowy, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a i b, zostang wprowadzone protokolem
konieczno$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.



5. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 2 pkt 6 lit. ¢ nastepujg poprzez przedlozenie przez
Wykonawce zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego
inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, ktéry wraz z opinia przedklada go do
akceptacji Zamawiajacemu.

6. Zmiana osoby w przypadku o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret pigty nastepuje
poprzez pisemna akceptacje Zamawiajacego, poprzedzona pozytywna opinig
inspektora nadzoru.

§19
W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz i Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

§ 20
Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad Powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla
Wykonawcy , 3 egz. dla Zamawiajacego.

Spis zalgcznikow:
1. Zalgcznik nr 1 — Wykaz przekazanych — przyjetych projektow i dokumentow,
2. Zalacznik nr2 — Zakres rzeczowo-finansowy prac,

3. Zalacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy prac,
4. Zalacznik Nr 4— Dokument udzielenia gwarancji .

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



Zatagcznik nr 4 do umowy

pieczg¢ firmowa

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCIJI
na wykonane roboty budowlane pn.:
»Przebudowe mostu nad rzeka Labunka w ciggu ulicy Sienkiewicza wraz z
przebudowa nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej .
zgodnie zZ zapisami UMOWY NI ....cccvvveennnne. z dnia .........

Imi¢ i Nazwisko osoby /0sob dziatajacych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami UMOWY NI ceveesesscsscsscsscsne. zdnia........................ Wykonawca
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w ww. umowie na okres od
dnia.........ooeiiiininnl. r.dodnia............coooeeinnel. ol (TR miesigcy).

2. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie
mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade¢ przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od
dnia ujawnienia wady.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan z tytulu gwarancji
lub rekojmi w ciagu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiajacy w jego zastepstwie i na jego koszt
moze usung¢ wady powstale w tym okresie.

5. W razie pojawienia si¢ w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zglosi wade na piSmie na adres ...............c.ooeuennt.

(podpis i piecz¢¢ osoby/osob
upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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