
/projekt/  Zał. Nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr  ……………...

 zawarta  w Zamościu w dniu …………………...  pomiędzy 
Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 
22 – 400 Zamość, zwanym dalej  „Zamawiającym ” reprezentowanym przez :
1. Dyrektora                                    -  Małgorzatę Leszak – Kuśmierz ,
2. Głównego Księgowego            - Zofię Czuba,         
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………….
…..,  zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym  w  …………  VI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS ………….., wysokość kapitału zakładowego
………… zł; NIP ……………….……….; REGON …………………..……., reprezentowaną przez:

1. ………………… – …………….
2. …………………– ………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania zamówienia 
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót

budowlanych polegających na „Przebudowę  mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu
ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do
ulicy Promiennej ”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
1) roboty mostowe :
- roboty przygotowawcze,
- zbrojenie,
- beton,
- izolacje i nawierzchnie,
- odwodnienie,
- łożyska,
- urządzenia dylatacyjne,
- elementy zabezpieczające,
-  inne roboty mostowe,
- roboty rozbiórkowe i remontowe,
2) roboty drogowe :
- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
-roboty wykończeniowe,
-urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
-elementy ulic,



2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.
1 w sposób określony w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a także
w:

 a)  ofercie Wykonawcy ,
      b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,
      c) dokumentacji projektowej, 
      d) Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlanych .
3. Zakres robót, które Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej umowy 
określa projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB wg wykazu 
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
4. Szczegółowy zakres prac, które Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej
umowy określa projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, stanowiące Załącznik
nr 2 do Umowy i integralną część umowy.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 w

terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku.
a) Zakończenie realizacji robót do dnia 30 listopada 2016 roku
b) zakończenie realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2016 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie przedmiotu umowy od dnia

……………. r., a następnie kontynuować prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym/Załącznik nr 3/.

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wstęp na teren budowy nie później niż 3 dni
przed planowanym rozpoczęciem robót. 

4.  Wykonawca zobowiązany  jest  przed rozpoczęciem prac  na  terenie  będącym we
władaniu innych podmiotów pozyskać stosowne zgody na wejście  na teren będący
w ich władaniu.

5.  Przedmiot  umowy  określony  w  §  1  niniejszego  dokumentu  będzie  realizowany
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego
szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym /załącznik nr 3/.

6. Opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu i przedłożenie do zatwierdzenia
nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  Zamawiający może
zgłosić uwagi do harmonogramu w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub harmonogram zatwierdzić.

7.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany
jest  przedłożyć  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  uaktualniony  harmonogram
rzeczowo – finansowy w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania prac będących przedmiotem niniejszej  umowy zgodnie z projektem
budowlanym  oraz  projektem  wykonawczym,  SSTWiORB  ,  wymaganiami
Zamawiającego,  aktualnym poziomem wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,



obowiązującymi  normami  i  przepisami  BHP,  z  należytą  starannością  i  w
ustalonym w § 2 terminie;

2) wykonania obowiązków określonych w art.  22 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. z dnia 09.02.2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz.290 );

3)  wykonanie  oznakowania  wg  projektu  tymczasowej  i  stałej  organizacji  ruchu
przekazanego  Wykonawcy przez Zamawiającego;

4)  należytej organizacji robót i realizacji umowy bez zakłóceń,
5) wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

przedstawionych  przez  producenta  materiałów,  zapisów  w  aprobatach
technicznych i normach zharmonizowanych,

6)  wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów, posiadających aktualne
certyfikaty i deklaracje zgodności ITB oraz gwarancje w języku polskim,

7) zapewnienia na swój koszt niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy i robót
oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

8) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynności na terenie budowy, 

9)  uporządkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy,
   10) przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony

środowiska naturalnego przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
   11)  zagospodarowania,  jako  wytwórca  odpadów,  pod  względem  formalnym  i

ilościowym  wytworzonych  odpadów  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

12)  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. 120. poz.
1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

13) ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu umowy od ewentualnych szkód na okres
prowadzenia  prac  i  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  Ubezpieczeniu
podlegają w szczególności:
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

Wykonawca,  przed terminem przekazania placu budowy, przedłoży do wglądu
Zamawiającego umowy ubezpieczenia. Zamawiający nie przekaże terenu budowy
do czasu przedłożenia w/w umów. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowana,
jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy
do zmiany terminu zakończenia robót. 

14)  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  znanych  mu  na  temat  budowy.
Publikacje związane z przedmiotem niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody
Zamawiającego.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac
związanych  z  wykonywaniem  swoich  zobowiązań  zawartych  w  umowie  oraz  za



następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  stron  i  osób
trzecich przebywających na terenie budowy.

3.  Od  dnia  protokolarnego  przekazania  terenu  budowy  Wykonawca  odpowiada  za
organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, należyte
utrzymanie  terenu  zaplecza  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych,
utrzymanie  ładu  i  porządku,  usuwanie  wszelkich  śmieci,  odpadów,  opakowań  i
innych  pozostałości  po  zużytych  przez  Wykonawcę  materiałach.  W  przypadku
zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na
koszt Wykonawcy.

4.  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

     
    § 4

Wykonawca  może  żądać  uzasadnionego  przesunięcia  terminów  wykonania  robót
określonych w § 2, a Zamawiający jest zobowiązany żądanie uwzględnić w przypadku:

1) Nie przekazania terenu budowy w wyznaczonym w § 2 ust. 3 terminie,
2)  Wprowadzenia  przez Zamawiającego robót zamiennych i dodatkowych,
3)  Wstrzymania  robót przez Zamawiającego.

                                                                           § 5
Wykonawca oświadcza, że:
1)  ofertę złożył po przeprowadzeniu przedmiaru  robót i wizji w  terenie;
2)  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy,  upewnił  się,  co  do  kompletności  

i  prawidłowości  złożonej  oferty,  jak  też  zgodności  przedmiaru  z  warunkami
lokalnymi (terenem), w których realizowany będzie przedmiot umowy. 

    
 § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami.
2. Podwykonawca wykona  następujące roboty:………………………………
3. Przed powierzeniem Podwykonawcy robót, o których mowa w ust. 2 Wykonawca

przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z
opisem części robót, które ma wykonać Podwykonawca, a Zamawiający podejmie
decyzje  w  sprawie  zgody  na  zawarcie  tej  umowy.  Obowiązek  powyższy  dotyczy
również planowanych zmian w umowie o podwykonawstwo.

4.Wykonawca  zobowiązany  jest  udzielić  Zamawiającemu  wszelkich  informacji
dotyczących Podwykonawcy.  

5.  Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  przedłożenia  mu  projektu  umowy  z
Podwykonawcą, nie  zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń,  uważa  się,  że
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6.  Wykonawca,  w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  z  Podwykonawcą
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  tej
umowy.  Powyższy  obowiązek  dotyczy  również  zmian  w  umowie  o
podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:



a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy do wykonania,
b) kwotę wynagrodzenia za wykonanie robót,
c) termin wykonania robót objętych umową,
d) termin zapłaty wynagrodzenia.

8.Wykonawca  powinien  zgłosić  Inspektorowi  Nadzoru  zamiar  wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robót z 7 dniowym wyprzedzeniem.

9.  W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót  Podwykonawcy,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty
wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności
określonych  w  umowie  z  Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  zapłaty  tego
wynagrodzenia Wykonawca wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za roboty
wykonane  przez  Podwykonawcę  przedłoży  Zamawiającemu  dokument
potwierdzający  dokonanie  zapłaty  wraz  z  pisemnym  poświadczeniem
Podwykonawcy o dokonaniu tej zapłaty.

10. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona
w  całości  lub  części  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  a  Podwykonawca
zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego
na podstawie art.  6471  § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca dokona zapłaty tego
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11.

11.Warunkiem  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  jest
udokumentowanie  zasadności  żądania  zapłaty  fakturą  zaakceptowaną  przez
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych
robót  a  także  niezgłoszenie  przez  Wykonawcę  pisemnych  uwag  dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty. Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy nastąpi
w terminie 14 dni  od dnia,  w którym upłynął  termin na zgłoszenie uwag przez
Wykonawcę. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności
przysługującej Wykonawcy.

12.Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu  Umowy  wynikająca  z  braku
Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o
którym mowa w § 2 Umowy.

13.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty i działania Podwykonawców
jak za swoje własne.

14.Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie związane z zatrudnieniem
Podwykonawcy traktowane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

§ 7
Strony oświadczają, że nie są w stanie upadłości, likwidacji ani też w stosunku do nich
nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.

§ 8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę

………………. złotych netto (słownie: …………… złotych) + należny podatek VAT 23% ,
tj. ……………………….. zł brutto ( słownie:………………………………………………………..).



2. Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane po przedłożeniu Zamawiającemu
kosztorysu,  zatwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru,  opracowanego  wg
nośników kosztów stanowiących podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonych  w  ofercie  i  średnich  cen  materiałów  i  sprzętu  z  publikowanych
informatorów  cenowych  Sekocenbud  wyd.  Promocja  Sp.  z  o.o.  Warszawa
obowiązujących  w  chwili  sporządzania  protokołu  konieczności.  Podstawą  do
opracowania w/w kosztorysów stanowić będzie protokół konieczności wykonania
robót dodatkowych, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.  Ewentualne  roboty  zamienne  będą  rozliczane  po  przedłożeniu  Zamawiającemu
kosztorysu,  zatwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru,  opracowanego  wg
nośników kosztów stanowiących podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonych  w  ofercie  i  średnich  cen  materiałów  i  sprzętu  z  publikowanych
informatorów  cenowych  Sekocenbud  wyd.  Promocja  Sp.  z  o.  o.  Warszawa
obowiązujących w chwili sporządzania protokołu konieczności robót zamiennych.
Podstawą do opracowania w/w kosztorysów stanowić będzie protokół konieczności
wykonania  robót  zamiennych,  zatwierdzony  przez  Zamawiającego.  Roboty
zamienne winne być wykonane w cenie podanej w ust.1. W przypadku, gdy wartość
robót  zamiennych  będzie  niższa  niż  kosztorysowa  wartość  robót,  od  których
odstąpiono,  wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  pomniejszone  o  różnicę  tych
wartości.

4. Bez zgody Zamawiającego na piśmie Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do
wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

§ 9
1.  Strony postanawiają, że rozliczenie końcowe robót nastąpi za wykonane i odebrane

roboty przedmiotu umowy na podstawie protokołu powykonawczego i protokołu
odbioru  końcowego  robót  podpisanego  bez  zastrzeżeń  przez  Kierującego
Robotami i przedstawicieli Zamawiającego. 

2.  Zapłata  wynagrodzenia Wykonawcy  za przedmiot  umowy nastąpi  na podstawie
harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy 
i  integralną  część  umowy.  Wymieniony  w  Załączniku  nr  3  zakres  prac
każdorazowo  będzie  potwierdzony  protokołem  częściowego  odbioru  robót  bez
zastrzeżeń. Do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma częściowych
faktur nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego określonego w § 8
ust. 1 umowy. 

3.  Zapłata  wynagrodzenia  wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy  nr  ………………………………………….w  ciągu  30  dni  licząc  od  daty
dostarczenia  do  Zamawiającego  faktury  wraz  z  protokołem  odbioru  bez
zastrzeżeń.

4.  Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1 i § 9 ust. 2 będzie
podpisany  przez  strony  protokół  odbioru  robót  bez  uwag  oraz  prawidłowo
wystawiona na jego podstawie faktura VAT.

5.  Po  podpisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  robót  bez  zastrzeżeń  ewentualne
roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane.



6. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego
jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  przenieść  na  osobę
trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zakaz ten dotyczy również
wierzytelności z tytułu odsetek.  

    § 10
    Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 11 niniejszej

umowy.
   2) Zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych

w § 8 i § 9.

     § 11
Strony postanawiają, że przedmiot umowy podlegał będzie następującym odbiorom:
1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie
jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego danej branży. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
pisemnie  Wykonawca  w  Dzienniku  budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość
robót  polegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na
podstawie  dokumentów  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  oględziny.  Z  odbioru
robót  zanikających i  ulegających zakryciu Inspektor nadzoru inwestorskiego i
Wykonawca sporządzają protokół i fakt ten odpisują w Dzienniku budowy.

2 Odbiór wykonanych robót - do fakturowania.
Odbiór  wykonanych  robót  do  fakturowania  dokonywany  jest  zgodnie  z
harmonogramem rzeczowo-finansowym/Załącznik nr 3/. Odbioru wykonanych
robót  dokonuje  komisja  z  udziałem  Kierownika  robót,  Kierownika  budowy,
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Z  odbioru  wykonanych  robót  komisja
sporządza „Protokół  odbioru wykonanych robót”,  podpisany przez  wszystkich
członków tej komisji. Koordynator czynności inspektorów nadzoru potwierdza
zgodność sporządzenia protokołu odbioru wykonanych robót z zapisami umowy
pod względem formalnym. 

3 Odbiór końcowy robót.
1) Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

całości robót w odniesieniu do ich ilości wg projektu, umowy i przepisów oraz 
jakości i wartości. Po zakończeniu całości robót Kierownik budowy zgłasza 
gotowość robót do odbioru końcowego stosownym zapisem w Dzienniku 
Budowy oraz przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujące 
dokumenty powykonawczo-odbiorowe:



a) Dziennik Budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami a także oświadczenie o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy,

c) dokumentację projektową i STWiORB (pobrane od Zamawiającego dla 
realizacji budowy),

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, z potwierdzeniem wniesienia jej
do właściwych zasobów archiwalnych,

e) dokumentację powykonawczą - dwa komplety dokumentacji budowy 
uwzględniającej zmiany dokonane w toku wykonywania robót (niezależnie 
od dokumentacji wymienionej w punkcie „c”),

f) dokument udzielenia gwarancji,
g) arkusze projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, 
potwierdzonymi przez projektanta - w razie potrzeby z uzupełniającym 
opisem,

h) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
i) protokoły prób, badań i sprawdzeń,
j) atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodności świadectwa jakości 

wbudowanych materiałów,
k) receptury i ustalenia technologiczne,
l) dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
m)instrukcje obsługi na wbudowane urządzenia.
Dokumenty wyszczególnione w punktach „h” - „l” winny być skompletowane
według branż i wyszczególnione w załączonym do nich wykazie.

2) Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowania przez
Wykonawcę kompletnych i prawidłowych dokumentów powykonawczo-
odbiorowych i zakończenia całości robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
potwierdza w Dzienniku budowy zakończenie robót i przygotowanie do 
odbioru końcowego. Data ostatniego wpisu Inspektora Nadzoru jest 
datą zakończenia realizacji robót.

3) W oparciu o wpis Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający 
zakończenie robót i przygotowanie do odbioru końcowego Wykonawca 
niezwłocznie zgłasza na piśmie zakończenie całości robot Zamawiającemu, 
celem powołania komisji odbioru końcowego.

4) Rozpoczęcie odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 7 dni roboczych, 
licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie zakończenia całości 
robot a zakończenie odbioru końcowego w terminie kolejnych 7 dni od jego 
rozpoczęcia.

5) Komisja odbioru końcowego dokona oceny jakościowej i ilościowej robót na 
podstawie przedłożonych wyników badań i pomiarów oraz innych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem, 
umową i przepisami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 



realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu.

6) Jeżeli komisja odbioru końcowego wykryje usterki lub wady nadające się do 
usunięcia albo przedłożona komisji dokumentacja powykonawczo-odbiorowa 
wyszczególniona w § 11 ust 3 pkt. 1 jest niekompletna lub niewłaściwa, 
Zamawiający może:
a) odmówić odbioru - w takim przypadku Wykonawca ponownie zgłasza 

gotowość  do odbioru z zachowaniem postanowień pkt. 1 - 5, przy czym 
datą zakończenia realizacji umowy jest data ponownego 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 
Dzienniku budowy zakończenia robót i przygotowania do 
odbioru końcowego.

b) żądać usunięcia wad lub uzupełnienia dokumentacji, wyznaczając 
Wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu, 
Zamawiający ma prawo, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć 
wady,

            c)   obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty odpowiednio do 
             utraconej wartości technicznej, użytkowej lub estetycznej.

7) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego komisja odbioru końcowego 
8) wykryje wady nienadające się do usunięcia Zamawiający może:

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać należytego wykonania umowy, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych lub 
odszkodowania,
b) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.

4 Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 3
pkt. 5, pkt. 6 litera b, c i pkt.7 niniejszego paragrafu.

5 Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru robót będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i 
terminy ich usunięcia.

   
§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy - w wysokości

0,3% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2)  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie

rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 za każdy
dzień  opóźnienia  liczony  od  upływu  terminu  wyznaczonego  przez
Zamawiającego na usunięcie wad,



3) za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy
z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  -  w  wysokości  25%  wynagrodzenia
określonego w § 8 ust.1 za niezrealizowaną część robót.  

4)  w przypadku stwierdzenia zatrudnienia ,  bez powiadomienia,  podwykonawcy
karę w wysokości trzykrotnej wartości podzleconych robót,

5)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom  umowy - w wysokości 0,3%
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  za
każdy dzień opóźnienia,

6)  w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmiany albo nieprzedłożenia poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości  trzykrotnej wartości
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  zwłokę  w  przeprowadzeniu
odbioru robót w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki  licząc od następnego
dnia po upływie terminu, w którym odbiór miał być zakończony.

3.  Zamawiający  potrąci  naliczone  kary,  o  których  mowa  w  ust.  1,  z  najbliższego
wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  pobierze  je  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

     § 13
1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób
wadliwy albo niezgodny z umową, wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie  wyznaczonego  terminu  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  albo
powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innej  osobie  na
koszt  i  niebezpieczeństwo  Wykonawcy.  Zamawiającemu  w  takim  przypadku
przysługują uprawnienia wynikające z § 12 ust.1 pkt. 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 5 dni od daty przekazania placu 
budowy lub nie przystąpił do odbioru placu budowy w terminie określonym w 
§ 2 ust. 3 umowy,

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 
robotami, inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.



3.  Odstąpienie  od  umowy  w  przypadkach  określonych  w  ust.  2  może  nastąpić  
w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od 
umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca, 
przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na
dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 3 oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 5, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 
Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w 
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od 
daty odstąpienia od umowy.

     § 14
1. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres ….… lat 
   od daty odbioru końcowego na roboty betonowe i 36 miesięcy na pozostałe roboty.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy -

okres gwarancji ustala się na …….lat na roboty betonowe i 36 miesięcy na pozostałe
roboty licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  szkody  Zamawiającego  i  osób  trzecich  spowodowane
istnieniem wad materiałów, urządzeń i wykonanych robót oraz szkody wynikłe z
usuwania tych usterek i wad.

3. W przypadku wystąpienia wad w czasie trwania gwarancji okres gwarancji ulega
przedłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach do dnia ich
usunięcia.



4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań z tytułu gwarancji 
lub rękojmi w ciągu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiający w jego zastępstwie i na
jego koszt może usunąć wady powstałe w tym okresie.

§ 15
1.  Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %
wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  5  niniejszej  umowy  tj.  kwotę
…………….PLN  (  słownie:…………………………………………………………..….……………………).
2.  W  dniu  podpisania  umowy  Wykonawca  wniósł  ustaloną  w  ust.1  kwotę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:………………………………………...
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 

w terminach i wysokościach jak niżej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni  od daty potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym , a jeżeli nie stwierdzono wad, to od 
daty odbioru.
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji.
4. Zamawiający wstrzyma się  ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy , o której mowa w ust.3 pkt 2) w przypadku, kiedy Wykonawca 
nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.

§ 16
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
osobie Pana:

1) Inspektor nadzoru branży mostowej-…………………….……..,
2) Inspektor nadzoru branży drogowej-…………………………..…,

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.
1.  O dokonaniu  zmiany  Zamawiający  powiadomi  na  piśmie  Wykonawcę  na  3  dni
robocze  przed  dokonaniem  zmiany.  Zmiana  ta  winna  być  dokonana  wpisem  do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3.  Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach
umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 17
1. Wykonawca ustanawia Kierującego Robotami w osobach:  
1) kierownika budowy   ………………………………………….,
2) kierownika robót mostowych - ………………………………..,
3) kierownik robót drogowych  -……….…………………………,
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane do kierowania robotami 
budowlanymi będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 
robotami personel wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 



w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi być uzasadniona na 
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 3 nie później niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót. 
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy.
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób
niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 18
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art.  144 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 
1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych,  

w przypadku: 
 śmierci, 
 rozwiązania stosunku pracy, 
 utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego

zamówienia,
 choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 
 innych  zdarzeń  losowych  zaistniałych  z  przyczyn  niezależnych  od

Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,  skutkujących  obiektywną  niemożliwością
pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo
zachowania  należytej  staranności  nie  można  było  przewidzieć  przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych,
będzie  możliwa  na  uzasadniony  obiektywnymi  okolicznościami  wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby
spełniającej warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same
albo  wyższe  od  kwalifikacji  personelu  wykazanego  w  ofercie.  Wniosek,  o
którym  mowa  w  zdaniu  powyżej,  Wykonawca  przedkłada  inspektorowi
nadzoru, który wraz z opinią przedkłada go Zamawiającemu. 



2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamówienia. 
Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę
oświadczenia  podwykonawcy  o  jego  rezygnacji  z  udziału  w  realizacji
przedmiotu  zamówienia  oraz  o  braku  roszczeń  wobec  Wykonawcy  z  tytułu
realizacji  umowy.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy
podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach
określonych  w art.26  ust.  2b  ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  w  celu
wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  
o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,
Zamawiający  dopuści  zmianę  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  wykaże,  że
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełniania
warunki  w stopniu nie mniejszym niż  wymagany w trakcie  postępowania o
udzielenie zamówienia.

3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: 
a) w  przypadku  przedłużania  się  procedury  wyboru  najkorzystniejszej  oferty

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §
5 umowy, 

b) w  przypadku  wystąpienia  robót  zamiennych  wprowadzonych  na  podstawie
protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego w
rozumieniu  
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zmianę
terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 umowy, 

c) w  przypadku  wprowadzenia  w  trakcie  realizacji  zamiennych  rozwiązań
projektowych dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia, o którym
mowa w § 5 umowy, 

d) jeżeli  zmiany  będą  następstwem  działania  organów  sądowych  lub
administracyjnych, w szczególności dotyczących: 
 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwoleń itp., 
 odmowy  wydania  przez  organy  administracji  wymaganych  decyzji,

zezwoleń,  uzgodnień  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawcę  lub
Zamawiającego, 

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia
sądu  lub  organu  administracyjnego,  którego  konieczności  nie  można  było
przewidzieć  przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup
społecznych  lub  zawodowych  nieartykułowanych  lub  niemożliwych  
do  jednoznacznego  określenia  przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego, 

g) w  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 



h) dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 5 umowy, jeżeli realizacja
przedmiotu umowy zostanie  znacznie  utrudniona lub uniemożliwiona przez
warunki  atmosferyczne,  lub  wykonanie  pewnych  prac  wymaga  określonych
warunków atmosferycznych,

i) dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 5 umowy, jeżeli zmiana
terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj.
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się
na  nie  powołuje  i  których  konsekwencji  mimo  zachowania  należytej
staranności  nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  publicznego.  Pod  pojęciem  siły  wyższej  na  potrzeby
niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: 
 o charakterze niezależnym od Stron, 
 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy

zachowaniu należytej staranności, 
 którego nie można przypisać drugiej Stronie. 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 
 powódź, pożar, 
 silne  wiatry,  obfite  opady  atmosferyczne,  ekstremalny  upał  lub  mróz,

szczególnie w dłuższym okresie i inne zdarzenia związane z działaniem sił
natury, jeżeli  uniemożliwią one lub znacznie utrudnią prowadzenie robót
budowlanych, 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 
 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
 promieniowanie lub skażenia, 
 nieprzewidziane  uszkodzenie  lub  zniszczenie  obiektu  budowlanego,

urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące
przerwę  
w  ich  używaniu  lub  utratę  ich  właściwości,  bez  których  zrealizowanie
założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, 

 wystąpienie  na  obszarze,  na  którym  realizowany  jest  przedmiot  umowy
zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych
ze zdrowiem w liczbie  większej  niż  zwykle  albo wystąpienie zakażeń lub
chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

W  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,
uniemożliwiających  prowadzenie  robót  technologicznych,  powyższy  fakt
potwierdzony wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robót, dopuszcza
się zmianę terminu zakończenia zadania.

4) zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: 
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane

zmiany technologii  i  sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je
tylko  w  przypadkach,  gdy  proponowane  przez  niego  rozwiązanie  jest
równorzędne  lub  lepsze  funkcjonalnie  od  tego,  jakie  przewiduje  projekt,  a
jednocześnie  nie  spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót  i  zmiany  terminu



zakończenia  zadania.  W  tym  przypadku  Wykonawca  przedstawia  projekt
zamienny,  zawierający  opis  proponowanych  zmian,  niezbędne  rysunki  i
wycenę  kosztów  (kosztorys  różnicowy  obrazujący  różnice  pomiędzy
kosztorysem  ofertowym  a  proponowanym  rozwiązaniem  zamiennym).
Wniosek  taki  wymaga  akceptacji  nadzoru  autorskiego,  zaopiniowania  przez
inspektora  nadzoru  w  formie  protokołu  konieczności   i  zatwierdzenia  do
realizacji przez Zamawiającego,

b) na  wniosek  Zamawiającego,  w  trakcie  prowadzenia  robót,  mogą  być
dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli
z  punktu  widzenia  Zamawiającego  zachodzi  potrzeba  zmiany  rozwiązań
zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach,
gdy  proponowane  rozwiązanie  nie  spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót  i
zmiany  terminu  zakończenia  zadania.  
W tym przypadku inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz z
opinią  
w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiającego.

5) zmiana  kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  stawki
podatku VAT. Jeżeli  w trakcie realizacji  przedmiotu umowy nastąpi  zmiana
stawki  podatku  VAT  dla  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia,  Strony
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części
wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano. 

6) inne zmiany niż wymienione w pkt 1-5 w następujących sytuacjach: 
a) zmiany  prowadzące  do  likwidacji  oczywistych  omyłek  pisarskich  i

rachunkowych w treści umowy, 
b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej  w  trakcie  trwania  umowy,  numerów kont  bankowych  oraz  innych
danych identyfikacyjnych, 

c) zmiany  wskutek  wystąpienia  innych  okoliczności  nie  wynikających  z  winy
Wykonawcy  ani  Zamawiającego,  których  mimo  zachowania  należytej
staranności  nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  zrealizowanie  założonego  pierwotnie
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego, 

d) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na
krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6 powyższe zmiany zostaną wprowadzone aneksami  
i  dokonane  po  przeprowadzeniu  uzgodnień  przez  Strony  umowy,  w  formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit a i b, zostaną wprowadzone protokołem
konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego.



5. Zmiany, o których mowa w pkt 2 pkt 6 lit. c następują poprzez przedłożenie przez
Wykonawcę  zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego
inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,  który wraz z  opinią  przedkłada go do
akceptacji Zamawiającemu.

6. Zmiana osoby w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret piąty następuje
poprzez  pisemną  akceptację  Zamawiającego,  poprzedzoną  pozytywną  opinią
inspektora nadzoru.

§ 19
 W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz i Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.     

§ 20
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21
Umowa  została  sporządzona  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  egz.  dla
Wykonawcy , 3 egz. dla Zamawiającego.               

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz przekazanych – przyjętych projektów i dokumentów,
2. Załącznik nr2 – Zakres rzeczowo-finansowy prac,
3. Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy prac, 
4.  Załącznik Nr 4– Dokument udzielenia gwarancji .

ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :



Załącznik nr 4 do umowy 

…………….. dnia ………………. ……………………………………..
               pieczęć firmowa

DOKUMENT  UDZIELENIA GWARANCJI
na wykonane roboty budowlane pn.:

„Przebudowę  mostu  nad  rzeką  Łabuńka  w ciągu  ulicy  Sienkiewicza  wraz  z
przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej ”.

            zgodnie z zapisami umowy nr ……………....    z  dnia ………

Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):
…………………………………………………………………………

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1. Zgodnie z zapisami umowy nr    …………………..    z  dnia ……… …………… Wykonawca 
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w ww. umowie na okres od 
dnia…………………….r. do dnia …………………….r. (…………. miesięcy).
2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie
mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od
dnia ujawnienia wady.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań z tytułu gwarancji 
lub rękojmi w ciągu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiający w jego zastępstwie i na jego koszt 
może usunąć wady powstałe w tym okresie.
5. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres ………………………
…………………………………………………………………………………………………
/ w tym faksem nr ……………/ Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

_______________________
(podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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