/projekt/ Zat. Nr 7 do SIWZ
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zawarta w Zamos$ciu w dniu ........cccceeeeennee. pomiedzy
Zarzadem Drog Grodzkich w ZamoSciu, ul. Kilinskiego 86,
22 — 400 Zamos¢, zwanym dalej ,,Zamawiajacym ” reprezentowanym przez :

1. Dyrektora - Malgorzate Leszak — KuSmierz,

2. Gléwnego Ksiegowego - Zofie Czuba,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a

..... , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w ........... VI Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS .............. , wysokos¢ kapitatu zakladowego

............ zE NIP .......coecvveviieeieeeee; REGON ..., TEPTEZENtOWAN] PrZEZ:
) D —ereeeeeean

2. e — rerrerennreesneeenns

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania zamowienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.
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1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych polegajacych na ,,Przebudowie ulicy Olchowej w Zamosciu”.
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje :
-wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na catej dtugosci ulicy Olchowe;j
-wykonanie warstwy profilujagco wzmacniajacej oraz warstwy wigzacej
-profilowanie (frezowanie) istniejgcej nawierzchni asfaltowej w celu
dostosowania do projektowanej niwelety oraz na odcinkach potaczen z
sasiednimi ulicami
-dostosowanie istniejacej jezdni do projektowanych rozwigzan sytuacyjnych
(wykonanie poszerzen i rozbiorek istniejgcej nawierzchni)
- rozebranie istniejacych, zdegradowanych chodnikow asfaltowych i1
wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej
-przebudowa istniejacych zjazdow
-regulacja  istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej (studnie
kanalizacyjne i wpusty, studnie telekom.)
-elementy bezpieczenstwa ruchu
-wykonanie i ustawienie nowych wiat przystankowych
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
w sposéb okreslony w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a takze
w:
a) ofercie Wykonawcy ,
b) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ,
c¢) dokumentacji projektowej,



d) Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych .

4. Zakres robot, ktore Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej umowy
okresla projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB wg wykazu
stanowigcego zalgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
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. SzczegOlowy zakres prac, ktore Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej

umowy okresla projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, stanowigce Zalacznik
nr 2 do Umowy i integralng czeS¢ umowy.

1.

2.

1.

g2
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy okres§lonego w § 1 w
terminie do dnia 31 pazdziernika 2016 roku.
Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczaé wykonywanie przedmiotu umowy od dnia
................ r., a nastepnie kontynuowa¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym/Zalacznik nr 3/.

. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wstep na teren budowy nie p6zniej niz 3 dni

przed planowanym rozpoczeciem robot.

. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac na terenie bedacym we

wladaniu innych podmiotéw pozyskaé stosowne zgody na wejScie na teren bedacy
w ich wladaniu.

. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 niniejszego dokumentu bedzie realizowany

zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym /zalacznik nr 3/.
Opracowanie przez Wykonawce harmonogramu i przedlozenie do zatwierdzenia
nastapi w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy moze
zglosi¢ uwagi do harmonogramu w ciggu 7 dni roboczych od daty przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub harmonogram zatwierdzic.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia uwag.

§3
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z projektem
budowlanym oraz projektem wykonawczym, SSTWiORB, wymaganiami
Zamawiajacego, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP, z nalezyta staranno$cia i w
ustalonym w § 2 terminie;

2) wykonania obowigzkéw okreslonych w art. 22 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. z dnia 09.02.2016 r. Dz. U. z 2016 r. p0oz.290 );

3) wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej i stalej organizacji ruchu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nalezytej organizacji robot i realizacji umowy bez zaklocen,



5) wykonania robo6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
przedstawionych przez producenta materialow, zapisbw w aprobatach
technicznych i normach zharmonizowanych,

6) wykonania przedmiotu umowy z wlasnych materialow, posiadajacych aktualne
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci ITB oraz gwarancje w jezyku polskim,

7) zapewnienia na swoj koszt niezbednego zabezpieczenia terenu budowy i robot
oraz ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

8) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy,

9) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy,

10) przestrzegania obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej i ochrony
srodowiska naturalnego przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

11) zagospodarowania, jako wytworca odpadéw, pod wzgledem formalnym i
iloSciowym wytworzonych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

12) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. 120. poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) ubezpieczenia na swoj koszt przedmiotu umowy od ewentualnych szkod na okres
prowadzenia prac i nastepstw nieszczeSliwych wypadkow. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca, przed terminem przekazania placu budowy, przedlozy do wgladu

Zamawiajacego umowy ubezpieczenia. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy

do czasu przedlozenia w/w umow. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowana,

jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

14) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji znanych mu na temat budowy.
Publikacje zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal w czasie prac
zwigzanych z wykonywaniem swoich zobowigzan zawartych w umowie oraz za
nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw stron i os6b
trzecich przebywajacych na terenie budowy.

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za
organizacje swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, nalezyte
utrzymanie terenu zaplecza w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
utrzymanie ladu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadéw, opakowan i
innych pozostaloSci po zuzytych przez Wykonawce materialach. W przypadku



zaniechania czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na
koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
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Wykonawca moze zada¢ uzasadnionego przesuniecia termindéw wykonania robdt
okreslonych w § 2, a Zamawiajacy jest zobowigzany zadanie uwzgledni¢ w przypadku:

1) Nie przekazania terenu budowy w wyznaczonym w § 2 ust. 3 terminie,
2) Wprowadzenia przez Zamawiajacego robot zamiennych i dodatkowych,
3) Wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) oferte zlozyl po przeanalizowaniu przedmiaru roboét i wizji w terenie;
2) zapoznal sie z przedmiotem umowy, upewnit sie, co do kompletnosci

1.
2.

3.

4

7.

8

i prawidlowos$ci zlozonej oferty, jak tez zgodnoSci przedmiaru z warunkami
lokalnymi (terenem), w ktorych realizowany bedzie przedmiot umowy.

§6
Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy wlasnymi sitami.

Przed powierzeniem Podwykonawcy robot, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca
przedlozy bezposrednio Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca wraz z
opisem czesSci roboét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, a Zamawiajacy podejmie
decyzje w sprawie zgody na zawarcie tej umowy. Obowigzek powyzszy dotyczy
roOwniez planowanych zmian w umowie o podwykonawstwo.

.Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢c Zamawiajagcemu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy z

Podwykonawca, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca

przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem Kkopie tej
umowy. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez zmian w umowie o
podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegblnoSci:

a) zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy do wykonania,

b) kwote wynagrodzenia za wykonanie robot,

c¢) termin wykonania robot objetych umowa,

d) termin zaplaty wynagrodzenia.

.Wykonawca powinien zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren roboét z 7 dniowym wyprzedzeniem.



9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia zaplaty tego
wynagrodzenia Wykonawca wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za roboty
wykonane przez Podwykonawce przedlozy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy dokonanie zaplaty wraz =z pisemnym poswiadczeniem
Podwykonawcy o dokonaniu tej zaplaty.

10. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w caloSci lub czeSci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwrOci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego
na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca dokona zaplaty tego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 11.

11.Warunkiem bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest
udokumentowanie zasadno$ci zadania zaplaty faktura zaakceptowana przez

Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych
robot a takze niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych
zasadnoSci bezposredniej zaplaty. Zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy nastapi
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uplynal termin na zgloszenie uwag przez
Wykonawce. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

12.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o
ktérym mowa w § 2 Umowy.

13.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za roboty i dzialania Podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

14.Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie zwigzane z zatrudnieniem
Podwykonawcy traktowane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§7
Strony o$wiadczaja, ze nie sa w stanie upadlosci, likwidacji ani tez w stosunku do nich
nie jest prowadzone postepowanie naprawcze.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie na kwote
................... zlotych netto (slownie: ............... zlotych) + nalezny podatek VAT 23%
.......................... zt, . z}  brutto ( slownie:
................................................................. ).

2. Ewentualne roboty dodatkowe beda rozliczane po przedlozeniu Zamawiajacemu
kosztorysu, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, opracowanego wg
no$nikdéw kosztow stanowiacych podstawe obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonych w ofercie i $rednich cen materialbw i sprzetu z publikowanych
informatorow cenowych Sekocenbud wyd. Promocja Sp. z o0.0. Warszawa



5.

6.

7.

obowigzujacych w chwili sporzadzania protokolu konieczno$ci. Podstawa do
opracowania w/w kosztoryséw stanowi¢ bedzie protokét konieczno$ci wykonania
rob6t dodatkowych, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

. Ewentualne roboty zamienne beda rozliczane po przedlozeniu Zamawiajacemu

kosztorysu, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, opracowanego wg
nos$nikow kosztéw stanowigcych podstawe obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreSlonych w ofercie i $rednich cen materialbw i sprzetu z publikowanych
informatorow cenowych Sekocenbud wyd. Promocja Sp. z o. o. Warszawa
obowiazujacych w chwili sporzadzania protokotu koniecznos$ci robo6t zamiennych.
Podstawa do opracowania w/w kosztorysow stanowi¢ bedzie protokot koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiajacego. Roboty
zamienne winne by¢ wykonane w cenie podanej w ust.1. W przypadku, gdy wartos$¢
rob6t zamiennych bedzie nizsza niz kosztorysowa warto$¢ robdt, od ktérych
odstgpiono, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o réznice tych
wartoSci.

. Bez zgody Zamawiajacego na piSmie Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do

wydawania Wykonawcy polecenia wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych.

§9
Strony postanawiajg, ze rozliczenie koncowe robot nastapi za wykonane i odebrane
roboty przedmiotu umowy na podstawie protokolu powykonawczego i protokotu
odbioru koncowego robo6t podpisanego bez zastrzezen przez Kierujacego
Robotami i przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie

harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego Zalacznik nr 3 do umowy
i integralng cze$¢ umowy. Wymieniony w Zalaczniku nr 3 zakres prac
kazdorazowo bedzie potwierdzony protokolem czeSciowego odbioru robot bez
zastrzezen. Do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma cze$ciowych
faktur nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8
ust. 1 umowy.

. Zaplata wynagrodzenia wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWCY NI .ooeeieiieeeeiieeecieeeeeeeveeeeeeaeee w ciggu 30 dni liczac od daty
dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
protokolem odbioru bez zastrzezen.

. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1i § 9 ust. 2 bedzie

podpisany przez strony protokol odbioru robét bez uwag oraz prawidlowo
wystawiona na jego podstawie faktura VAT.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen ewentualne
roszczenia Wykonawcy nie bedg uwzgledniane.
Strony ustalajg, ze datg spelnienia Swiadczenia pienieznego przez Zamawiajacego
jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe

trzecia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy. Zakaz ten dotyczy rowniez
wierzytelnoSci z tytutu odsetek.



§10
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy.
2) Zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w§8igo.

§ 11

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlegatl bedzie nastepujacym odbiorom:

1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego danej branzy. Gotowo$¢ danej czes$ci robot do odbioru zglasza
pisemnie Wykonawca w Dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$c
robot polegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone ogledziny. Z odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru inwestorskiego i
Wykonawca sporzadzaja protokdl i fakt ten odpisuja w Dzienniku budowy.

2 Odbidér wykonanych roboét - do fakturowania.
Odbi6ér wykonanych robdét do fakturowania dokonywany jest zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym/Zalacznik nr 3/. Odbioru wykonanych
robot dokonuje komisja z udzialem Kierownika robdt, Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Z odbioru wykonanych robo6t komisja
sporzadza ,,Protoko6l odbioru wykonanych robét”, podpisany przez wszystkich
czlonkow tej komisji. Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru potwierdza
zgodno$¢ sporzadzenia protokolu odbioru wykonanych rob6t z zapisami umowy
pod wzgledem formalnym.

3 Odbior koncowy robot.

1) Odbiér konicowy robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
calosci rob6ot w odniesieniu do ich iloSci wg projektu, umowy i przepisow oraz
jakosci i wartoSci. Po zakonczeniu cato$ci robét Kierownik budowy zglasza
gotowos$¢ robot do odbioru koncowego stosownym zapisem w Dzienniku
Budowy oraz przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujace
dokumenty powykonawczo-odbiorowe:

a) Dziennik Budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami a takze o§wiadczenie o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,



¢) dokumentacje projektowa i STWiORB (pobrane od Zamawiajgcego dla
realizacji budowy),

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg, z potwierdzeniem wniesienia jej
do wlasciwych zasob6w archiwalnych,

e) dokumentacje powykonawcza - dwa komplety dokumentacji budowy
uwzgledniajacej zmiany dokonane w toku wykonywania robét (niezaleznie
od dokumentacji wymienionej w punkcie ,,c”),

f) dokument udzielenia gwarancji,

g) arkusze projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy,
nieodstepujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,
potwierdzonymi przez projektanta - w razie potrzeby z uzupeliajacym
opisem,

h) protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) protokoly prob, badan i sprawdzen,

j) atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci $wiadectwa jakoSci
wbudowanych materialow,

k) receptury i ustalenia technologiczne,

1) dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

m)instrukcje obslugi na wbudowane urzadzenia.

Dokumenty wyszczegblnione w punktach ,h” - ,1” winny by¢ skompletowane

wedlug branz i wyszczegblnione w zalaczonym do nich wykazie.

2) Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowania przez
Wykonawce kompletnych i prawidlowych dokumentéw powykonawczo-
odbiorowych i zakoniczenia calo$ci robot, Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdza w Dzienniku budowy zakonczenie robot i przygotowanie do
odbioru koncowego. Data ostatniego wpisu Inspektora Nadzoru jest
data zakonczenia realizacji robot.

3) W oparciu o wpis Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy
zakonczenie robét i przygotowanie do odbioru koncowego Wykonawca
niezwlocznie zglasza na piSmie zakonczenie caloéci robot Zamawiajacemu,
celem powolania komisji odbioru koncowego.

4) Rozpoczecie odbioru koncowego robét nastapi w terminie 7 dni roboczych,
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce na piSmie zakonczenia calo$ci
robot a zakonczenie odbioru koncowego w terminie kolejnych 7 dni od jego
rozpoczecia.

5) Komisja odbioru konncowego dokona oceny jako$ciowej i ilo$ciowej robot na
podstawie przedlozonych wynikoéw badan i pomiaréw oraz innych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci wykonania rob6t z projektem,
umowa i przepisami. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

6) Jezeli komisja odbioru koncowego wykryje usterki lub wady nadajace sie do
usuniecia albo przedlozona komisji dokumentacja powykonawczo-odbiorowa



wyszcezegolniona w § 11 ust 3 pkt. 1 jest niekompletna lub niewlasciwa,

Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru - w takim przypadku Wykonawca ponownie zglasza
gotowo$¢ do odbioru z zachowaniem postanowien pkt. 1 - 5, przy czym
datg zakonczenia realizacji umowy jest data ponownego
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
Dzienniku budowy zakonczenia roboét i przygotowania do

odbioru koncowego.
b) zadaé usuniecia wad lub uzupelhienia dokumentacji, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie terminu,

Zamawiajacy ma prawo, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usunaé
wady,
c) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty odpowiednio do
utraconej warto$ci technicznej, uzytkowej lub estetyczne;j.
7) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego komisja odbioru konicowego
8) wykryje wady nienadajace sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - odstapi¢ od umowy lub zada¢ nalezytego wykonania umowy,
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy kar umownych lub
odszkodowania,
b) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;.
4 Odbidér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 3
pkt. 5, pkt. 6 litera b, ¢ i pkt.7 niniejszego paragrafu.
5 Strony postanawiaja, ze z kazdej czynno$ci odbioru robét bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i
terminy ich usuniecia.

§12
1. Wykonawca zobowiazuje sie zaplaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opOznienie w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

2) za opdOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi - w wysokoSci 0,3% wynagrodzenia okreSlonego w § 8 ust.1 za kazdy
dzien opo6znienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) za nie przystapienie do realizacji przedmiotu umowy lub odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokoSci 25% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust.1 za niezrealizowana cze$¢ robot.



4) w przypadku stwierdzenia zatrudnienia, bez powiadomienia, podwykonawcy
kare w wysoko$ci trzykrotnej warto$ci podzleconych robot,

5) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom umowy - w wysokoS$ci 0,3%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane lub projektu jej
zmiany albo nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci trzykrotnej wartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za zwloke w przeprowadzeniu
odbioru robét w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego
dnia po uplywie terminu, w ktérym odbi6r mial by¢ zakoniczony.

3. Zamawiajacy potraci naliczone kary, o ktéorych mowa w ust. 1, z najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy lub pobierze je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne na zasadach ogélnych.

§13
1. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposéb
wadliwy albo niezgodny z umowg, wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajacemu w takim przypadku
przystuguja uprawnienia wynikajace z § 12 ust.1 pkt. 3.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Wykonaweca nie rozpoczal rob6t w terminie 5 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapil do odbioru placu budowy w terminie okreslonym w
8§ 2 ust. 3 umowy,
2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
robotami, inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.
3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegbdlowe:



1) Wrykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej przyczyn nastgpilo odstgpienie od
umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegbolowy protokol inwentaryzacji
rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robo6t wedlug stanu na
dzien odstgpienia; protokol inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3 oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreSlonym w § 6 ust. 5,

2) odkupienia materialow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okres§lonych w ust. 2 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 30 dni od
daty odstapienia od umowy.

§14

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres ....... lat

4.

1.

od daty odbioru koncowego na wykonane roboty.
2,

Wykonaweca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy -
okres gwarancji ustala sie na ....... lat na wykonane roboty liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
Zamawiajacego i 0sOb trzecich spowodowane istnieniem wad materialow, urzadzen
i wykonanych robét oraz szkody wynikle z usuwania tych usterek i wad.

. W przypadku wystgpienia wad w czasie trwania gwarancji okres gwarancji ulega

przedluzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach do dnia ich
usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan z tytulu gwarancji
lub rekojmi w ciggu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiajacy w jego zastepstwie i na
jego koszt moze usung¢ wady powstale w tym okresie.
§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy tj. kwote
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2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust.1 kwote

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokoSciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, a jezeli nie stwierdzono wad, to od
daty odbioru.
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji.
4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy , o ktérej mowa w ust.3 pkt b) w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§16
1. Zamawiajacy ustanawia do pelienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
osobie Pana: .......cceceeveieencieinieeeieene
2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust.
1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Osoby wskazane do pelienia nadzoru inwestorskiego beda dziala¢ w granicach
umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

§17
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie: ..........ccccovveeiieeciieecieeccieenee.
2. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane do kierowania robotami
budowlanymi beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takq zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedlozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
4. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 nie pdzniej niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana, jako



przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§18

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazona
na pi$mie pod rygorem niewaznoSci.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

2.

1)

zmiana osOb wyznaczonych do pelienia funkcji, jak tez powolania nowych,
w przypadku:

Smierci,

rozwigzania stosunku pracy,

utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,

choroby powyzej 14 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

innych zdarzen losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwos$cig
pelnienia funkcji przez dang osobe, wynikajacych z okoliczno$ci, ktérych mimo
zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiana 0s6b wyznaczonych do pekhienia funkcji, jak tez powolanie nowych,
bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby
speliajacej warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
co oznacza, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych os6b musza by¢ takie same
albo wyzsze od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie. Wniosek, o
ktorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca przedklada inspektorowi
nadzoru, ktory wraz z opinig przedklada go Zamawiajacemu.

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oSwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okre§lonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania  spelnienia = warunkow  udzialu w  postepowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,



3)
a)

b)

Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spelniania
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

zmiana terminow realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

w przypadku przedluzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza sie przesuniecie terminu realizacji zamowienia, o ktébrym mowa w §
5 umowy,

w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu konieczno$ci lub w przypadku zlecenia zaméwienia dodatkowego w
rozumieniu

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, dopuszcza sie zmiane
terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 5 umowy,

w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych dopuszcza sie zmiane terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym
mowa w § 5 umowy,

d) jezeli zmiany beda nastepstwem dzialania organéw sadowych Ilub

e)

g)

h)

)

administracyjnych, w szczego6lnosci dotyczacych:

— przekroczenia okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego,

w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia

sadu lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna bylo

przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup

spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych

do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw

prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

dopuszcza sie zmiane terminu, o ktérym mowa w § 5 umowy, jezeli realizacja

przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemozliwiona przez

warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga okreslonych
warunkow atmosferycznych,

dopuszcza sie zmiane terminu, o ktébrym mowa w § 5 umowy, jezeli zmiana

terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu dzialania sily wyzszej, tj.

niezwyklych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od Strony, ktora sie
na nie powoluje i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej

staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego. Pod pojeciem sily wyzszej na potrzeby

niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne:



4)

b)

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktbérego nie mozna unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannoSci,

— ktdrego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Za sile wyzsza warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnoSci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upal lub mréz,
szczegOlnie w dluzszym okresie i inne zdarzenia zwigzane z dzialaniem sit
natury, jezeli uniemozliwig one lub znacznie utrudnia prowadzenie robot
budowlanych,

Za sile wyzsza warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie rowniez:

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,

— nagte i dlugotrwale przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego,
urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace
przerwe
w ich uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci, bez ktérych zrealizowanie
zalozonego pierwotnie celu umowy stalo sie niemozliwe,

— wystapienie na obszarze, na ktéorym realizowany jest przedmiot umowy
zakazen lub zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych
ze zdrowiem w liczbie wiekszej niz zwykle albo wystapienie zakazen lub
chorob zakaznych dotychczas niewystepujacych.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

uniemozliwiajacych prowadzenie robo6t technologicznych, powyzszy fakt

potwierdzony wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robot, dopuszcza
sie zmiane terminu zakonczenia zadania.

zmiany w stosunku do dokumentacji projektowe;j:

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robo6t, moga by¢ dokonywane

zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je

tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest

rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a

jednocze$nie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robdt i zmiany terminu

zakonczenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt

zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i

wycene kosztow (kosztorys roznicowy obrazujacy ro6znice pomiedzy

kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwigzaniem zamiennym).

Whniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez

inspektora nadzoru w formie protokolu konieczno$ci i zatwierdzenia do

realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢

dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw roboét, jezeli

z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan

zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach,



gdy proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot i
zmiany terminu zakonczenia zadania.

W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokoét koniecznosci wraz z
opinia w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiajacego.

5) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana
stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia, Strony
dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za prace, ktdorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano.

6) inne zmiany niz wymienione w pkt 1-5 w nastepujacych sytuacjach:

a) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i
rachunkowych w treSci umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,

c¢) zmiany wskutek wystgpienia innych okoliczno$ci nie wynikajacych z winy
Wykonawey ani Zamawiajacego, ktorych mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego, a zrealizowanie zalozonego pierwotnie
celu umowy byloby bez tych zmian niemozliwe lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego,

d) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wplynelaby na
krag podmiotéw ubiegajacych sie o zamowienie ani na wynik postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, 5 i 6 powyzsze zmiany zostang wprowadzone aneksami
i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony umowy, w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a i b, zostang wprowadzone protokolem
koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 2 pkt 6 lit. ¢ nastepuja poprzez przedlozenie przez
Wykonawce zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego
inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, ktéry wraz z opinia przedklada go do
akceptacji Zamawiajacemu.

6. Zmiana osoby w przypadku o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret pigty nastepuje
poprzez pisemna akceptacje Zamawiajacego, poprzedzona pozytywna opinia
inspektora nadzoru.

§19
W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz i Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.



8 20
Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad Powszechny wla$ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

8§21
Umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla
Wykonawcy , 3 egz. dla Zamawiajacego.

Spis zalgcznikow:
1. Zalgcznik nr 1 — Wykaz przekazanych — przyjetych projektow i dokumentow,
2. Zalacznik nr2 — Zakres rzeczowo-finansowy prac,

3. Zalacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy prac,
4. Zalacznik Nr 4— Dokument udzielenia gwarancji .

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



Zatagcznik nr 4 do umowy

pieczg¢ firmowa

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCIJI
na wykonane roboty budowlane pn.:
»Przebudowe mostu nad rzeka Labunka w ciggu ulicy Sienkiewicza wraz z
przebudowa nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej .
zgodnie zZ zapisami UMOWY NI ....cccvvveennnne. z dnia .........

Imi¢ i Nazwisko osoby /0sob dziatajacych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami UMOWY NI ceveesesscsscsscsscsne. zdnia........................ Wykonawca
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w ww. umowie na okres od
dnia.........ooeiiiininnl. r.dodnia............coooeeinnel. ol (TR miesigcy).

2. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie
mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade¢ przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od
dnia ujawnienia wady.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan z tytulu gwarancji
lub rekojmi w ciagu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiajacy w jego zastepstwie i na jego koszt
moze usung¢ wady powstale w tym okresie.

5. W razie pojawienia si¢ w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zglosi wade na piSmie na adres ...............c.ooeuennt.

(podpis i piecz¢¢ osoby/osob
upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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