Zatgcznik Nr 2
UMOWA Nr .......... (Projekt)

zawarta w Zamosciuw dniu ........................ pomiedzy
Zarzadem Drog Grodzkich w Zamosciu, ul. Kilinskiego 86,
22 — 400 Zamos¢, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

1. Dyrektora Malgorzate Leszak — Kusmierz,
2. Glownego Ksiegowego Zofie Czuba,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
a,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w ... VI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS .............. , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
............ ZENIP ... REGON L, TEPTEZENtOWAN]
przez:

Lo e

2. e

zwanym dalej ,, Wykonawcg”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4
ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego
oferty w postepowaniu ,,zapytanie ofertowe”

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
polegajacych na ,,Przebudowie ulicy Nasiennej w Zamosciu (odcinek 1 - od ulicy
Pszenicznej do ul. Miodowej)”.
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku; pomiedzy ul. Pszeniczng 1 ul.
Miodowa.
— wykonanie jednostronnego chodnika na w/w odcinkach (od strony zachodniej)
— zjazdow na posesje
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1
w sposob okreslony w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a takze
w:
a) ofercie Wykonawcy,
b) opisem zapytania ofertowego,
c¢) dokumentacji projektowe;,
d) Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlanych .
4. Zakres robot, ktore Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej umowy okresla
projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, wg wykazu stanowigcego zatgcznik
nr 1, oraz kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,



§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w
terminie do dnia 15 pazdziernika 2016 roku.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ wykonywanie przedmiotu umowy od dnia
................ r., a nastgpnie kontynuowaé prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym/Zalacznik nr 3/.

. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wstep na teren budowy nie p6zniej niz 3 dni przed
planowanym rozpoczgciem robot.

. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac na terenie bedacym we wiadaniu
innych podmiotéw pozyska¢ stosowne zgody na wejscie na teren bedacy w ich wiadaniu.

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszego dokumentu bedzie realizowany zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdélowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym /zatacznik nr 3/.

. Opracowanie przez Wykonawce harmonogramu i przedlozenie do zatwierdzenia nastgpi w
ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi do
harmonogramu w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia lub harmonogram zatwierdzic.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo —
finansowy w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia uwag.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z projektem
budowlanym  oraz  projektem  wykonawczym, SSTWiORB, wymaganiami
Zamawiajacego, aktualnym poziomem wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP, z nalezyta staranno$cig i w ustalonym w § 2
ust. 1 terminie;

2) wykonania obowigzkow okreslonych w art. 22 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. z dnia 09.02.2016 r. Dz. U. 22016 1. p0z.290 );

3) wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej 1 stalej organizacji ruchu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nalezytej organizacji robo6t i realizacji umowy bez zaktocen,

5) wykonania robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
przedstawionych przez producenta materiatow, zapisOw w aprobatach technicznych i
normach zharmonizowanych,

6) wykonania przedmiotu umowy z wlasnych materialéw, posiadajacych aktualne
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci ITB oraz gwarancje w jezyku polskim,

7) zapewnienia na swoj koszt niezbednego zabezpieczenia terenu budowy i robot oraz
ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

8) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy,

9) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy,



10) przestrzegania obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 ochrony
srodowiska naturalnego przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

11) zagospodarowania, jako wytworca odpaddéw, pod wzgledem formalnym 1 ilo§ciowym
wytworzonych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

12) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. 120. poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

13) ubezpieczenia na swoj koszt przedmiotu umowy od ewentualnych szkoéd na okres
prowadzenia prac i nastepstw nieszczesliwych wypadkow. Ubezpieczeniu podlegajg w
szczegolnosci:

a) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca, przed terminem przekazania placu budowy, przedtozy do wgladu

Zamawiajacego umowy ubezpieczenia. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do

czasu przedtozenia w/w uméw. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane, jako

powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

14) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji znanych mu na temat budowy. Publikacje

zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal w czasie prac
zwigzanych z wykonywaniem swoich zobowigzan zawartych w umowie oraz za nastgpstwa
nieszczesliwych  wypadkow  dotyczacych  pracownikow stron 1 o0s6b trzecich
przebywajacych na terenie budowy.

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, nalezyte utrzymanie terenu
zaplecza w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, utrzymanie tadu 1 porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadoéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materialach. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zostac¢
wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.

§4
Wykonawca moze zada¢ uzasadnionego przesuni¢cia termindw wykonania robot okreslonych
w § 2, a Zamawiajacy jest zobowigzany zadanie uwzgledni¢ w przypadku:
1) Nie przekazania terenu budowy w wyznaczonym w § 2 ust. 3 terminie,

2) Wprowadzenia przez Zamawiajgcego robot zamiennych i dodatkowych,
3) Z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.



§5
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) oferte ztozyl po przeanalizowaniu przedmiaru robdt i wizji w terenie;
2) zapoznat si¢ z przedmiotem umowy, upewnil si¢, co do kompletnosci

1 prawidlowosci zlozonej oferty, jak tez zgodnosci przedmiaru z warunkami lokalnymi
(terenem), w ktorych realizowany bedzie przedmiot umowy.

§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy wlasnymi sitami, bez udziatu
podwykonawcow.

§7
Strony os$wiadczaja, ze nie sg w stanie upadtosci, likwidacji ani tez w stosunku do nich nie
jest prowadzone postgpowanie naprawcze.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote
................... ztotych netto (stlownie:........................... Zlotych), podatek VAT 23%
.......................... zlotych  tj.............................zlotych  brutto (1 stownie:

2. Ewentualne roboty dodatkowe beda rozliczane po przedlozeniu Zamawiajgcemu
kosztorysu, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, opracowanego wg no$nikéw
kosztow stanowigcych podstawe obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w
ofercie 1 $rednich cen materiatow 1 sprzgtu z publikowanych informatoréw cenowych
Sekocenbud wyd. Promocja Sp. z 0.0. Warszawa obowigzujacych w chwili sporzadzania
protokotu konieczno$ci. Podstawa do opracowania w/w kosztoryséw stanowi¢ bedzie
protok6t  koniecznosci  wykonania robdt  dodatkowych, zatwierdzony  przez
Zamawiajacego.

3. Ewentualne roboty zamienne be¢da rozliczane po przedtozeniu Zamawiajgcemu kosztorysu,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, opracowanego wg nos$nikow kosztow
stanowigcych podstawe obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonych w ofercie i
srednich cen materiatéw i sprzetu z publikowanych informatorow cenowych Sekocenbud
wyd. Promocja Sp. z 0. 0. Warszawa obowigzujacych w chwili sporzadzania protokotu
koniecznos$ci robot zamiennych. Podstawa do opracowania w/w kosztorysow stanowié
bedzie protokél konieczno$ci wykonania robot zamiennych, zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Roboty zamienne winne by¢ wykonane w cenie podanej w ust.l. W
przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz kosztorysowa warto$¢ robot,
od ktorych odstapiono, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o réznicg tych
wartosci.

4. Bez zgody Zamawiajacego na piSmie Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do
wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych.



§9

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie koncowe robdt nastapi za wykonane i odebrane roboty
przedmiotu umowy na podstawie protokotu powykonawczego i1 protokotu odbioru
koncowego robot podpisanego bez zastrzezen przez Kierujacego Robotami i
przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi na podstawie
harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego Zalacznik nr 3 do umowy
1 integralng cze$s¢ umowy. Wymieniony w Zalgczniku nr 3 zakres prac kazdorazowo
bedzie potwierdzony protokotem czeSciowego odbioru robdt bez zastrzezen. Do czasu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma czesciowych faktur nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

101 w ciggu 30 dni liczac od daty dostarczenia do
Zamawiajacego prawidtlowo wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru bez
zastrzezen.

4. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1 1 § 9 ust. 2 bedzie
podpisany przez strony protokét odbioru robot bez uwag oraz prawidtowo wystawiona na
jego podstawie faktura VAT.

5. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen ewentualne roszczenia
Wykonawcy nie beda uwzgledniane.

6. Strony ustalaja, ze data spelnienia $wiadczenia pieni¢znego przez Zamawiajacego jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobe trzecia

wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy. Zakaz ten dotyczy rowniez wierzytelnosci z

tytutu odsetek.

§10
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
2) Zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 8 1

§9.

§11

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy podlegal bedzie nastgpujacym odbiorom:

1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy. Gotowos$¢
danej czegsci robot do odbioru zglasza pisemnie Wykonawca w Dzienniku budowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia. Jako§¢ robot polegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru



inwestorskiego na podstawie dokumentdw i1 w oparciu o przeprowadzone ogledziny. Z
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru inwestorskiego i
Wykonawca sporzadzaja protokot i fakt ten odpisuja w Dzienniku budowy.

2 Odbior wykonanych robdt - do fakturowania.

Odbidor wykonanych robot do fakturowania dokonywany jest zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym/Zatacznik nr 3/. Odbioru wykonanych robot
dokonuje komisja z udzialem Kierownika robot, Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Z odbioru wykonanych robot komisja sporzadza ,,Protokot
odbioru wykonanych robot”, podpisany przez wszystkich cztonkow tej komis;ji.
Koordynator czynnos$ci inspektorow nadzoru potwierdza zgodno$¢ sporzadzenia
protokotu odbioru wykonanych rob6t z zapisami umowy pod wzgledem formalnym.

3 Odbior koncowy robot.

1.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci
robot w odniesieniu do ich ilosci wg projektu, umowy 1 przepisOw oraz jakosci i
wartosci. Po zakonczeniu catosci robot Kierownik budowy zglasza gotowos¢ robot do
odbioru koncowego stosownym zapisem w Dzienniku Budowy oraz przekazuje
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujace dokumenty powykonawczo-
odbiorowe:

a. Dziennik Budowy,

b. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego,
zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami a takze o§wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

c. dokumentacj¢ projektowa i STWiORB (pobrane od Zamawiajacego dla realizacji
budowy),

d. inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza, z potwierdzeniem wniesienia jej do
wiasciwych zasobow archiwalnych,

e. dokumentacj¢ powykonawcza - dwa komplety dokumentacji budowy
uwzgledniajacej zmiany dokonane w toku wykonywania robot (niezaleznie od
dokumentacji wymienionej w punkcie ,,c”),
dokument udzielenia gwarancji,
arkusze projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy,
nieodstepujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, potwierdzonymi
przez projektanta - w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem,

h. protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i. protokotly prob, badan 1 sprawdzen,

j. atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci $wiadectwa jakosci
wbudowanych materiatow,

k. receptury i ustalenia technologiczne,

. dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

m. instrukcje obslugi na wbudowane urzadzenia.

Dokumenty wyszczegdlnione w punktach ,,h” - I’ winny by¢ skompletowane wedlug

branz i wyszczegdlnione w zalaczonym do nich wykazie.



2. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowania przez
Wykonawce kompletnych i prawidlowych dokumentow powykonawczo-odbiorowych
i zakonczenia catosci robdt, Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w
Dzienniku budowy zakonczenie robot i przygotowanie do odbioru koncowego. Data
ostatniego wpisu Inspektora Nadzoru jest data zakonczenia realizacji robot.

3. W oparciu o wpis Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacy zakonczenie
robot 1 przygotowanie do odbioru koncowego Wykonawca niezwtocznie zglasza na
pismie zakonczenie calo$ci robot Zamawiajagcemu, celem powotania komisji odbioru
koncowego.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego robdt nastapi w terminie 7 dni roboczych, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce na pismie zakonczenia catosci robot a zakonczenie
odbioru koncowego w terminie kolejnych 7 dni od jego rozpoczgcia.

5. Komisja odbioru koncowego dokona oceny jakosciowej 1 ilosciowej robot na
podstawie przedtozonych wynikow badan 1 pomiardw oraz innych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z projektem, umowga 1 przepisami.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6. Jezeli komisja odbioru koncowego wykryje usterki lub wady nadajace si¢ do usunigcia
albo przedtozona komisji dokumentacja powykonawczo-odbiorowa wyszczegdlniona
w § 11 ust 3 pkt. 1 jest niekompletna lub niewtasciwa, Zamawiajacy moze:

a. odmowi¢ odbioru - w takim przypadku Wykonawca ponownie zglasza gotowos¢
do odbioru z zachowaniem postanowien pkt. 1 - 5, przy czym data zakonczenia
realizacji umowy jest data ponownego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w Dzienniku budowy zakonczenia robot i

przygotowania do odbioru koncowego.
b. Zada¢ usunigcia wad lub uzupekienia dokumentacji, wyznaczajac Wykonawcy

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu, Zamawiajacy ma prawo,

w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt usung¢ wady,
c. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty odpowiednio do

utraconej wartosci technicznej, uzytkowej lub estetyczne;j.
7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego komisja odbioru koncowego wykryje
wady nienadajace si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
a. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - odstapi¢ od umowy lub zada¢ nalezytego wykonania umowy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy kar umownych lub

odszkodowania,
b. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do

utraconej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;j.
4 Odbior gwarancyjny
Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 3 pkt. 5,
pkt. 6 litera b, ¢ 1 pkt.7 niniejszego paragrafu.



5 Strony postanawiaja, ze z kazdej czynno$ci odbioru robot bedzie spisany protokor
zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i terminy
ich usunigcia

§12
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
1.1. za opdznienie w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
1.2. za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien
op6znienia liczony od upltywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usuniegcie wad,
1.3. za nie przystgpienie do realizacji przedmiotu umowy lub odstgpienie od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 25% wynagrodzenia okreslonego

w § 8 ust.1 za niezrealizowang czg$¢ robot.
1.4. w przypadku stwierdzenia zatrudnienia, bez powiadomienia, podwykonawcy kare w

wysokosci trzykrotnej warto$ci podzleconych robot,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za zwloke w przeprowadzeniu odbioru
robot w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu, w ktorym odbidr miat by¢ zakonczony.

3. Zamawiajacy potraci naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, z najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy lub pobierze je z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne na zasadach ogoélnych.

§13
1. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposob
wadliwy albo niezgodny z umowa, wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajgcemu w takim przypadku przystuguja
uprawnienia wynikajace z § 12 ust.1 pkt. 3.
2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a. Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystgpit do odbioru placu budowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 3
umowy,
b. Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
c¢. Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami, inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
d. wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.



W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

3.0dstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 moze nastapié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1.

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3 oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 5,

2. odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3. przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 14
1. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres ....... lat

od daty odbioru koncowego na wykonane roboty.

2.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy - okres
gwarancji ustala si¢ na ....... miesiecy na wykonane roboty liczagc od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
Zamawiajacego 1 0sob trzecich spowodowane istnieniem wad materiatdéw, urzadzen i
wykonanych robot oraz szkody wynikte z usuwania tych usterek i wad.

. W przypadku wystgpienia wad w czasie trwania gwarancji okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach do dnia ich usunigcia.



4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan z tytulu gwarancji
lub rekojmi w ciggu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiajacy w jego zastgpstwie 1 na jego
koszt moze usung¢ wady powstate w tym okresie.

§15
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy tj. kwote ................ PLN ( slownie:

................................................................................................ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnioést ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy
w terminach 1 wysokos$ciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, a jezeli nie stwierdzono wad, to od daty
odbioru.
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji.
4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy , o ktérej mowa w ust.3 pkt b) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie
Pana: .. ...
2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§17

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje

zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Osoby wskazane do kierowania robotami budowlanymi
beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmian¢ w terminie 3 dni roboczych od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.



. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 nie pozniej niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana, jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w
ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej uUMowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§18
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindéw realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

a. z zmiany beda nastepstwem dziatania organdw sagdowych lub administracyjnych, w
szczegblnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce¢ lub Zamawiajgcego,

b. w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

c. w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych
do jednoznacznego okre$lenia przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

d. w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majagcym wpltyw na realizacje¢ przedmiotu umowy,

e. dopuszcza si¢ zmiang terminu, o ktérym mowa w § 5 umowy, jezeli realizacja
przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemozliwiona przez
warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga okreslonych
warunkow atmosferycznych,

f. dopuszcza si¢ zmian¢ terminu, o ktérym mowa w § 5 umowy, jezeli zmiana
terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sily wyzszej, tj.
niezwyktych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na
nie powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego. Pod pojeciem sily wyzszej na potrzeby niniejszego warunku,
rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne:

— o charakterze niezaleznym od Stron,



3.

— ktorego nie mozna unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci,
— ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Za site wyzszg warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci:

— powddz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny wupat lub mroz,
szczegOlnie w dhuzszym okresie i1 inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit
natury, jezeli uniemozliwia one lub znacznie utrudniag prowadzenie robot
budowlanych,

Za sile wyzszg warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie rowniez:

Y

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagle 1 dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego Iub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe
w ich uzywaniu lub utrat¢ ich wlasciwosci, bez ktérych zrealizowanie
zatozonego pierwotnie celu umowy stato si¢ niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy zakazen
lub zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze
zdrowiem w liczbie wiekszej niz zwykle albo wystapienie zakazen lub chordb
zakaznych dotychczas niewystepujacych.
przypadku  wystagpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,

uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot technologicznych, powyzszy  fakt
potwierdzony wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robdt, dopuszcza si¢
zmian¢ terminu zakonczenia zadania.

zmiany w stosunku do dokumentacji projektowe;j:

a.

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw roboét. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczes$nie nie
spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycen¢ kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznosci 1
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementow robot, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie
nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.



W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokét konieczno$ci wraz z opinig
w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiajacego.

4. zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla
robot objetych przedmiotem zamoéwienia, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za prace, ktorych w
dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5. inne zmiany niz wymienione w pkt 1-5 w nastgpujacych sytuacjach:

a. zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

b. zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

c. zmiany wskutek wystgpienia innych okoliczno$ci nie wynikajacych z winy
Wykonawcy ani Zamawiajacego, ktorych mimo zachowania nalezytej starannosci
nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a zrealizowanie zalozonego pierwotnie celu umowy
byloby bez tych zmian niemozliwe lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

d. dopuszczalne s3 wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o
ich wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamdwienie nie wptynetaby na krag
podmiotow ubiegajacych sie 0 zamowienie ani na wynik postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

6. Z zastrzezeniem ust. 4, 5 1 6 powyzsze zmiany zostang wprowadzone aneksami
1 dokonane po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony umowy, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a i b, zostang wprowadzone protokotem
konieczno$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

8.  Zmiany, o ktorych mowa w pkt 2 pkt 6 lit. ¢ nastgpuja poprzez przedlozenie przez
Wykonawce zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, ktory wraz z opinig przedklada go do akceptacji
Zamawiajacemu.

9. Zmiana osoby w przypadku o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 tiret pigty nastgpuje
poprzez pisemng akceptacje Zamawiajgcego, poprzedzong pozytywna opinig
inspektora nadzoru.

§19
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.



§21
Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
3 egz. dla Zamawiajacego.

Spis zatacznikow:
1. Zalacznik nr 1 — Wykaz przekazanych — przyjetych projektow i dokumentow,
2. Zakacznik nr 2 — Zakres rzeczowo-finansowy prac,

3. Zalagcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy prac,
4. Zalacznik nr 4 — Dokument udzielenia gwarancji .

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



Zatagcznik nr 4 do umowy

piecze¢ firmowa

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCIJI

na wykonane roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa ulicy Nasiennej w Zamosciu”.
zgodnie z zapisami UMOWY NI'.....cevvineiineinnenn zdnia ....coeeennennen.

Imi¢ i Nazwisko osoby /0séb dziatajacych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami UMOWY NI «eeevrenrenscensonsene. zdnia ............. Wykonawca (Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w ww. umowie na okres od
dnia.......... r.dodnia............ 1o U miesigcy).

2. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w
ust. 1 od dnia ujawnienia wady.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan z tytulu gwarancji
lub rekojmi w ciggu 5 dni od zawiadomienia, Zamawiajacy w jego zastepstwie i na jego koszt
moze usung¢ wady powstate w tym okresie.

5. W razie pojawienia si¢ w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zglosi wade na piSmie na adres .............cooveveiiiinennnn..

(podpis i piecz¢é osoby/osob
upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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