
    Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
UMOWA nr ............ ......../2020
zawarta w dniu ……………..… 2020r. w Bielsku- Białej pomiędzy:

Zieleń Miejska Spółka z o.o. z siedziba w  Bielsku - Białej przy Alei Armii Krajowej 132, 43-316 Bielsko-Biała    
wpisaną do KRS pod numerem: 0000038284, NIP: 547-005-04-46;  REGON: 070030156

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Adamiec

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a firmą ………………………………z siedzibą ………………………………………………………….........................
NIP: …………………………………………..., REGON:………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr………………………………………….......... 
reprezentowaną przez:……………………………...................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

lub

Panem/Panią………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………… z siedzibą ……………………………………………….  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………………….., REGON: …………………….

zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Umowę zawarto w trybie przepisów art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ........................................
§ 1 

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa pomieszczeń „Domu Pogrzebowego” wraz z robotami towarzyszącymi (na dz. nr 1845/2 obręb Kamienica) przy u. Karpackiej w Bielsku-Białej.
2.1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
a/ roboty odkrywkowe i ziemne wew. budynku,

b/ roboty rozbiórkowe i demontażowe w budynku,

c/ składowanie wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki (ziemia, gruz itp.),

d/ konstrukcje żelbetowe wzmocnienia fundamentów, ścian, stropu i nadproży,

e/ roboty murarskie i tynkarskie,

f/ podłoża i posadzki,

g/ stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,

h/ okładziny ścienne z płytek ceramicznych,

i/ gładzie gipsowe i prace malarskie,

j/ modernizacja instalacji elektrycznej,

k/ modernizacja instalacji wod-kan.,

l/ przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej,

ł /przebudowa przyłącza wodociągowego,

m/ odtworzenie nawierzchni utwardzonej,

n/ zewnętrzna płyta żelbetowa wraz z robotami towarzyszącymi.
2.2.  Roboty budowlane stanowiące przedmiot  niniejszej umowy mają umożliwić instalację urządzeń do spopielania zwłok, których dostawa i montaż stanowi przedmiot odrębnej umowy zawartej na skutek rozstrzygnięcia postępowania nr 3/ZC/2019 pn. „Dostawa i montaż  instalacji spopielania zwłok w istniejącym „Domu Pogrzebowym” w Bielsku – Białej przy ul. Karpackiej”. Wykonywanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy  prowadzone będzie w ścisłym związku z dostawą i montażem urządzeń w ramach tego samego placu budowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają:

a) projekt budowlano-wykonawczy, 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

c) przedmiar robót 
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 a,  b, c, do SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie  wykonany zgodnie z zasadami z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5. Integralną cześć niniejszej umowy stanowi:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,
b) Oferta Wykonawcy,

c) Kosztorys ofertowy Wykonawcy, sporządzony wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 13 niniejszej umowy. Strony umowy ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych będą nadal stosować metody określone treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.
d) Umowa regulująca współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę (umowa konsorcjum/umowa spółki cywilnej) w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,

e) Pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje Pełnomocnik – jeśli dotyczy,

f) Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych – załącznik nr 1,

g) Wzór zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych – załącznik nr 2,

h) Wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych – załącznik 3,

i) Wzór sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych – załącznik nr 4,

j) Wzór przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy/usługi  – załącznik nr 5,

k) Wzór listy osób zatrudnionych na umowę o pracę – załącznik nr 6,

l) Wzór oświadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy – załącznik nr 7.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstąpienia/ z wykonania części robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową, zwanych dalej zaniechanymi, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania robót budowlanych, a także w sytuacji, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, a która uniemożliwia realizację tychże robót lub ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. społeczno-ekonomicznych. Realizacja tego prawa  następuje poprzez jednostronne pisemne oświadczenie Zamawiającego, złożone Wykonawcy przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji części robót objętych rezygnacją /odstąpieniem/. Wartość robót objęta rezygnacją /odstąpieniem/ ustalona zostanie na podstawie zapisów § 8 ust. 5 umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania robót budowlanych.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową, przy czym zmiany te nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ, są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie spowodują zastosowania materiałów/urządzeń o parametrach gorszych niż przewidziane w  dokumentacji projektowej. 
9. Zmiany, o których mowa w ustępach  6, 7, 8  muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem i wymagają sporządzenia aneksu do umowy, jeżeli generują zmianę wynagrodzenia, o którym mowa  w  § 5 ust. 1.

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 7 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w tym: 
a) roboty budowlane, o których mowa w § 1 pkt 2.1 ppkt od a) do g) umożliwiające wstawienie i montaż  20 tonowego pieca wraz z kominem, należy wykonać w okresie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

b) pozostały zakres prac, w tym przygotowanie fundamentu pod zewnętrzne zbiorniki gazu oraz roboty instalacyjne i wykończeniowe prowadzone będą w uzgodnieniu z Dostawcą urządzeń do spopielania zwłok i pod ścisłym nadzorem  i koordynacją Zamawiającego w ramach tego samego placu budowy

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c niniejszej umowy.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 ulegnie wydłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej lub opóźnienia w dostawie urządzeń do spopielania zwłok w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i/lub zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części,
d) niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

f) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy, udokumentowane stosownymi protokołami, podpisanymi przez Kierownika Budowy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy zakończenia przedmiotu umowy, z tym że maksymalny okres wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 równy będzie okresowi przerwy lub postoju z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

6. W sytuacji, gdy przerwa lub postój będą trwać dłużej niż termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy wyłącznie o czas liczony od rozpoczęcia przerwy lub postoju do czasu zakończenia realizacji  przedmiotu umowy.

7. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy jeśli wydłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki stron umowy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
1.2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy oraz przekazanie dziennika budowy.

1.3. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

1.4. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy, faktur.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) najpóźniej w dniu podpisania umowy:
· kserokopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczone za zgodność z oryginałem, dla kierownika budowy, wymaganego na podstawie zapisów pkt 5.2.2 SIWZ,
b) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy:

· listę osób wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy,
· oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową,
· oświadczenia Kierownika Budowy o konieczności (lub braku konieczności) sporządzenia planu BIOZ – dostarczenie planu BIOZ w przypadku konieczności sporządzenia.
2.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz innymi obowiązującymi przepisami.
2.3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokumentacji projektowej w terminie dwóch tygodni od daty jej otrzymania, w celu wskazania ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o dostrzeżonych błędach w dokumentacji projektowej, mających wpływ na wykonanie inwestycji i zaproponowania sposobu ich usunięcia. Jeżeli w wyżej wskazanym, dwutygodniowym terminie Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego pisemnie o zastrzeżeniach, przyjmuje się, iż sprawdził dokładnie dokumentację projektową i nie wnosi uwag.

2.5. Zweryfikowanie poprawności usytuowania istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej i dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności przystąpienie do realizacji robót.

2.6. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń, sprzętów i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. W szczególności ponoszenie odpowiedzialności za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable i inne.
2.7. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót wraz z oznakowaniem.
2.8. Zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymanie na własny koszt terenu budowy wraz z jego zapleczem i mediami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy w tym: wygrodzenie terenu, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, zapewnienie TOY-TOY dla pracowników Wykonawcy.

2.9. Zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, które odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów, znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub europejskie oceny techniczne lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie oraz norm europejskich ocen technicznych.

2.10. Prowadzenie gospodarki odpadami i ponoszenie z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego do ich przedstawienia. Kwalifikacja materiałów co do przydatności do ich ponownego wykorzystania będzie następować protokolarnie z udziałem Inspektora Nadzoru
2.11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji, w terminie nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

2.13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

2.14. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

2.15. Usunięcia wszelkich wad i usterek w okresie realizacji umowy oraz w okresie rękojmi lub gwarancji, niezwłocznie po ich stwierdzeniu i zgłoszeniu Wykonawcy. Termin usunięcia przedmiotowych usterek będzie każdorazowo wskazywany przez Inspektora Nadzoru, w zależności od przyjętej technologii naprawy i usunięcia usterek.
2.16. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Przed sporządzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, dla osoby sporządzającej ekspertyzę. W przypadku, jeżeli te  czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane roboty należy rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej. W takim przypadku wszelkie koszty poniesie Wykonawca robót.

2.17. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości ze środków własnych.
2.18. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej obsługi, w tym m.in. do:
a) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego (przeglądy będą się odbywać nie częściej niż raz w roku do końca okresu gwarancyjnego),

b) usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową,

c) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania,

d) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

2.19. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
2.20. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raporty z postępu robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną.

2.21. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika Budowy raportów określających zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a także przewidywany do wykonania w danym okresie zakres robót.

2.22. Prowadzenie oraz przechowywanie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
2.23. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego przedmiotu umowy końcowego kompletnej dokumentacji w 1 (jednym) egzemplarzu w formie papierowej, o której mowa w § 6 ust. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej są zawarte w cenie ofertowej i obciążają Wykonawcę.
2.24. Dostarczanie projektów umów o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług zgodnie z przepisami od art. 143a do art. 143c  ustawy Pzp.
2.25. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej tj. map z adnotacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej   o przyjęciu do Państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 
2.26. Powiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu robót wszystkich dysponentów/administratorów sieci oraz uzyskanie odbiorów zaaprobowanych przez dysponentów/administratorów poszczególnych sieci (jeśli dotyczy).
2.27. Poniesienie kosztów z tytułu prowadzenia nadzoru przez przedstawicieli dysponentów/administratorów sieci, urządzeń kolidujących z wykonywanymi robotami /min. AQUA SA; PGNiG SA; Orange, Tauron Dystrybucja Sp. z o.o./, a związanych z wykonywaniem, badań, sprawdzeń, prób szczelności itp.
2.28. Wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego dróg, budynków oraz budowli przyległych do terenu budowy lub będących w strefie oddziaływania budowy oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w tym robót zanikających.
2.29. Zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
§ 4
Potencjał Wykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiednie zasoby techniczne.

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4.  Wykonawca ustanawia:


Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika Budowy (zgodnie z treścią oferty), posiadającego uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
5.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków spełniać będzie wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji.
6.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby lub osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

7.  Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy.
8.  Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
§ 5

 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, w wysokości brutto ……….. zł (słownie złotych: …………………................…………………) w tym podatek VAT ……. % według obowiązującej stawki na dzień złożenia oferty.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym, o którym mowa w art. 629, 630 i 631 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie rodzaje robót inne niż ujęte w przedmiarze robót oraz ilości robót zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót (tzw. konieczne roboty dodatkowe), inne koszty niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 6 i 7, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Analogicznie roboty zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 6 mogą być zaniechane na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

4. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową.
5. Rozliczenie wykonanych robót ujętych w przedmiarze robót i robót dodatkowych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys będzie sporządzony w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z Książki Obmiarów. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego odpowiednio w §5 ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim wypadku wynagrodzenie określone odpowiednio w § 5 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub powiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5 lit. a niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten będzie opracowany przez Wykonawcę  w oparciu o ceny czynników produkcji  nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym SEKOCENBUD za I kw. 2020.

6. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbędzie się na podstawie kosztorysu, zwanego różnicowym wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej która miała być pierwotnie wykonana,

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami,

d) wyliczeń w/w cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

· ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysu ofertowego,

· ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów,

· ilości robót pierwotnych, które miały być wykonane należy przyjąć z kosztorysu ofertowego.

7. Rozliczenie robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie w taki sam sposób, jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Podstawą wystawienia faktury częściowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie kosztorys powykonawczy wraz z protokołem częściowym odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy Zamawiającego i Wykonawcę.
9. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy jest prawidłowe wykonanie i zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy, Zamawiającego i Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 5. 

10. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……..…………………………………….............................................................................
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur na: Zieleń Miejska Spółka z o.o. -  Al. Armii Krajowej 132, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 547-005-04-46;  

11. W sytuacji, gdy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy korzysta z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia wydłuża się do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na: Zieleń Miejska Spółka z o.o. Al. Armii Krajowej 132, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 547-005-04-46;  

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu następujących dokumentów:

a) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz dowodów ich zapłaty (tj. kserokopii przelewów) potwierdzających uregulowanie należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z protokołami odbioru, o których mowa      w § 6 ust. 8,

b) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierającego informację czy należności zostały zapłacone w umówionym terminie, za jaki zakres robót i w jakiej kwocie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia brutto, wynikającą z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.
15. Wykonawca wybiera następująca formę wystawiania i przekazywania faktur za przedmiot umowy:

a/ papierową (tradycyjną), 

b/ elektroniczną ustrukturyzowaną.

§ 6 Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a)
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)
 odbiory częściowe robót budowlanych,

c)
odbiór końcowy przedmiotu umowy 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w ciągu dwóch dni licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, pisemnie tj. w Dzienniku Budowy oraz bezpośrednio Inspektorowi nadzoru.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru częściowego robót budowlanych /końcowego przedmiotu umowy bezpośrednio Zamawiającemu.
5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Dziennik Budowy,

b) dokumentację powykonawczą, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzone do wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),
e) odbiory robót przez dysponentów poszczególnych sieci – jeżeli dotyczy,

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

g) kosztorys powykonawczy,

h) dokumentację niezbędną do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do PINB-u.
6. Wyżej wymienione dokumenty, o których mowa w ust. 5 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 (jednym) egzemplarzu.
7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do dokonania tego odbioru.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu zadania.

9. Czynności odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy dokonywać będzie komisja w składzie ustalonym przez Zamawiającego.
10. Z ramienia Wykonawcy w czynnościach odbioru częściowego robót budowlanych lub końcowego przedmiotu umowy może/mogą uczestniczyć wyłącznie osoba/y posiadająca/ce pisemne umocowanie wystawione przez Wykonawcę.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
11.1st nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych,
11.2nd nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odmówić odbioru i żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

12. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego będzie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zależności od przyjętej technologii naprawy i usunięcia usterki. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek. 
14. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym przedmiotu umowy, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 7
 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 w ust. 1.

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

c) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych nienależycie, wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, lub gdy Wykonawca stosuje materiały niezgodne z treścią oferty, projektem, wymaganiami zawartymi w STWiORB i pomimo wcześniejszego upomnienia skierowanego do wykonawcy na piśmie, stwierdzono kolejne naruszenia w wysokości 1000 zł za każdy przypadek  

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego użytkowania w okresie trwania rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zgodnego z terminem określonym w ofercie,
e) w wysokości 250,00 zł brutto za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy na radach budowy, na których jego obecność była obowiązkowa,
f) w wysokości 500,00 zł w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) w wysokości 500,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

h) w wysokości 500,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

j) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę poprawek do umowy z podwykonawcą zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego,
k)   jeżeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynności innej osobie niż osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie/umowie - dotyczy osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy, bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o których mowa w § 4 ust. 5 - w wysokości 5 000,00 zł. za każdy przypadek
l)   w wysokości 1000 zł z tytułu nieobecności wykonawcy lub jego przedstawicieli na przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze gwarancyjnym,
m)   w wysokości 1000 zł za każdy przypadek przebywania na budowie osoby nie zatrudnionej przez Wykonawcę na umowę o pracę, co do której istnieje taki obowiązek.  
n)  za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 2.1 ppkt od a) do g) umowy, umożliwiających wstawienie i montaż  20 tonowego pieca wraz z kominem, w wysokości 0,3% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.)

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie kary umownej.

4. W przypadku braku zapłaty kary umownej, Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego bez jego zgody.
5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 8
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 
w następujących okolicznościach:

a) nie rozpoczęcia lub opóźnienia w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a nie rozpoczęcie lub opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,
b) w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania,
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do wznowienia robót nie kontynuuje ich,
e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z treścią oferty, projektem lub wymaganiami STWIORB i mimo wezwania nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego,

f) Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców niewykazanych w ofercie przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiającego,
g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,

h) w przypadku, gdy Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu w spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podwykonawcę który na dzień dokonania zmiany podwykonawcy nie spełniał warunków udziału w postępowaniu,

i) Wykonawca powierzy wykonywanie funkcji Kierownika Budowy innej osobie niż osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie,

j) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,
k) ogłoszenia upadłości likwidacyjnej lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

l) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia /rezygnacji/ od umowy lub części robót budowlanych, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane, zgodnie ze sztuką budowlaną do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 lit. c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, a Zamawiający uzna, że obiekty co do ich stanu technicznego będą mogły być wykorzystane, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niewykonania części umowy /na podstawie zapisu  § 1 ust. 5 / będzie następujący:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w przedmiarze robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy) od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstąpienia od części robót lub rezygnacji z części robót w ramach elementu robót określonego w przedmiarze robót obliczenie wykonanej części robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego,
c) Kosztorysy, o których mowa wyżej opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

· ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości z obmiarów z natury zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,

· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, i zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

· ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości z pomiarów z natury zaakceptowanych przez Zamawiającego,

· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 9
Umowy o podwykonawstwo

1.  
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę realizacji części robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie i zapisach SIWZ. 
2.  
Wprowadzenie/zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże wymagana jest zgoda Zamawiającego na wprowadzenie/zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3.  
Warunkiem zgody na zmianę Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy jest uregulowanie przez Wykonawcę/Podwykonawcę zobowiązań względem dotychczasowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia,

6.  
Zamawiający wyznacza 14 dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian,

7.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia, 

8.  
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. 

9.  
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem, umożliwiając Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą regulują przepisy art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy rozdziału 15 SIWZ.

14. Wykonawca w sytuacji zawarcia umów o podwykonawstwo zobowiązany jest:
a) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo dotyczącą robót budowlanych,
b) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo dotyczącą usług lub dostaw, o wartości wyższej lub równej 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) zapewnić, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miały charakter kosztorysowy, a wartość wynagrodzenia każdego kolejnego podwykonawcy nie była wyższa niż wynagrodzenie wcześniejszego podwykonawcy lub Wykonawcy dla danego zakresu robót,

d) zapewnić, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawców nie przekraczała kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 1,

e) zapewnić, aby zmiana umów z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych podwykonawców w miejsce dotychczasowych następowała tylko i wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umów.

15. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim poziomie, jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Ponadto winien dysponować personelem i odpowiednim sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i odpowiedniego sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo mogą stanowić załącznik do tej umowy,
f) 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
17. Przepisy art. 143a–143d ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 10
Wymogi dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak, więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych tj.: operatorów maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych, pracowników ogólnobudowlanych, operatorów mechanicznego sprzętu budowlanego, monterów sieci, instalacji i urządzeń oraz innych osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą także Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowane zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane na liście są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy). Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą dopuszczane do pracy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wiadomości Zamawiającego).

5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do aktualności przekazanej Zamawiającemu listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub sposobu ich zatrudnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych, w szczególności:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny. Wykonawca będzie zobowiązany do ich złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

b) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na liście, o której mowa w ust. 3.

6. Oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w ust. 5 lit. a mogą być:

a) zaktualizowana lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane na liście są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy),

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymieniona lista osób (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, oraz bez innych danych, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zweryfikowania,

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy stwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przypadek przebywania na placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w stosunku do której istnieje taki obowiązek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 11
 Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ……... lat (zgodnie z treścią oferty) od daty Odbioru końcowego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. lat (zgodnie z treścią oferty) licząc od daty Odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w załączniku nr 6 do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie pozbawiają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach w okresie rękojmi i/lub gwarancji nie częściej niż raz w roku oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu rękojmi i/lub gwarancji.
6. Przeglądy, o których mowa w ust. 5 przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

7. Przeglądy polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i/lub  w okresie rękojmi za wady.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub  gwarancji jakości w  terminie …….…. dni (zgodnie z ofertą), Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu. Wyznaczenie dodatkowego terminu i wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. d.
9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

12. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości:……………….. zł (słownie:……………) w formie ……………………………………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, a także   roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6.  Kwota w wysokości …… (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
10.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6 i pkt 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy /w tym z tytułu kar umownych/ nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu  wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy  niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy  do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

16. Zmiana formy zabezpieczenia winna być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
§ 13
1.
W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2.
Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt  6 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

3.
Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6  ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a)
ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 5c) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;
b)
w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1)
ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2)
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za I kw. 2020;

3)
podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 14

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy PZP jest nieważna.

§ 15
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

