

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMIZP.271.2.13.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzynie”.

Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

Odp. Pytania nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany kar umownych według poniższych zapisów:

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub ujawnionych w czasie gwarancji w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy. wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
 - d) z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy;
 - e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo.
 - f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 - g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5.000 zł za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
 - h) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę czynności o której mowa w § 6 ust. 8 umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu i liczby osób niespełniających wymogu.
 - i) za opóźnienie w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 6 ust. 12 umowy – w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- j) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni – w wysokości 0,25% wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień przerwy.
 - k) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy przypadek
 - l) za opóźnienie w dostarczeniu opłaconej polisy lub innego dowodu ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 6 umowy, jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
- 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy ponad czas określony w § 5 umowy w wysokości 20 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

Odp. Pytanie nr 2

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia **30.10.2018 r.**

Ponadto Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres zmian jest następujący:

1. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia Nowy termin wykonania zamówienia 30.10.2018 r

Zmienia się pkt. 7 SIWZ Termin wykonania zamówienia. Aktualny zapis:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od daty zawarcia umowy do:

Zakończenie: do dnia 30.10.2018 roku.

2. Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert Nowy termin składania ofert – do dnia 01.08.2018 r. godz. 9.30 Nowy termin otwarcia ofert 01.08.2018 r. godz. 9.45

Zmienia się pkt. 17.14 SIWZ Opakowanie i adresowanie oferty. Aktualny zapis:

17.14 Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz powinna być opisana:

Adresat:

**GMINA I MIASTO ŻUROMIN
Pl. Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin**

OFERTA na „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzynie”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 01.08.2018 ROK, GODZ. 9.45

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert.

Zmienia się pk 18.1 SIWZ. Aktualny zapis:

18.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 01.08.2018 roku, do godz. 9. 30 .

Zmienia się pk 18.3 SIWZ. Aktualny zapis:

18.3 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 01.08.2018 roku, godz. 9. 45

3. Zamawiający zmienia Załącznik Nr 9 do SIWZ – Projekt umowy

W załączeniu zmieniony załącznik Nr 9 do SIWZ – Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23-07-2018 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr Michał Bodenzac
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta