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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Zurominie”.

1.1. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do robét zwigzanych z zadaniem pkt 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy- Gmina i Miasto Zuromin Pl. Pitsudskiego 3, 09-300 Zuromin,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zurominie,
Wykonawca- Zarzadzajacy realizacja umowy.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét budowlano-montazowych
i obejmuja wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w miejscowosci Zuromin :

Projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 sieci wodocagowej:

- kanalizacja grawitacyjna - odcinek dtugosci 469 mb,

- sie¢ wodociagowa- odcinek dtugosci 458 mb,

- miejscem wlaczenia do kanalizacji sanitarnej ul. Wiadrowska,

-miejsce wlaczenia do sieci wodociagowej ul. Zeromskiego i ul. Wiadrowska.

- roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i z tworzyw sztucznych sieci wodociagowej a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace,

- robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych i wodocagowej wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociagéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki, pomiary zageszczenia gruntu, rozebranie nawierzchni z
jej odtworzeniem,

- do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy sieci wraz z
odej$ciami w pasie drogowym oraz ich inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

- opracowanie projektu organizacji ruchu wprowadzonego na czas prowadzenia robét niezbednego do
ztozenia wniosku na zajecia pasa drogowego,

- zajecie pasa drogowego,

- monitoring TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Za wymienione prace, koszty ponosi Wykonaweca.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robédt

1.4.1. Spis projektéw i rysunkow

- Projekt budowlany ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ul. Mazowieckiej w
Zurominie”.

Rysunki:

Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu,
Rys. nr 2- Profil sieci kanalizacyjne;j,



Rys. nr 3- Profil sieci wodociagowej,
Rys. nr 4- Rysunki szczegbtowe

1.4.2. Spis szczegdétowych specyfikacji technicznych
- Szczegbélowa specyfikacja techniczna — ,,Rys. nr 4,5,6- Schemat studni rewizyjnych na kanalizacji

sanitarnej, wezly wodociagowe.”.

1.4.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej dokumentacii
techniczne;.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Wickszos¢ projektowanej sieci przebiega w drodze gminnej

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych

w ogolnych warunkach umowy.

W ramach zaplecza dia robot budowlanych nalegy priewidzied zabegpieczone pried kradgiega i pogarem wyposazone
w ogryewanie i oswietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/ w robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawecy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez

zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw 1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenistwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robét za to by z jego winy nie nastapito
uszkodzenie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002 r. wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wtasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1 podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sq wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
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zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wladciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowal zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia
robét, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich
przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie iodziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W Ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowoscl, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory méglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktoére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji

pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacii
nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,



2) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

3) program zapewnienia jakosci,

4) projekt organizacji ruchu wprowadzony na czas prowadzenia robét oraz inne dokumenty i projekty
konieczne do realizacji robot.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas trwania robét ponosi Wykonaweca.

1.9.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

*  organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

*  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

*  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos§¢é wykonania poszczegélnych elementéw
robét.

1.9.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw
1 wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do

realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowaé
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.3. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos§¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawieral:

a) czeS¢ ogolng opisujaca: system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego zespolu
pomiarowego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czeS¢ szczegdélowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét: wykaz maszyn 1 urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony
materialow 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo§é badan, pobieranie probek legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzanie mieszanek
1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robodt, sposéb postegpowania z materialami i robotami nie

odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc  miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzieni dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znieni lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwick zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy,

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okredleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacije o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.10.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéow wyszczegolnionych w punktach 2.3, dokumenty budowy zawieraja tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy:

*  Pozwolenie na budowe,

*  Protokoly przekazania placu budowy wykonawecy,

*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

*  Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
*  Protokotly odbioru robot,

*  Opinie ekspertéw 1 konsultantow,

*  Korespondencja dotyczaca budowy.



1.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.12.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonaweca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdw:

*  Rysunki robocze,

*  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

*  Dokumentacja powykonawcza,

*  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,

*  Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia 1 zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢ z dokumentami
wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

1.12.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia

wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skltadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po szes¢ (6) egzemplarzy
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktdre nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkladane zarzadzajacemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspoélzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
1 szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

*  Nazwa inwestycji,

*  Nr umowy,

*  Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

e Tytul dokumentu,

*  Numer dokumentu lub rysunku,



*  Okredlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

*  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos§¢ i terminowos§¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

*  Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub
element,

*  Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.12.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu

realizacja umowy.

1.12.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukeje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

*  Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia,

*  Spis tresci,

*  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,

*  Gwarancje producenta,

*  Wykresy i ilustracje,

*  Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

*  Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

*  Instrukcje instalacyjne,

*  Procedura rozruchu,

*  Wlasciwa regulacja,

*  Procedury testowania,

*  Zasady eksploataciji,

*  Instrukcja wylaczania z eksploatacji,

*  Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek,

*  Srodki ostroznosci.

Instrukeje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegblowe rysunki montazowe z numerami
czesel, wykazami czedci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletna instrukeja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen.



Instrukcje odnosénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecana czgstotliwoscia smarowania.

Wykaz zalecanych czedci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz ustawiei przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i alarmowych.
Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriéw
i elementéw dodatkowych.

1.13. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegbélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedlozy szczegdlowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialéw z danego zrédla nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob matetialéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegblowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla,
wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo§¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacii zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:
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W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sq wytwatrzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéow i urzadzen

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Huropejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nic podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobats techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé tych materiatow
z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos§é wiasciwosci
przewidzianych do wuzycia materialéw 1 urzadzen 2z wymaganiami zawartymi w szczegolowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawecy.
Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaplacone.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos§¢ 1 wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszgq one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 §rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje §rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunicte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa 1 Scisle przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostana one zalozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia 1 bedzie zobowiazany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytulu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialéw prowadzona zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
1ich czestotliwosci sq okreslone w szczegbdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
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zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwieck badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczent laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywacé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi wykonaweca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wykonanych robdét i uzytych materialéw 2z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym 1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT.

Obmiary robét prowadzi si¢ w celu okreslenia ilosci wykonanych roboét oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
lo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w umowie lub w innych jednostkach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru s3 wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnia
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wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdltuz linii osiowej. Jezeli szczegbélowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?3, jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badani atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kofdcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacji sanitarnej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- opracowanie projektu organizacji ruchu wprowadzonego na czas prowadzenia rob6t niezbednego do
ztozenia wniosku na zajecia pasa drogowego,

- zajecie pasa drogowego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

- wykonanie robét ziemnych, pompowania itp.,

- montaz rurociagoéw i studni rewizyjnych itp,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociaggéw i uzbrojenia pod gruntem,

- doprowadzenie terenu po budowie sieci kanalizacji sanitarnej do stanu pierwotnego.
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8. ODBIOR ROBOT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét 1 obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru  Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Procedury odbiorowe.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawecy:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi koficowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu .

Przy przekazywaniu wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

— protokéty z dokonanych pomiaréw i1 préb,

— badania zaggszczenia gruntu po wykonanych robotach,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— ewentualng oceng robot wydana przez odbierajace roboty Zaktady.

— nagranie z monitoringu kanaléw

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platnosci podana jest w umowie.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych 2. PN-EN 752-1:2000 Zewne¢trzne
systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

2. PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 §cickowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu (Zmiana Al)

6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;j
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz¢s§¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

7. PN-EN 588-1:2000 Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych
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8. PN-EN 588-2:2000 Rury wilékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

9. PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

10. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma

15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czeéé 2: Elastomery termoplastyczne

10.2.Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania
robo6t budowlanych,

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

3. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

4. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji stalowych za pomoca pokryé
malarskich - KOR-3A.

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTIT INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U 1 PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA SIECI KANALIZACJT SANITARNE] W WODOCIAGOWE] W UL. MAZOWIECKIE] W ZUROMINIE.

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.1. Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1 4

1.2.System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw 1 urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktére sluza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

1.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz¢sciowego napetnienia.

1.4. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukeji monolityczne;.

1.5. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej

1 komin wlazowy sq wykonane z prefabrykatow.
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1.6. Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

1.7. Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanaléw) oraz techniki video do przegladéw kanaléw.

1.8. Komora robocza - cz¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

1.9. Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

1.10.Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu Sciekéw.

1.11. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WIWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.12. Dokumentacja rob6t montazowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 09.2004 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, péz. 20/2),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 08, p6z. 953 z
pozn. zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 1 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoly odbioréw czedciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli weczesniej wymienione czgdci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 201 6 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPY 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne'" pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Huropejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw sie¢ kanalizacyjna

2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Dla wykonania zadania nalezy uzy¢ rur PCV typ ciezki lite wydluzonym kielichem posiadajace
uszczelki olejoodporne z pier$cieniem stabilizujacym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego, bez mozliwosci demontazu uszczelki.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek dla zadania sa nastepujace: 160, 200mm.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych.:

- studnia PP DN1000 ze stopniami i pokrywg zeliwng D400, piercieniem odciazajacym, skiadajaca si¢ z
kinety, pierscieni tworzacych o wysokosci o d 0,5 do 1,5 m oraz zwezki,

2.3. Rodzaje materiatow sie¢c wodociagowa

2.3.1. Warunki ogodlne.

Warunki ogélne dotyczace stosowania materialéw podano w STWiOR

2.3.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur ich $rednice: rury ci$nieniowe PVC-U DN110 PN10

2.3.3. Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

2.3.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowaé: zasuwy zeliwne -klinowa owalne
kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim, obudowsa wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczng zeliwna z napisem
WODA.

2.3.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe do przylaczy nalezy stosowal: zlaczki skretne 1 nasuwki z polietylenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-76/C-89202

2.3.6. Hydranty nadziemne do ptukania sieci

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy
PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed nie kontrolowanym poborem wody z
hydrantu.

2.3.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowaé: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajace
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia armatury i hydrantéw w gruncie.

2. SPRZET.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalent w takich dokumentach
sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jogo
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

3. TRANSPORT.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4

3.2. Wymagania dotyczgace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania;

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
§rodkéw transportu jak $ruby, tadcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtlug istniejacych zaleced przewéz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

3.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

3.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone
$ciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materialami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢é réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one ukladane na elastycznych

podktadach.

3.4. Sktadowanie materialow

3.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiccy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem
(np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna skfadowac w stosach na réwnym podtozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
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grubodci min. 2,5 cm irozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.

3.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

3.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

4. WYKONANIE ROBOT.

4-1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania
ogolne" pkt 5

4.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci i przylaczy kanalizacyjnych nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

4.3. Montaz rurociaggow

Montaz rurociagdw moze odbywac sic dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociaggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dlugosci powinny przylegac¢ do podloza na co najmniej 1/4 obwodu.

4.4. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
1 zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzed w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401 1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

4.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczenr kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konica rury w kielich, z osadzona
uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka
smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

4.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 musza spelnia¢ wymagania okreSlone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne' pkt 6

5.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze"

Szczelnos¢ przewodéw wraz z podlaczeniami 1 studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy
ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

-0,151/m" w czasie 30 min. dla przewodow,

-0,201/m" w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

- 0,40 1/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur 1 studzienek.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 7

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija projektows
1 SST, w jednostkach ustalonych w umowie lub uzgodnionych z zarzadzajacym..

6.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych §cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiatu sa;:

- wykopy i zasypka — m3 ,

- umocnienie §cian wykopéw —m2 ,

- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

6.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu
na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

Dlugosé kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdluz osi. Do dlugosci kanaléw nie wlicza si¢ komor
1 studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).Zwezki zalicza si¢ do przewodéw o wigkszej $rednicy.
Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanaléw - w metrach
szedciennych zuzytego betonu. Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe
w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci.
Glebokosé studni okresla si¢ jako réznice rzednych wilazu i dna studni. Dlugosé odcinkéw kanatow i
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kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajacych odcinek poddany probie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
pkt 8

7.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WT'WiO sieci kanalizacyjnych

7.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robo6t. Odbiory techniczne roboét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koficowego po zakoficzeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

7.4. Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze cze$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosdci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podloza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny
1 §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610, dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnoéé przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicows) oraz certyfikatami
1 deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwiedczenn wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego (zalacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgdciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cz¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

7.5. Odbior koncowy

Badania przy odbiorze koficowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
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- protokolami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badati stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazaé inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

-nagranie z monitoringu TV

-badanie szczelnosci sieci wodociagowej,

-badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wodociagu (szczegétowy zakres padan uzgodnié z ZZK w
Zurominie)

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik ~ budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcje  obslugi  okreSlonego  systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koAcowym zlozy¢ o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektows i warunkami pozwolenia
na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy
1 sasiadujacej z budowa nieruchomosci.
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