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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbiotu
robot:
,»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowa gmina Zuromin”.

1.1. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do robét zwigzanych z zadaniem pkt 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy- Gmina i Miasto Zuromin Pl Pilsudskiego 3, 09-300 Zuromin,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zurominie,

Wykonawca- Zarzadzajacy realizacja umowy.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét budowlano-montazowych
1 obejmuja wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowa wraz z przytaczami do posesii :

Projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej oraz pompowni:

- kanalizacja grawitacyjna - odcinek dtugosci 4177 mb,

- kanalizacja ci$nieniowa - odcinek dlugosci 88 mb,

- faczna dlugos¢ kolektora wynosi 4205 mb,

- miejscem wlaczenia jest tlocznia $ciekéw znajdujaca sie na w Zurominie przy ulicy Matejki,

- roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i z tworzyw sztucznych oraz obiektéw
1urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace,

- robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umochnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociagdéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopéw
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki, pomiary zageszczenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej
odtworzeniem,

- do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej
wraz z odej$ciami w pasie drogowym oraz ich inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

- opracowanie projektu otganizacji tuchu wprowadzonego na czas prowadzenia robé6t niezbednego do
zlozenia wniosku na zajecia pasa drogowego,

- zajecie pasa drogowego,

- monitoring TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Za wymienione prace, koszty ponosi Wykonawca.

1.4. Dokumentacja techniczna okreélajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robé6t

14.1. Spis projektow i rysunkéw

- Projekt budowlany ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia w Dabrowie gmina
Zuromin”.

Rysunki:

Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu,

Rys. nr 2- Profil sieci kanalizacyjnej,



Rys. nr 3- Schemat studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarne;.
Rys. nr 4- Schemat pompowni $ciekéw.

14.2, Spis szczeg6towych specyfikacji technicznych
- Szczegblowa specyfikacja techniczna — ,Rys. nr 3- Schemat studni rewizyjnych na kanalizacji
sanitarnej.”.

14.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacja kontraktows
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymanej dokumentacii
techniczne;.

1.5. Teren budowy

15.1, Charakterystyka terenu budowy

Wigkszo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaé bedzie przez prywatne dziatki
mieszkaficow Dabrowy.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy.

W ramach zaplecza dla robit budowlanych nalesy priewidsied sabegpiecsone preed kradgiesq i posarem wyposasone
w ogrsewante ¢ oswietlenie pomieszezenia na aplecye dla w/w robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodniefi i zezwoleri uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét.

15.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymezasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: batiery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczefistwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, batiery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia tobét za to by z jego winy nie nastapito
uszkodzenie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na whasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach
okredlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002 r. wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochtona wiasnosci i urzadzeti

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeh
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wladcicielami instalacji i urzadzed, infotmacje
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podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wla$ciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ pottzebna dla jej ptzeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie tealizacji, do czasu zakoficzenia
robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne ktoki zeby stosowaé sig do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczesi, halasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w utzadzenia socjalne, otaz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zattudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczesistwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozatowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowoscl, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Matetialy
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami ptzeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji tobét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S§rodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. matetialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji
pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji tobét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:



1) projekt otganizacji robét,

2) plan bezpieczesistwa i ochtony zdtowia,

3) program zapewnienia jakosci,

4) projekt organizacji ruchu wprowadzony na czas prowadzenia robét oraz inne dokumenty i projekty
konieczne do tealizacji robét.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas trwania rob6t ponosi Wykonawca.

1.9.1. Projekt otganizacji tobét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb tealizacji tob6t, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktéte zapewnia tealizacje robdt zgodnie z dokumentacis,
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

®  organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

®  projekt zagospodatowania zaplecza wykonawcy,

*  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i tetminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot.

1.9.2. Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdtowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw

1 wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowaé
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.3. Program zapewnienia jakoéci

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakodci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego tealizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieral:

a) czegé¢ ogoblng opisujaca: system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia,
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego zespotu
pomiarowego lub wytypowanego do wykonania badati zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badani i zapis pomiatéw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czegé¢ szczegélowa opisujacq dla kaidego asortymentu robét: wykaz maszyn i urzadzed
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku matetialéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony
materialéw 1 urzadzen przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
sposob i procedure pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwo$¢ badafi, pobieranie prébek legalizacja
i sprawdzanie urzadzed, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzanie mieszanek
i wykonywanie poszczegblnych elementéw robdt, sposdb postepowania z matetialami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w oktesie od chwili formalnego
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przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiszujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi ibudynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc  miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdZniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego tealizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3,
ptzygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét,

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdZnieni lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét 2z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robét do cz¢éciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych,

- wyjasnienia , komentatze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie tealizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegblnych wymagafi wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robé6t szczegblnie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci matetialéw, poboru prébek i wynikéw badani z oktresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie roboét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktdty je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.10.2. Inne istotne dokumenty budowy
Optrécz dokumentéw wyszezegblnionych w punktach 2.3, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sklad umowy:

®  Pozwolenie na budowe,

®  Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

e  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

¢  Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie,
e  Protokoly odbioru robét,

¢  Opinie ekspertéw i konsultantéw,

e  Korespondencja dotyczaca budowy.



L11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.12.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

¢ Rysunki robocze,

®  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

®  Dokumentacja powykonawcza,

¢  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,

e  Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byé wyraZnie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, ptrzyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda

mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

1.12.2. Rysunki tobocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beds wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych tysunkéw toboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza tysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w Zzadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia tetminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po sze$¢ (6) egzemplarzy
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga byé tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacjs
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni toboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzefi wspdlzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégl poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazafi.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
1 szczegblowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

¢  Nazwa inwestycji,

e Nrumowy,

e  Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

e Tytul dokumentu,



¢  Numer dokumentu lub rysunku,

®  Okreslenie jakiego dokumentu lub tysunku rewizja dotyczy,

* Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

¢  Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, material lub
element,

©  Data przekazania.

O 1ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, tysunki robocze skiadane beda przez
wykonawece, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na tysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione s
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zatzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacii
skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

112.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.12.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robot, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukciji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatmosc dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zatzadzajacego tealizacjy
umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

¢  Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,

e  Spis tresci,

®  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,

e  Gwarancje producenta,

o Whykresy i ilustracje,

®  Szczegbdlowy opis funkdji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukladu,

¢  Dane o osiagach i wielkosci nominalne,

e  Instrukcje instalacyjne,

®  Procedura rozruchu,

®  Wiasciwa regulacja,

®  Procedury testowania,

e  Zasady eksploatacji,

¢  Instrukcja wylaczania z eksploatacii,

¢  Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

o  Srodki ostroznoci.

Instrukcje dotyczace konserwagji i naprawy winny zawieraé szczegélowe rysunki montazowe z numerami
czedcl, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja
konserwadji zachowawczej niezbednej do uttzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen.



Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smatowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecana czestotliwoscia smarowania.

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz ustawiefi przekaznikéw elektrycznych otaz nastawien przelacznikéw sterujacych ialarmowych.
Schemat polaczen elektrycznych dostatczonych urzadzesi, w tym uktadéw sterujacych i oéwietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ caloé§é urzadzenia, ukiadéw sterujacych, akcesoridw
1 elementéw dodatkowych.

1.13. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zatzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami techniczoymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami
ptawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawniefi i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.

2.1. Zrédta uzyskiwania materialéw i utzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania tobdt musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
stalych wykonawca przedlozy szczegblows informacje o Ztddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
matetialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i ptébek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego tealizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialéw z danego Zrédia nie
bedzie znaczyé, Ze wszystkie materialy pochodzace z tego Ztédla s3 akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materialéw ottzymanych
z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegblowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego ztddta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykotrzystywania tego
zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu tealizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich iloéé i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzgdzeti

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy
1urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.

Zatzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aptrobaty jakosci danej partii
materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spelniaé nastepujace warunki:
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W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta matetiatéw lub urzadzes;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane matetialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materialéw i urzadzen

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajows
specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wytoby nic podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Notma lub aprobats techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badafi jako$ci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$§é tych materialéw
z warunkami podanymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w tazie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badad. Kopie wynikéw tych badad musza byé dostatczone przez
wykonawce zarzadzajacemu tealizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é whasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzed 2z wymaganiami zawartymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te matetialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego tealizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaplacone.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$é i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym tealizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawea zamierza uzyé w jakimé szczegSlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ matetiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pOzniejszym bez akceptaci zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i §rodowisko. Sptzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogtamie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu  realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje §rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji tobét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjs umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogtramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowijzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnoéé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
pottzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sptawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawece,
za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez petsonel wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
1uwaza sig, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robdt.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
tobot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badafi materialéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialtéw,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytulu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci matetialéw prowadzona zgodnie
z progtamem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, labotatorium, sprzet, zaopattzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania matetiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zatzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badasi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze ftoboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
iich czgstotliwosci sg okre§lone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badas.

Pobieranie prébek

Pr6bki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badati.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane matetialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badad wykonywanych przez
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zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badad poktywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zatzadzajacego realizacjs
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego tealizacja umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiatru lub badania. Po wykonaniu pomiatu lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego tealizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczesi laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych utzadzed laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
petsonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badaf, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materialéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratotium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych matetialéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6ézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy tealizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédel ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej wetyfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§é wykonanych robét i uzytych matetialéw z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcee wynikéw badas.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykaza, ze raporty wykonawcy sz niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym 1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim ptzypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badafi i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawece.

7. OBMIARY ROBOT.

Obmiary robé6t prowadzi si¢ w celu okreslenia ilosci wykonanych robdt oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogélne zasady obmiatu tobét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dziefi jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznal za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w umowie lub w innych jednostkach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poptzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane ptrzez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnia
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wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugoéé pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosdi, ktére
maja byé¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogtramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiatowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiatru robét
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badaf atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne §wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane ptzez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koficowym odbiotem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zaktyciu przeprowadza sie¢ bezpostednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3. Rozliczenie robét.

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okte§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koficowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreflonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty tyczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty tyczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacji sanitarnej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- opracowanie projektu organizacji ruchu wprowadzonego na czas prowadzenia robét niezbednego do
zlozenia wniosku na zajecia pasa drogowego,

- zajecie pasa drogowego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzeni i sprzetu w miate postepu robét,

- wykonanie robét ziemnych, pompowania itp.,

- montaz rurociagdw i studni rewizyjnych itp,

- wykonanie préb ciénieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociagdw i uzbrojenia pod gruntem,

- doprowadzenie terenu po budowie sieci kanalizacji sanitarnej do stanu pierwotnego.
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8. ODBIOR ROBOT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ Robét lub ich czgéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Procedury odbiorowe.

W zaleznosci od ustaless odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawecy:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiotowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koficowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu .

Przy przekazywaniu wykonanych robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiardw i préb,

— badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach,

— protokoly odbioru robét zanikajacych,

— ewentualng oceng robét wydang przez odbierajace roboty Zaklady.

— nagranie z monitotingu kanaldéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa platnosci podana jest w umowie.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych 2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy
ptzewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy ptzewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rutowych z twotzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlotek winylu (PVC-U).

Czgé¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczniych. Podziemne bezciénieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy ptzewodowe z twotzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al)

6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podzietnnej bezcinieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

7. PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Ruty, zlacza i ksztaltki do systeméw
grawitacyjnych
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8. PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze§¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

9. PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

10. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek konttolnych

11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze¢$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2.Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania
rob6t budowlanych,

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

3. Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nt 6, poz. 21 z 1969 r.

4. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca poktyé
malarskich - KOR-3A.

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z POMPOWNIA W DABROWIE GMINA ZUROMIN,

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.1. Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WIWiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych ptzez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi notmami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1 4

1.2.System kanalizacyjny - sieé rutociagéw i urzadzefi lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania §ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizagji.

1.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze¢$ciowego napelnienia.

14. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej.

1.5, Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.
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1.6. Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

1.7. Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanalow) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

1.8. Komora robocza - cze$é studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

19. Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.10.Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu Sciekow.

L11. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WIWIiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuks budowlana. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.12. Dokumentacja robét montazowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nt 120, po6z. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z tozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 09.2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych otaz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, péz. 20/2),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nt 1 08, poz. 953 z
poZn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 1 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoly odbiotéw czesciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badafi kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nt 207, pdz. 201 6 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
Kod CPY 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczna lub krajows
specyfikacja techniczna pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosdci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczefistwa okre§lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2, Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlotku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spelnia¢ warunki okre§lone w PN-EN 1401-1:1999.

Dla wykonania zadania nalezy uzy¢ rur PCV typ ciezki lite.

Wymiaty DN/OD rur i ksztaltek dla zadania sg nastepujace: 160, 200, 250 mm.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych.:

- studnia PP DN1000 ze stopniami i poktywa Zeliwng D400, pietscieniem odciazajacym, skladajaca si¢ z
kinety pierscieni tworzacych o wysokosci o d 0,25 do 1,0 m oraz zwezki,

- studnia z tworzywa sztucznego, PVC-U, PP o Ssrednicy DN315 skladajaca si¢ z kinety
prefabtykowanej, rury trzonowej i teleskopu z whazem C250 wszystkie polaczenia szczelne za pomoca
uszczelek.

2. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w ST Kod CPV45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktoty nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ] lub projekcie
organizacji tobdt, zaakceptowanym ptzez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uZzycia sprzetu przy
wykonywanych tobotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jogo
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pbzniej zmieniany bez jego
zgody.

3. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania;

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci
srodkéw transportu jak $ruby, lafdcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed
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zatysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tafcuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug isthiejacych zalecenr przewdz powinien odbywa¢ si¢ przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z twotzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé ulozone
$cidle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materialami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza byé réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabtrykowanych i ich
elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabtykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sige. Przy transpotcie prefabrykatéw
w pozycji pionowej na kolowych s$rodkach transportu powinny byé one ukladane na elastycznych
podkladach.

4.4. Sktadowanie materialéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie ptzechowywania chroni¢é przed bezpoérednim dzialaniem
promieniowania stlonecznego i tempetatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny byé chronione przed
dzialaniem Swiatla stonecznego przez przyktycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza
pod powloka ochronng aby ruty nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne ruty lub niepelne wiazki
mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm irozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysokos§¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane odtebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zedlizgnieciem si¢ tury poptrzez ogtraniczenie jego
szerokoéci przy pomocy pionowych wspotnikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z twotzyw sztucznych

Skladowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chronié przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokoéci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

4. WYKONANIE ROBOT.

5-1. Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania
ogolne" pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystapieniem do montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociagéw moze odbywaé si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
calej dlugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
1 zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalefi, pozbawione nieréwnosci,
potdéw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401 1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczeni kielichowych polega na wsunigciu (wciSnigciu) kofica rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gl¢bokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdciC szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie kofica

rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabtykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne' pkt 6

6.2, Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"

Szczelnosé¢ przewodéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badafi powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegblowej specyfikacii
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spelnia wymagania okres§lone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy
ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli loé¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m' w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m' w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

- 0,40 1/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
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- m2 — odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogélne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows
1 SST, w jednostkach ustalonych w umowie lub uzgodnionych z zarzadzajacym..

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych s roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rutrociagi otaz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiatu sg;

- wykopy i zasypka —m3 ,

- umocnienie $cian wykopéw —m2,

- wykonanie podioza — m3 (ub m2 i grubosé warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu
na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

Diugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdluz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza si¢ komor
1 studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).Zwezki zalicza sie do przewodéw o wigkszej Stednicy.
Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatléw - w metrach
szesciennych zuzytego betonu. Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugoéci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe
w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i twotzyw sztucznych oktesla si¢ w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci.
Gl¢bokoséé studni okresla si¢ jako rdznice rzednych whazu i dna studni. Diugo$é odcinkéw kanatéw i
kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajacych odcinek poddany prébie.

7. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbiotu robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeptowadzié zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WI'WiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania ptzy odbiotze - rodzaje badati

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czeéciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koficowego po zakoficzeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiér cz¢sciowy
Badania przy odbiorze czg$ciowym polegaja na:
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- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przektaczaé *2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé £1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego ptzez sprawdzenie jego grubosci i todzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéty powinien byé drobny
1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy ptzeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610, dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé przewodbw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie préby szczelnoéci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéty z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz cettyfikatami
i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aptobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieficzefi wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas
spisywania protokolu odbioru technicznego - czgsciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgdciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czedciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza,

8.5. Odbiér koficowy

Badania przy odbiotze koficowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badafi stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badafi powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéty z:

- protokotami odbioréw technicznych cz¢éciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badaf stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokolem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazaé¢ inwestotowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

-nagranie z monitoringu TV

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teten po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byé doprowadzony do pietwotnego stanu.
Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcje  obstugi  okte§lonego  systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z att. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, ptzy
odbiorze koficowym zlozyé o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektows i warunkami pozwolenia
na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy
1 sasiadujacej z budows hieruchomosci.

mar inz, Pietr Pa kie
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