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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej — kapielisko
wraz z infrastruktura, rzeka Wkra w miejscowo$ci Brudnice”. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr
ewid. 198/1, 198/2, 198/3, 207, 249 obreb Brudnice, jednostka ewidencyjna Zuromin - obszar wiejski.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiajacy: Gmina i Miasto Zuromin
pl. Jézefa Pilsudskiego 3
09-300 Zuromin

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Terenem inwestycji jest obszar nad rzekg Wkra w miejscowo$ci Brudnice. Planowana inwestycja polega na
zagospodarowaniu terenu poprzez budowe pomostu wraz z infrastruktura.

1.3.2. Ogolny zakres robét:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie kapieliska wraz z
infrastruktura nad rzeka Wkra w miejscowosci Brudnice, polegajacej na budowie/ instalacji :

- pomostu o nawierzchni drewnianej,

- boiska plazowej pitki siatkowej,

- ulicy dojazdowej (nawierzchnia kostka brukowa),

- prysznicoOw (2 szt.),

- wodociagu letniego,

- dyzurki ratownikow WOPR,

- schodéw betonowych,

- toalet TOY - TOY,

- przebieralni,

- studzienki wodomierzowej AS 1 (bez dna).
Ostatnim elementem realizacji inwestycji beda roboty elektroinstalacyjne o§wietlenia terenu kapieliska i pomostu.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach

Realizacja inwestycji polegajaca na zagospodarowaniu terenu kapieliska nad rzekg Wkra w miejscowosci
Brudnice, bedzie obejmowata nastepujace rodzaje robot:
a.) Budowe pomostu drewnianego na palach z rur stalowych o tgcznej dtugos¢ L = 245,1 m,
b.) Budowe ulicy dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm i szeroko$ci 3,5m na warstwie
betonu, w kraweznikach typu cigzkiego,

Obiekty nietrwate, okresowe:

c.) Boisko plazowe;j pitki siatkowej o nawierzchni piaskowej,
d.) Prysznic o dwoch zraszaczach (obiekty do demontazu po okresie lata),
e.) Dyzurka ratownikow WOPR (budynek przeno$ny — kontener ustawiany na czas dziatalnosci kapieliska),
f.) Toalety Toy-Toy (przeno$ne obiekty sanitarne),
g.) Przebieralnia (np. wykonana z balikow drewnianych zakopanych w grunt ze $§cianami z ptyt widérowych,
h.) Budowe o$wietlenia terenu wraz z zasilaniem polegajacej na montazu stupow o$wietleniowych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot
1.4.1. Spis projektow
Projekt budowlany ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej — kapielisko wraz z infrastruktura, rzeka
Wkra w miejscowosci Brudnice”.

1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych
SST — 01 —,,Pomost rekreacyjny”
SST — 02 — ,,Ulica dojazdowa”
SST - 03 —,,Boisko do siatkowki plazowe”
SST - 04 — ,,Prysznice”
SST - 05 — ,,Dyzurka ratownikow WOPR”
SST - 06 — ,, Toalety Toy-Toy”



SST — 07 —, Przebieralnia”

SST - 08 — ,,O$wictlenie zewnetrzne terenu”

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji:

Kosztorys inwestorski.

1.4.4. Zgodnos$é robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.4.5. Definicje i skroty

Skroty i definicje uzywane w niniejszym opracowaniu:

ST-00 lub OST — Ogolna specyfikacja techniczna

SST — Kolejno numerowane Szczegbtowe specyfikacje techniczne

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materiatow

i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakos$ci oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  bigdu  spowodowanego  przez  wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rz¢dnych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow wykonawcey i
uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granica terenu budowy bedzie teren kapieliska zlokalizowany na dziatkach nr 198/1, 198/2, 198/3, 207,
249 w Brudnicach. W trakcie prowadzenia prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy zwrocic¢ szczegdlna uwage na
wystepowanie terenu podmokilego w okolicy planowanej ulicy dojazdowej. Prowadzenie prac palowych przy
realizacji pomostu odbywac si¢ bedzie w miejscu gdzie dno rzeki znajduje si¢ na glebokosci stwarzajacej zagrozenie
zycia lub ryzyko zniszczenia sprzgtu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
ogoblnych warunkach umowy p. 3.2.
Wykonawca przeznaczy pod zaplecze budowy teren wskazany przez Inwestora znajdujacy sie na dzialkach
nr 198/1, 198/2, 198/3, 207, 249 w Brudnicach.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4
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2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze
on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu W sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
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zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze b¢dg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajagcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

Na zyczenie inwestora, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegblowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot powinien byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
drog wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot.

2.3.3. Szczegolowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.
Zamies$ci¢ dyrektywny, ogolny harmonogram robo6t opracowany wg wymagan zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$§¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawieral:

a) czes¢ ogdlng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania
tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w  mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zaladunku materialow.
- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
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- sposob 1 procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W  przypadku gdy  wykonawca  posiada  certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacja umowy.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p. 2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegblnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajacego realizacjga umowy;

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, kKomentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre§leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiazka obmiaru roboét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) pozwolenie na budowe;
€) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
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f) protokoty odbioru robot;
g) opinie ekspertow i konsultantow;
h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazoéw materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ latwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspoélzaleznych ze sobg, nalezy koordynowacé w
taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszczego6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji,

2) Nr umowy,

3) Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element,
8) Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beds przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzdr autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
robot i1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze byé
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie
na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkltada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,

Gwarancje producenta,

Wykresy i ilustracje,

Szczegdtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu,

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Procedura rozruchu,

10. Wtlasciwa regulacja,

11. Procedury testowania,

12. Zasady eksploatacji,

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji,

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

15. Srodki ostroznosci,

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesei, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czgstotliwoscia smarowania,

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych,

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

CoNoTOR~wWNE

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowe] realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro
zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
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zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowsa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speilniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastgpujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatdéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana
one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$§¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie spraweg,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
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miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci robét
7.1. Zasady Kkontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omdéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgdaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialbw oraz  robdt
z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosei sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
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zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku Kkoszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjga umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédetl ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialdw z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegolowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugoscei i1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetoéci beda wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Iloéci, ktore majg byé
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
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sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze¢$ciowym i konicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.

5.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389);

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i

innych wymaganych $swiadectw.

W przypadku wystagpienia w przedmiarze robot, projekcie budowlanym lub specyfikacji nazw wlasnych

(pochodzenie, producent, itd.) nalezy uznaé, ze majg one jedynie charakter pomocniczy dla okre$lenia

podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatdéw. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan

roéwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji

budowlanej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w

specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

Nazwy wilasne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robot nie sa wigzace dla

Wykonawcy, nalezy je traktowac, jako materiaty przyktadowe do okreslenia parametrow i wymogoéw technicznych

materiatow wystepujacych w dokumentacji budowlane;.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna O$wietlenie zewnetrzne terenu SST-08

Obiekt:.

Kody Wspoélnego Stownika Zamowien:

(CPV45231400-9) — Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.
(CPV45316100-6) — Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego.
Branza: Instalacje elektryczne.

Lokalizacja:

Wojewodztwo: Mazowieckie

Powiat: zurominski

Gmina: Zuromin

Miejscowosé: Brudnice

Rzeka: Wkra

Inwestor: Gmina i Miasto Zuromin, ul. Plac Pilsudskiego 3, 09-300 Zuromin
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy o$wietlenia terenu z zastosowaniem lamp hybrydowych w miejscowoséci Brudnice gm. Zuromin
dz. nr 198/2, 207.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budows

o$wietlenia terenu z zastosowaniem lamp hybrydowych.

W zakres prac wchodza:

- wykopanie i zasypanie wykopow pod stupy o§wietleniowe,
- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz wysiggnikow na stupach o$wietleniowych,

- montaz opraw o§wietleniowych,

- montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami,

- montaz turbiny wiatrowej,

- weiaganie przewodow do stupow oswietleniowych,

- montaz szafy sterowniczej,

- uktadanie bednarki ocynkowane;j,

- wykonanie powykonawczych namiarow geodezyjnych,

- montaz kolektorow stonecznych wraz z oprzyrzadowaniem,
- montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z oprzyrzadowaniem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Shup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stluzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy laczacy stup oSwietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stluzace do rozdziahu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrédlo Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oSwietleniowych.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oSwietleniowej w pozycji pracy.

1.5. Szafa sterownicza — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze do sterowania turbina wiatrowa, panelami
fotowoltaicznymi oraz oprawa oSwietleniowa wyposazona w sterownik oraz akumulatory.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie

zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Elementy gotowe
2.3. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy o$wietleniowe stalowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen

dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentdow konstrukcji okreslone sa w PN-EN
14991:2010. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.4. Zrédla swiatla i oprawy
Nalezy dla o$wietlenia ternu stosowaé zrodta $wiatla i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim rozsytem $wiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy
oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP-65 i
klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatoéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
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przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100. Zastosowaé oprawy i zrodla $wiatla
spelniajace ponizsze wymagania.
2.5. Shupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane jako stozkowe o wysokosci 4 m. Stupy powinny przeniesé
obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw, wysiggnikow, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz parcia
wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-0211 [12]. W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ jedna wneke
zamykana drzwiczkami. Elementy powinny by¢
proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie
mogg wykazywaé pegknieé, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
shupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna mickkiego. Shup powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie powloka
ocynkowana.
Stup powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.5.1. Wysiegniki

Wysiegniki wykona¢ z rur stalowych. Grubo$¢ $cianki rury powinna wynosi¢ 4mm. Ramie wysiegnika
nachylone pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysi¢g powinien wynosi¢ zaleznie od potrzeb od 1,5m do 4m.
Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powloka ocynkowang. Sktadowanie wysiggnikow na placu
budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.6. Uklad sterowniczy
Uktad sterowniczy jest wyposazony w sterownik wiatrowy i stoneczny ktéry ma na celu przetwarzanie i

magazynowanie powstalej energii a takze umozliwia regulacje i programowanie wszystkich podstawowych
parametrOw pracy.

3. PARAMERTY TECHNICZNE:
3.1. Panel sterowania
Panel sterowania zawiera sterownik stoneczny, sterownik wiatrowy oraz zabezpieczenia nadmiarowo -pradowe.
3.2. Sterownik stoneczny
Wyposazony w wyswietlacz cieklokrystaliczny dla  wys$wietlania napigcia  akumulatora, pradu

tadowania/wytadowania i stanu operacyjnego systemu. Sterownik musi posiadaé¢ zabezpieczenie przed odwrdcona
polaryzacja, przeciazeniem pradowym, przepigciem, wyladowaniem tadunku oraz nadmiernym tadunkiem.
Kolorowe wskazniki LCD, lacznie ze wskazywaniem poziomu baterii.
3.3. Sterownik wiatrowy:
Sterownik wiatrowy obstugujacy turbiny 3-fazowe. Wykonany w zwartej obudowie, przymocowany do panelu
sterowania. Tory pradowe zabezpieczone wylacznikami nadmiarowo —pragdowymi.
3.4. Akumulator
—  typ: zelowy
—  pojemnosé: 2 x 100 Ah
3.5. Turbina wiatrowa
Turbina wiatrowa musi spetniaé nastgpujace parametry:
— moc znamionowa : 300 W
— typ tozyska: pelne stale zawieszenie magnetyczne
—  predko$¢ startowa wiatru: 0,8 m/s
—  predkos¢ wlaczajaca: 2,5 m/s
— napigcie zasilania: 24v
— naped : bezposredni
3.6. Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne musza spetniaé nastgpujace parametry:
—  moc znamionowa: 2x190 Wp

_ 3.7. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej III i odpowiadac
wymaganiom BN-66/6774-01
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3.8. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm —dla wykonania uziemien
Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325

Do wszystkich elementéw konstrukcji nalezy dolaczy¢ broszure producenta, tacznie z atestami, deklaracjami itp.

4. SPRZET
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia ulicznego hybrydowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia terenu winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania

z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwa jakosé robot:
—  zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego
—  podnosnik koszowy,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $§widrem @70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
— regeznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordéw do J15 cm,
—  zespotu pradotworczego trojfazowego , przewoznego 20KVA

5. TRANSPORT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptywa niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

5.2. Transport materialéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu samowytadowczego,

—  przyczepy dhuzycowe;j,

— samochodu specjalnego,

—  podnosnik koszowy,

— samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci

rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéow gruntowych. Metoda wykonywania
robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokos$ci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod
stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym
fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm 1 zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac
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Uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,

zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany r¢cznie, na 10 cm warstwie
betonu B10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zaggszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-
66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gorne;j
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzg¢dnej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm.

6.3. Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spod stupa

powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na plycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Glgbokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé
wedlug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz
0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony przeciwnej do ulicy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz

20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

6.4. Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowa¢ na wysokosci 6m na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w luku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie
w jednej ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

6.5. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawy nalezy

montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikdw. Oprawy nalezy mocowac
na wysiggnikach w sposoéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;j.

6.6. Montaz turbiny wiatrowej
Montaz turbiny wiatrowej nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem na szczycie stupa o

wysokosci 4m. Turbing nalezy montowaé po uprzednim weciagni¢ciu przewodow do shupéw. Turbing nalezy
mocowaé na szczycie stupa w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do niej przewodow
zasilajacych. Turbina powinna by¢ mocowana w sposob trwaty, aby nie zmieniata swego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

6.7. Montaz paneli fotowoltaicznych
Montaz paneli na konstrukcjach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Ogniwa nalezy

montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupdéw. Panele nalezy mocowac na konstrukcjach
w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do

nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Panele powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,
aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;j.

6.8. Montaz uziemien
Wszystkie przewodzace elementy os$wietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za pomocg tasmy

stalowej FE 25x4 oraz pretow stalowych o dlugosci 3m. Ilos¢ pretow dobra¢ doswiadczalnie w celu uzyskania
opornosci uziemienia: Ru 30Q.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Po

zasypaniu fundamentow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru
gruntu z wykopu.

7.2. Fundamenty
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz

wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i
rzgdne posadowienia.

7.3. Shlupy oswietleniowe
Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01Stupy o$wietleniowe,
po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewodow,
- jakosci potaczen Srubowych stupdw, wysiggnikow i1 opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
7.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie

ofertowym SST. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane
beda do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celow miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Nadzor.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla stupow jest komplet (stanowisko stupowe).

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow,
- wykonanie uziomow tasmowych.

9.3. Dokumenty do odbioru kencowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac:
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw opornosci uziemienia stupa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
4. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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7. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

8. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

9. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne

10. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i pospotka

13. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

15. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

> Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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