



Gmina i Miasto Żuromin

09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie
E-mail: ugimz@zuromin.info
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
REGON: 130377936

Żuromin, dnia 14.04.2023 r.

IBGKiOŚ.271.1.82.2023

OFERENCI

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo – etap II”, informuję:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji?
Odp. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji jest w trakcie uzyskiwania;
2. Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego na przejście projektowanej sieci pod rzeką Wkra?
Odp. Pozwolenie wodno-prawne uzyskać musi Projektanta opracowujący dokumentację;
3. Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej,
Odp. Decyzję na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej uzyskać musi Projektant opracowujący dokumentację;
4. Czy Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych, czy ma uzgodnienia z właścicielami gruntów?
Odp. Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Pozyskanie mapy należy do Projektanta opracowującego dokumentację;
5. Zwracam uwagę że zaproponowany termin 22.05.2023r jest terminem nierealnym do wykonania, aby złożyć w tym terminie projekt trzeba go mieć już zrobiony. Proszę o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej do złożenia o pozwolenia na budowę na 31.12.2023r. Proszę również o informację jakiej wielkości kary umowne są przewidziane w tym postępowaniu?
**Odp. Wyjaśniamy, że do dnia 22.05.2023 r. należy przedłożyć projekt budowlany bez wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na realizację przedmiotowej inwestycji.
Termin dostarczenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/lub zgłoszenia budowy oraz przedmiar, kosztorys inwestorski, STWiOR, , projekt techniczny to 28 lipca 2023 r.
Powyższe terminy nie ulegają zmianie.
Kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy to 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.**

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Gowin
Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Wojciech Gowin, tel. 23 6572540 w. 47