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 ST-00.  WYMAGANIA OGÓLNE 

2 WSTĘP 

2.1 NAZWA ZADANIA 

„PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI PRZY BUDYNKU 
DOMU STUDENTA NR 1 NA TERENIE AKADEMII 

POMORSKIEJ W SŁUPSKU” 

2.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „PRZEBUDOWY I REMONTU KUCHNI 
PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 NA TERENIE AKADEMII 
POMORSKIEJ W SŁUPSKU” 

2.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego planuje się następujący zakres prac: 

• Wykonanie ścianki działowej na stelażu stalowym (przy istniejącej klatce schodowej), 

• Wymurowanie ścianek działowych z gazobetonu grubości 12cm, 

• Zamurowanie dwóch otworów drzwiowych,  

• Wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach działowych, 

• Zbicie tynków w złym stanie technicznym i ich uzupełnienie,  

• Wymiana stolarki drzwiowej na nową. 

• Na ścianach korytarza wkleić siatkę elewacyjną, wykonać wyprawę z tynku 
elewacyjnego typu baranek gr 1mm, 

• Pomalować sufity.  

2.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć następująco: 

 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
inwestycji. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

2.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

2.5.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

2.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej 
podstawie ceny ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu 
umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie 
mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania.  

2.5.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I 
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji.                                                                                                                                                           

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.                                                                                                    

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.5.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową                                                                                                          

2.5.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA 
ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                  

2.5.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.5.7 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.                                                                                                                                                 

2.5.8 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

2.5.9 OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał 
Inspektora nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.5.10   BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał                                                    
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.5.11 OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
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3 MATERIAŁY 

3.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą 
spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych. 

3.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.                                                                 

3.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.        

3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                        

3.5 SPRZĘT                                                                                                                                                                  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
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Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym 
jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
3. projekt organizacji budowy, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o 
udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.                                                                             

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
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Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 3.2. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH 
WYKONAWCÓW                                                                                                                                                         

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.                                                                                                                                                     

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w 
Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inspektor nadzoru  ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1 POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                                                                                

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.                                              

6.2 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                     
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację 
zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w 
wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.                                                                                                                              

6.6 DOKUMENTY BUDOWY 

• DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 
 

• KSIĘGA OBMIARU 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 
kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w 
punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.       

                                                                                                                                                        
• DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dokumenty potwierdzające jakość materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone i przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 
• POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 

- zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
• PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument należy natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.                                                                                                                       

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, 
wszystkie pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do 
podstawy.                                                                                                                                                                

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), 
(tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. 

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 
robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu 
używanych pojazdów. 

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 

przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. Woda będzie mierzona 
w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych 
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                         

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.                                                                                                                                                 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH 
ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                                                    

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej danej części robót. 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót.                                                                                                                                      

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.                                                                                                     

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

8.5 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne,                                                                                                              
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
Specyfikacjami Technicznymi,  
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.                                                                                                
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              

8.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji 
Technicznych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią,                                                                                                                
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, pasów 
drogowych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
Kontraktu. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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11 ST 01  PRACE REMONTOWE 

12 WSTĘP 

12.1 PRZEDMIOT S.T. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem „PRZEBUDOWY I REMONTU KUCHNI 
PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 NA TERENIE AKADEMII 
POMORSKIEJ W SŁUPSKU” 

12.2 ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3. 

12.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną:  

12.3.1  Parter  

• Wykonanie ścianek działowych karton-gips na stelażu stalowym (przy klatce 
schodowej) – wykonać stelaż z profili stalowych i wykonać ścianę z płyt kartonowo-
gipsowych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych. Na tak przygotowanym 
podłożu wkleić siatkę elewacyjną i wykonać warstwę wykończeniową z tynku 
mineralnego, Tynk pomalować lakierem bezbarwnym 

 Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 
 Rozbiórka ścian działowych - wskazane ściany działowe należy rozebrać (zgodnie z 

dokumentacja graficzną) wraz z wywiezieniem gruzu, 
 Winda – likwidacja windy oraz rozebranie ścian szybu windy towarowej, wykonanie 

stropu w otworze po windzie (wylewka betonowa zbrojona siatką prętów o średnicy 
12mm w rozstawie co 15cm oparta ścianach szybu windowego), 

• Wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm - wymurować nowoprojektowane 
ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm,  wraz z gruntowaniem i obustronnym 
tynkowaniem, 

• Wykucie projektowanych otworów (wraz z osadzeniem nadproży stalowych) w 
ścianach wewnętrznych działowych -  zaprojektowano nowe otwory w ścianach 
wewnętrznych (100x205cm, 300x248cm, 90x160cm), przed wykonaniem otworów 
należy osadzić nadproża stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi wg dokumentacji 
rysunkowej części konstrukcyjnej oraz wg części opisowej dotyczącej osadzenia 
nadproży stalowych i osadzenia stolarki drzwiowej. 

• Zamurowanie nieużytkowanych otworów drzwiowych - istniejące otwory 
drzwiowe należy zamurować bloczkami z gazobetonu, a następnie otynkować i 
wykonać warstwę wykończeniową wg części opisowej prac wykończeniowych. 

• Montaż nowej stolarki drzwiowej – zamontować nowe ościeżnice oraz stolarkę 
drzwiową, 

• Zbicie tynków w złym stanie technicznym – istniejące tynki ścian i sufitów w złym 
stanie technicznym należy zbić, po wykonaniu prac konstrukcyjnych wykonać nowe 
tynki, 

• Przetarcie starych powierzchni ścian i sufitów z farby i zagruntowanie podłoża. 

• Malowanie ścian i sufitów, 
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• Malowanie pozostałych ościeżnic drzwiowych stalowych, 
• Prace wykończeniowe – na ścianach korytarza oraz klatki schodowej wkleić siatkę 

elewacyjną i wykonać warstwę wykończeniową z tynku mineralnego, Tynk 
pomalować lakierem bezbarwnym, 

13 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

13.1 ŚCIANY 

• działowe z bloczków z gazobetonu grubości 12 cm, obustronnie otynkowane, 
• działowe g-k na stelażu metalowym grubości 12 cm, obustronnie otynkowane. 

13.2 NADPROŻA STALOWE 

13.2.1   KOLEJNOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH PRZY WSTAWIANIU 
NADPROŻA STALOWEGO 

W miejscu projektowanych lub poszerzanych otworów drzwiowych, okiennych, 
witrynowych w ścianach wewnętrznych należy osadzić nadproża stalowe z profili 
gorącowalcowanych 2xC160 (2xC200) zgodnie z wytycznymi zawartymi poniżej: 

 
• zaznaczenie obrysu otworu (przewiercić na wylot), 

• podstemplowanie stropodachu nad nadprożem, w odległości nie większej niż 1,0m od 
nadproża, 

• wykucie otworów (gniazd) stanowiących podparcie dla projektowanego nadproża, 

• wykonanie poduszki gr 15-20cm z zaprawy Ceresit CX15 jako podparcie dla nadproża 
stalowego, 

• wykucie bruzdy z jednej strony ściany na głębokość około 9cm i wysokości około 
18/22 cm, 

• osadzenie ceownika C160/C200 w powstałej wnęce, podpierając w gnieździe na 
poduszce betonowej (przed osadzeniem kształtownik należy owinąć siatką Rabitza), 

• zaklinowanie belki nadproża przez podbicie od góry klinami stalowymi i wypełnienie 
szczelnie przestrzenie między ceownikiem, a murem zaprawą Ceresit CX15, po 24 
godzinach powtórzyć powyższe czynności dla belki z drugiej strony ściany, 
przygotowując uprzednio otwory do osadzenia łączników dystansowych i osadzenia, 
skręcić ceowniki śrubami M16 co 25cm, 

• po kolejnych 24 godzinach można przystąpić do wyburzenia fragmentu ściany poniżej 
nadproża, ściany nie należy wyburzać za pomocą młotów tylko wyciąć pionowe 
bruzdy za pomocą piły diamentowej, a następnie za pomocą młotka ręcznego i 
przecinaka zdejmować kolejne warstwy muru, 

• elementy stalowe wyszpałdować, otynkować, 

• usunięcie stempli po 72 godzinach od wykonania ostatniej operacji. 
Uwaga: 

• Oparcie belek nadproża min 30 cm, 
• Belki stalowe owinąć siatką Rabitza, 
• Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

13.3 NADPROŻA PREFABRYKOWANE 

W budynku zaprojektowano nadproża drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 typu D o 
następujących rozpiętościach: 
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• L-19 dł. 150 cm,  
• L-19 dł. 210 cm. 

 

Prefabrykowane nadproża typu L-19 należy układać w ilości 1 sztuki nad każdym 
otworem drzwiowym na ścianach działowych grubości 12cm. Nadproża należy układać 
bezpośrednio (bez „poduszek” ceglanych lub betonowych) na tego typu ścianach.  

13.4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

Należy zdemontować istniejące drzwi poprzez wymontowanie skrzydeł i wymontowanie 
ościeży drzwiowych. 

W powiększone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę stalową używając 
rozpórek, pianki montażowej, klinów. W zamontowaną ościeżnicę należy osadzić drzwi. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 2 mm. 

 
Etapy montażu: 

• Przygotowanie otworu w ścianie, 

• Wstawienie ościeżnicy w otwór, 

• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 
(kliny muszą być usytuowane w narożach), 

• Zdjęcie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalności, 

• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi, 

• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze, 

• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń, 

• Wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą w celu 
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy 
pianką), 

• Zdjęcie rozpór i klinów oraz założenie skrzydeł, 

• Wykonanie regulacji okuć, 

• Po zastygnięciu pianki i wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką.  

13.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

13.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

14 MATERIAŁY 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu 
do stosowania w budownictwie. /znak B lub CE/ 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość. 
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Materiały stosowane do wykonania termomodernizacji zostały opisane w projekcie 
budowlanym. Powinny one odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

15 SPRZĘT                                                                                                                                                     

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Należy użyć: 
a) Myjkę ciśnieniową, 
b) Wiertarkę wolnoobrotową, 
c) Rusztowania robocze, 
d) Narzędzia ręczne. 

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod 
względem technologicznym wykonanie robót. 

16 TRANSPORT 

Informacje ogólne zostały określone w ST00. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

17 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17.1 ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 

- Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych robót 
- Zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami 

odniesienia, 
- Datę ważności zastosowanych wyrobów, 
- Kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 
- Odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 
- Wyposażenie ekipy w wymagane środki BHP 

Końcowy odbiór systemu ociepleniowego – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na 
sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny 
wynosić nie więcej jak 3mm w ilości nie większej jak 3szt na łacie o długości 2m 
przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm 
na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 

17.2 BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 

1. dziennika budowy 
2. protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

17.3 BADANIA W TRAKCIE ODBIORU                                                                                                    

17.3.1   CEL I ZAKRES BADAŃ 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora 



Strona nr 21 

nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

17.3.2   SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

18 OBMIAR ROBÓT                                                                                                                 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.                                      

19 ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                

Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie 

wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.                                                                                                                                     
 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się 

niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację budowlaną powykonawczą, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• świadectwa jakości materiałów, atesty, 

• protokoły dokonanych pomiarów. 

20 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

21 PRZEPISY ZWIĄZANE    

• Karty techniczne produktów. 

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

• PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

 


