Zalacznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT - UMOWA NI ...ccvevuinininininenens

zawarta w dniu ........ccccoevennnene 2020 r. w Stupsku, pomigdzy:

Akademig Pomorska w Stupsku z siedzibag w Stupsku (76-200) przy ul. Arciszewskiego 22 a, NIP
839-10-28-460 reprezentowang przez:

dra hab. inz. Zbigniewa Osadowskiego, prof.AP — Rektora Akademii Pomorskiej w Stupsku
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca lub Strong”;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/30/2020 opublikowanego w BZP na portalu UZP pod
numerem 775996-N-2020 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), pn.: ,,Przebudowa Domu Studenckiego nr 1
Akademii Pomorskiej w Shupsku” Zamawiajacy zleca Wykonawcy realizacj¢ zamoOwienia o
nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie domu studenta nr 1
nalezacego do Akademii Pomorskiej w Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22A.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie prac budowlanych adaptacyjnych i remontowych w budynku Domu
Studenta Nr 1 Akademii Pomorskiej w Shupsku poprzez wydzielenie tazienek w istniejacych
pokojach, poprzez murowanie $cian dziatlowych. Tynkowanie $cian projektowanych, wykonanie
gladzi gipsowych. W pomieszczeniach tazienek obudowa pionéw wentylacyjnych ptytami gips-karton
wodoodporna. Posadzki w tazience obtozone ptytkami gres. Na $cianach tazienek tynk, oktadziny z
ptytek na pelng wysokos¢. Od strony pokoju nowa $cianka murowana otynkowana, wykonana gtadz
gipsowa, malowanie. Istniejace sufity oraz Sciany nalezy przygotowac poprzez skrobanie powtok
malarskich, nastgpnie wykona¢ szpachlowanie ubytkow tynkoéw, gruntowanie, malowanie. Posadzki
pokojow istniejgca wyktadzina PCV termozgrzewalna, uzupetniona w miar¢ potrzeb po wykonaniu
$cian dziatowych. Powickszenie istniejacej kuchni poprzez wyburzenie istniejacych Scianek pomiedzy
istniejgca kuchnig a istniejacg tazienka. Skucie glazury i gresu wraz z powlokami wyréwnawczymi,
Tynkowanie $cian, wykonanie gladzi gipsowych. Posadzki w kuchni oblozone ptytkami gres.
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2)
3)
4)

5)

6)

Na $cianach kuchni tynk, oktadziny z ptytek na pelng wysokos¢. Istniejace sufity oraz $ciany nalezy
przygotowaé poprzez skrobanie powtok malarskich, nastgpnie wykonaé szpachlowanie ubytkow
tynkow, gruntowanie, malowanie. Na korytarzach nalezy wykona¢ szpachlowanie, uzupetnienie
tynkéw, po wykonanych pracach budowlanych i instalacyjnych, malowanie §cian i sufitow.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci na podstawie projektu budowlanego, STWIORu, przedmiaru robot;
nadto wykonawca zobowiazany jest do wymiany i dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu
i oprzyrzadowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji zastosowanych
materiatow, urzadzen lub rozwigzan techniczno- technologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostawy i montazu  zabudowy remontowanych
pomieszczen ( w tym min. armatury tazienkowej i toalet, stotow roboczych kuchni, kuchni gazowych),
zgodnie z dokumentacjg projektowa i opisem przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca przez zakupem
wyposazenia zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajagcym wygladu, koloru oraz  konkretnego
modelu wyposazenia - pod rygorem odmowy jego przyjecia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi dokumentacja projektowa, STWIOR oraz
przedmiar robot stanowigce zalaczniki do SIWZ. nr 8,9 oraz 10

Okreslone w dokumentacji materiaty, urzadzenia lub technologie, okreslaja minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe oraz estetyczne, jakim musza odpowiadac, aby spelni¢ wymagania
stawiane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza materiaty, urzadzenia lub technologie
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych oraz estetycznych, co najmniej
rownych lub wyzszych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowigce;j
opis przedmiotu zaméwienia. Wykazanie rownowaznosci, tj. spelnienie wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urzadzen i wyrobow (materialdéw), rozwigzan réwnowaznych musi
gwarantowa¢ wykonanie konkretnych rozwigzan projektowych, ktore projekt realizuje, a ich
zastosowanie musi zapewni¢ kompatybilno$¢ z zastosowanymi urzgdzeniami, wyrobami i technologig.
Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych badz systemoéw odniesienia.

Wykonawca nadto, w ramach realizacji umowy, zobowigzany jest do:

przeprowadzenia prac przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,

zabezpieczenia placu budowy,

zorganizowania zaplecza oraz biura budowy;

wykonania zaprojektowanych robot budowalnych zgodnie przepisami bhp, ppoz. oraz sztuka
budowlana,

zatozenia 1 prowadzenia dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz
dokumentujgcej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robdt budowlanych,

wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robot,

uzyskania wszelkich niezb¢dnych decyzji, pozwolen i zaswiadczen po zakonczeniu robot
budowlanych (w przypadku takiej koniecznosci uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia od wlasciwego organu o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych)
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§2
Termin realizacji
Ustala sie nastgpujacy termin realizacji umowy:

1) Wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy w terminie 250 dni
kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy. Powyzszy termin stanowi
jednoczesnie termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, czego potwierdzeniem
bedzie podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

2) Przekazanie placu budowy (tereny) w terminie wskazanym w § 5 ust. 1.

Strony ustalajg, iz szczegdtowe terminy realizacji poszczegolnych czynnos$ci oraz robot wynikaja

z opracowanego przez Wykonawce, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Harmonogramu

rzeczowo-finansowego w uktadzie miesigcznym.

Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 2 przedtozy Zamawiajagcemu, celem akceptacji projekt

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporzadzony w formie pisemnej oraz dwie jego kopie,

jak rowniez przesle jego kopie¢ elektroniczng na adres e-mail Przedstawiciela Zamawiajacego,

wskazany w dalszej cze$ci Umowy. Opoéznienie w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie stanowi przeszkody do podjecia przez Wykonawce realizacji Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki, ktore Wykonawca

zobowigzany jest uwzgledni¢. Nie zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie,
okreslonym w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za akceptacje Harmonogramu rzeczowo-
finansowanego.

W przypadku opdznienia przez Wykonawce z wykonaniem obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3

trwajacego diuzej niz 7 dni Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych,

sporzadzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktorym Wykonawca bedzie zwigzany.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz

ustalania kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot, ktory

podlegatl odbiorowi przez Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu, jezeli nie narusza postanowien ust. 1 i 10, nie wymaga zmiany umowy

w drodze aneksu, jednakze na zmiang harmonogramu (zmiang termin6w) wymagana jest zgoda

Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem nieskutecznos$ci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy w zakresie wykonania prac budowlanych zostanie
zaktualizowany i uszczegétowiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od wystapienia
okolicznosci powodujacych koniecznos¢ jego zmiany. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo
— finansowy musi posiada¢ stopien szczegotowosci umozliwiajacy rzetelne dokonywanie
comiesi¢cznych odbioréw czesciowych prac.

Zamawiajacy moze z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy postanowi¢ dokona¢ zmian
o zmianie warto$ci okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy sporzadzi nowy Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz doreczy go Wykonawcy
na pismie.
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10. Termin wykonania wszystkich §wiadczen stanowigcych opisany w § 1 przedmiot umowy, z
wylaczeniem $wiadczen z tytulu rgkojmi lub gwarancji : wynosi 250 dni kalendarzowych
liczonych od dnia przekazania placu budowy.

§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i ustugi zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy
podwykonaweca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje ja
lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o0 podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegétowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz
zakresu zleconych robdt budowlanych,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ushug jest dluzszy niz przewidywany
umowg z Zamawiajacym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ushug przekracza ceny okreslone w
umowie Wykonawcy z Zamawiajacym,

7) projekt umowy jest nickompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych
w nim zalacznikoéw,

8) nie uwzglgdnia obowigzkow wskazanych w § 4 umowy
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10.

11.

12.

13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca przedktada zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiang.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w
terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00
ztotych.

Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi zapisy ust. 3
dotyczace zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowg o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajace, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotlywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia. Ponadto
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
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ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Powierzenie wykonania czg¢sci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§4
Podstawowe obowigzki \WWykonawcy
Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robdt
przewidzianych niniejszg umowa, zgodnie ze ztozong ofertg, w tym:

1) funkcje kierownika budowy pehi¢ bedzie:

Osoby wskazane w ustepie poprzedzajacym pkt. 1-3) posiadaja uprawnienia i doswiadczenie
okreslone w pkt. 8.2.3.2. Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia

Kierownik budowy, kierownicy robot branzowych oraz projektanci musza by¢ cztonkiem izby
inzynierow budownictwa i posiada¢ aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Do podstawowych obowiazkoéw kierownika budowy nalezy:

1) realizacja obowigzkow wynikajacych z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, w tym:

— protokolarne przejecie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

— sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,,planu BIOZ”) zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia; potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu
o podjeciu obowiazkdéw kierownika budowy,

— prowadzenie dziennika budowy i realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

— zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
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umowie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

2) wypelianie innych obowigzkow kierownika budowy okreslonych w ustawie Prawo Budowlane
oraz przepisach wykonawczych oraz pozostatych przepisach powszechnie obowiazujacych;

3) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i nadzor nad usuwaniem na biezaco zb¢dnych
materiatléw, odpadow oraz smieci i dokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami,

8. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowg o pracg osob
wykonujacych roboty w zakresie: robot rozbiorkowych, robdt ogolnobudowlanych,
elektrycznych, sanitarnych,  montazowych budowlanych, instalacyjnych, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o ile
czynnosci te mieszczg si¢ w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, w trybie art. 143e ustawy Prawo Zamowien
publicznych, uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Informacje takie jak: imig¢ i
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8§ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje¢ w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawceg kary umownej. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych
zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji umowy, wszystkich osob wykonujacych roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 8
oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku w
zakresie okre§lonym ust. 9-12.

Roboty muszag by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzong dokumentacja budowlana,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych umowa warunkach.

Wykonawca przyjmuje obowiazki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z umowy
na realizacj¢ zamdwienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranno$ci. W
szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow prawa, zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich §wiadczen
stanowigcych przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca
swe obowigzki wykonuje lub ktérym powierza ich wykonanie.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren robdt budowlanych z chwilg jego przejecia.
Wykonawca jest zobowigzany stworzy¢ i utrzymaé przez caly czas realizacji zamowienia
warunki do bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z robotami
budowlanymi oraz uzytkownikéw budynku, zapewnienia nienaruszalno$ci ich mienia,
zabezpieczenie terenu budowy w zakresie budynku i infrastruktury zewngtrznej tak, aby unikna¢
jakichkolwiek szkdd, zniszczen i uszkodzen, utracenia oraz kradziezy i dewastacji, a takze
zabezpieczenie terenu, na ktorym prowadzone sg roboty, przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych zapewniajac catlodobowg ochrong przez wykwalifikowany personel stuzby
ochrony pehiacy shuzbe na terenie budowy oraz przy wykorzystaniu istniejacej infrastruktury
dozorowej udostepnionej przez Zamawiajgcego .

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci robot budowlanych, w tym energii elektrycznej, wody oraz
sciekow.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu szkdd wyrzadzonych osobom trzecim na terenie
budowy lub w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajacym od
tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego usuwania
szkod przez niego wyrzadzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogg by¢ spowodowane
btedem w wykonawstwie lub z winy pracownika na szkode kogokolwiek uczestniczacego lub
nieuczestniczacego w przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami i dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu podjete wskutek
naruszenia umowy przez Wykonawce w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podlegtym
jego kompetencji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg robot z innych przyczyn niz wskazanych w ustgpach poprzedzajacych. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami i dziataniami, jakie moglyby zostac
przeciw niemu podjete wskutek spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce.

Na okres od dnia zawarcia umowy do dnia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 jednakze nie krocej niz
do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwiazanej z prowadzona dzialalno$cia gospodarcza na kwote minimum
1 000.000,00 zt.

Wszystkie materialty i urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wszystkie materiaty i urzadzenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy musza
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego lub osobe upowazniong. Akceptacja materiatow przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich jakos$¢ oraz z gwarancji.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy

powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach

budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215) oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych lub dokument réwnowazny;

2) deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy lub dokument rownowazny.

— W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do realizacji robdt musi posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
niedopuszczone do wbhudowania.
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26.
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29.
30.

31.

—  Wszelkie dokumenty obcojezyczne muszg by¢ tlumaczone na jezyk polski przez
thumacza przysigglego, natomiast aprobaty europejskie musza by¢ dodatkowo
zaakceptowane przez krajowa jednostke notyfikowana.

3) Urzadzenia, osprzet i materialy oferowane w ramach przedmiotu zamowienia musza
by¢ fabrycznie nowe, tzn. nieuzywane przed dniem dostarczenia z wylaczeniem
uzywania niezbednego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy;

Wykonawca winien uzywac¢ materiatow zgodnie z ich przeznaczeniem i wylgcznie dla potrzeb

przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych

materialdw, winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie
moze uzywac dla potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiatow, w odniesieniu do ktorych
stwierdzil wystapienie wad.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia gwarancji producentow, certyfikatow i atestow na

zaoferowane i zastosowane materiaty przed podpisaniem protokotu odbioru robét i na kazde

zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy,

jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajace z zanieczyszczen,

hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualno$¢ wszelkich dokumentéw i uzgodnien

zwigzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zwigzane z robotami budowlanymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i przestrzegania praw autorskich, patentowych i

licencji 0sob trzecich.

Poza czynnosciami wskazanymi w ustepach poprzedzajacych Wykonawca jest zobowiagzany :

1) Wykona¢  wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do realizacji
zamOwienia w tym zagospodarowania terenu, w tym wykona¢ tymczasowe niezbedne
przetaczenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne i kanalizacyjne dla zabezpieczenia
mediow na czas prowadzenia robot oraz zapewnienia ciagtosci eksploatacji obiektu;

2) wyposazy¢ terenu budowy we wszelki sprzet, niezbedny do wykonania robdt, poniesienia
kosztow sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren i z terenu budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robodt, zaopatrzenia w materiaty eksploatacyjne i
paliwa niezbedne do funkcjonowania tego sprzetu;

3) wyposazy¢ placu budowy w podstawowy sprzet BHP 1 ppoz. wraz z jego oznakowaniem i
oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

4) usunagé¢ napotkane kolizje;

5) dokona¢ uzgodnien, odbiorow, wylaczen lub przetaczen sieci z ich gestorami na podstawie
pisemnego upowaznienia Zamawiajacego, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdowienia na koszt wlasny i wlasnym staraniem;

6) niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;
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2.

7) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymaé teren prowadzonych
robot w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowaé, odtwarzajac
zniszczone na skutek robot elementy otoczenia;

8) zapewni¢ przechowywanie wszelkiego sprzetu i nadmiaru materialtdbw w magazynie
Wykonawcy lub za zgoda Zamawiajacego ich odpowiednie rozmieszczenie na terenie robot
budowlanych oraz uprzatnigcie i usuwanie z terenu prowadzonych robot wszelkich
odpadéw i ztomu;

9) zapewni¢ ochrong przekazanego miejsca prac budowlanych oraz mienia znajdujgcego si¢ na
tym terenie przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych od momentu przekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy do chwili dokonania odbioru koncowego robdt oraz
usunigcia wad;

10) zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach materialy i urzagdzenia pochodzace z
demontazu lub rozbiorki, odpady, gruz i $mieci; w przypadku, jezeli odpad bedzie wymagat
wywiezienia na sktadowisko albo utylizacji; Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
do zapewnienia zgodnych z przepisami warunkoéw skladowania takich odpadow (w
szczegolnosci odpadow azbestowych), a nastgpnie do wywiezienia ich na odpowiednie,
legalne sktadowisko albo do przekazania ich podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji;

§5
Podstawowe obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub jakiejkolwiek jego czesci
zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w formie protokotu
podpisanego przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych
w umowie warunkow.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonywanych robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.
Czynnosci odbiorowe robot dokonywane beda przez komisje w sktad, ktorej wejda
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Czynnos$ci odbiorowe beda realizowane w taki
sposob, aby nie hamowac postgpu robot.
Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wystapi zdarzenie wptywajgce na bezpieczenstwo zdrowia i zycia
0s6b przebywajacych na placu budowy lub na nieruchomosciach sasiednich, Zamawiajacy moze,
bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowiazkow i odpowiedzialnosci w ramach
Umowy, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka czynno$C, ktora, w ocenie Zamawiajgcego,
moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.

§6
Przekazanie i odbiér dokumentacji

Przedmiot zamowienia obejmuje przedtozenia dokumentacji powykonawczej, o ile jest to
wymagane przepisami prawa lub postanowieniami umowy .

Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przedtozona przed dokonaniem odbioréw.
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§7
Odbiory robot
Zakres i sposob odbiorow elementow robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz prawem budowlanym.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszania
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie rob6t ulegajacych zakryciu, badz
robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych robdt inspektorowi nadzoru,
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

2) odbidr czesciowy celem czesciowego rozliczenia wykonanych robdt budowalnych:

a) dokonuje si¢ po zakonczeniu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, jednakze nie czeSciej niz raz w miesigcu. Zamawiajacy
nie ma obowigzku odbioru robot (etapow robodt) przed uplywem terminow okreslonych z
harmonogramie rzeczowo-finansowym;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

3) odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot
umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy i odpowiedniego zgloszenia
Wykonawcy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy,

4) odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego po uptywie okresu rekojmi za wady
przy udziale Wykonawcy, w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunig¢ciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

Przystgpowaé do odbiorow robdt w imieniu Zamawiajacego bedzie powotana przez
Zamawiajacego do tego celu odpowiednia Komisja Odbiorowa, w terminie 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce.

Po calkowitym zakonczeniu robdt Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgloszeniu do takiej
gotowosci przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednocze$nie ze
zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze
wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami, atestami, aprobatami i certyfikatami, ktora
bedzie musiata by¢ na dzien podpisania protokotu odbioru koncowego zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastgpi z dniem podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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11.

Strony postanawiaja, ze z przeprowadzanych czynnosci odbiorowych kazdorazowo spisywane
beda protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku prowadzonych odbiorow, jak
réwniez terminy wyznaczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad,
ktorych usuniecie przez Wykonawce takze bedzie potwierdzone protokolarnie. Wszystkie ww.
protokoty stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady
istotne, to Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego robot do czasu
usuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni. Postanowienia
zdania pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do pozostatych odbioréw, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki nieistotne, strony wyznacza termin
ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, zapis ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot, o ktorych mowa w ust. 2, wymagaja formy
pisemnej — protokotu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci. Protokoty odbioru
podpisywane beda przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania koncowego protokotu odbioru robot. W
przypadku sporu co do jako$ci odbieranych robdt Zamawiajacy powota niezaleznego eksperta.
Koszty ekspertyzy pokrywa strona niemajgca w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

§8

Nadzoér

1. Ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ osoby wskazane w § 4 ust. 4 umowy.

2. Nadzor nad robotami stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego petnic¢

1.

bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane, w szczegdlnosci zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego oraz obowigzki
przypisane mu w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego begdzie koordynowac inspektorow
nadzoru pozostatych branz, ktorych wyznacza Zamawiajacy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada uprawnien do dokonywania zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktore ponosi Wykonawca w $wietle
postanowien Umowy, ani nie ma uprawnien do odstgpowania od realizacji jakichkolwiek czesci
robot bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Zgodnie ze zlozong ofertg za wykonanie calego przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

cenanetto: ..........eeeevennnnn.. zt + podatek VAT (...%), 4. «ovvvvinniiniinennnnn. 7t
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cena brutto: ... 7t
L5200 01T o) DL ),

Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony umowity
si¢ o wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczaltowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i
kosztow prac. Jezeli wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy zamowienia razacg strata,
sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamOwienia zgodnie z wyznaczonym zakresem, o ktorym mowa w § 1 umowy. Bedg to min. -
materiatdbw, robocizny, zyskania stosownych decyzji i zezwolen ( o ile bgda konieczne) |,
dotyczace wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, kierownictwa i dozorowania
budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, koszty niezbednego szkolenia oraz innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek VAT, a takze koszty
wskazane SIWZ.

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy uwzgledniajace
wnikliwg i catosciowa znajomos$¢ przedmiotu umowy, warunkow jego realizacji oraz wszelkie
standardy, a takze obejmuje rowniez wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami
gruntowymi lub pogodowymi (z wyjatkiem nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkow
pogodowych, ktore zostaty uznane za site wyzsza) znanymi lub nieznanymi.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu faktur przez Wykonawce.
Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce beda cze$ciowe protokoty odbioru odpowiednio
dokumentacji/robot budowlanych oraz protokoty odbioru robdt budowlanych zatwierdzone i
podpisane przez Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajacego koncowy protokél odbioru robot okreslonych w  zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowane faktury poprzez platforme fakturowania
(Platforma Elektronicznego Fakturowania). Wykonawca wystawi nastepujace faktury: za
realizacje robot budowlanych — beda wystawane przez Wykonawce kazdorazowo po dokonaniu
odbioréw czgsciowych 1 koncowego zaprojektowanych robot budowlanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Strony w zakresie rozliczenia czgSciowego ustalajg nastepujace zasady :

1) Wykonawca bedzie wystawial faktury czgsciowe raz na miesigc zgodnie z podziatem na
miesigc okreslonym w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowigcym zatgcznik do
Umowy, za roboty juz wykonane oraz wbudowane materialy, urzadzenia i osprzet, czy tez
wyposazenie, odebrane jako zgodne z SIWZ, niniejszg umowa;

2) wartos¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ kwot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym tacznie dla danego etapu, ktorego faktura dotyczy danego miesiaca.

3) Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonania przez Wykonawce robot budowlanych o
wigkszej warto$ci niz zaktada to zataczony do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy
za dany okres, Zamawiajacy dokona zwigkszonej ptatnosci w stosunku do zaktadanej, pod
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10.

11.

4)

5)

6)

warunkiem posiadania odpowiednich srodkéw finansowych na ten cel, co potwierdzi pisemnie
na prosbg Wykonawcy.

ptatnosci beda realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego aktualnym
harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danego etapu, ryzyko wykonania robdt lub
dostaw o warto$ci przekraczajacej kwote srodkow przewidzianych w harmonogramie obcigza
Wykonawce; Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wielko$¢ wartos¢ przerobu w
poszczegdlnych miesigcach musi zgadza¢ si¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym, 0
ktorym mowa § 2 ust. 2 umowy z finansowaniem z podziatem na poszczegodlne miesiace.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego musza by¢ wykonane, a ich przesunigcie
wymaga odrgbnej zgody Zamawiajacego.

podstawa do wystawienia faktur czg¢sciowych robdt budowlanych bedg protokoty odbioru
czgsciowego robot wykonanych w danym miesigcu sporzadzane raz na koniec miesigca Z
zatagczonymi wyliczeniami warto$ci robdt — potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego oraz przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego; dla rozliczenia danego
miesigca Wykonawca musi przedlozy¢ protokdt zaawansowania, potwierdzajacy zakres (ilosc,
rodzaj i warto$¢) wykonanych robdt, wbudowanych materiatow, urzadzen i osprzetu;
podstawa do obliczenia warto$ci wykonanych robo6t, wbudowanych materiatow, urzadzen i
osprzgtu bedzie rzeczywiste zaawansowanie wykonanych robot, wbudowanych materiatow,
urzadzen i osprzgtu;

Warto$¢ robot w harmonogramie zostanie okreslona na podstawie kosztorysu inwestorskiego
(wedtug proporcji  warto$ci  kosztorysowej do poszczegélnych elementéw robdt) z
uwzglednieniem ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z ust. 1 umowy.
Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem z rachunku Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego. Podstawa wystawienia faktur
jest podpisanie wymaganych na danym etapie protokotow odbiorow wiasciwych dla danej
faktury.

Zaptata Wynagrodzenia nastagpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami.
Datg spelnienia $wiadczenia Zamawiajacego jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. W przypadku btednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie
od daty otrzymania faktury korygujace;j.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czgéci przedmiotu Umowy
zaakceptowanym przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do
kazdej z wystawianych faktur Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ rowniez Kopie faktur
VAT wraz dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, pisemne o$wiadczenie wszystkich
Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow wystawione nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce o terminach i wysokos$ci wszelkich nieuregulowanych,
w tym takze niewymagalnych zobowigzan Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu
Umowy. Oswiadczenie kazdego z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow musi
zawiera¢ zakres robot i zestawienie kwot, ktore byly lub sa nalezne podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcow z tytulu robdt wykonanych na rzecz Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodu zaplaty, wstrzymuje
si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy
czym termin na dostarczenie faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin
zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia informacji. W przypadku zgloszenia uwag,
o ktorych mowa powyzej , w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dla zapewnienia roszczen zamawiajacego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
sposob opisany Specyfikacji Istotnych warunkéw zamowienia. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, zwana dalej réwniez ,,gwarancjag wykonania", zostanie wniesiona przez
WyKkonawee W fOrmie ........ccceevveeieeiiiieiieciecie e w wysokosci 3% ceny okres§lonej
w ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 20 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 23 nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony przewiduja zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia jednej ze zmian przepisow
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj.
zmiany: stawki podatku od towardéw i ustug - jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty
wykony przez Wykonawce zamowienia.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 25 Wykonawca sklada pisemny
wniosek o zmiang niniejszej umowy o zamowienie publiczne w zakresie zaplaty wynagrodzenia
za niewykonang cze$¢ przedmiotu umowy po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke
podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, z
zastrzezeniem ze stawka netto nie ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 25 na koszty wykonania
zamowienia nalezy od Wykonawcy

Zamawiajacy w przypadku wystgpienia dopuszczonych  przez Zamawiajagcego wad nie
nadajacymi si¢ do usuniecia, ale umozliwiajacymi uzytkowanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z
celem 1 przeznaczeniem okreslonym niniejsza umowa — dokonana stosownego obnizenia
wynagrodzenia wedlug wyceny- ekspertyzy wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawce,
koszty ekspertyzy obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia moze
zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ushug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje poshugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. 22019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 106).

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym  fakturowaniu
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32.

33.

34.

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) , dalej — ,,Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa
w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy.

W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustgpie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé
elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatacznik do
niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamoOwienia, ktorych dotyczy.

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktoérych
mowa w ust. powyzej, do konta Zamawiajacego, w sposob umozliwiajacy Zamawiajagcemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

§10

Rekojmia
Na wykonany caly przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej
rekojmi wedlug przepisow art. 556 — 576 * w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego.
Rekojmia obejmie caly przedmiot umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonanie robot budowlanych, i pozostatych obowigzkow wskazanych w § 1 umowy. Rekojmia
obejmuje catos¢ robot budowlanych.
Bieg terminu r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego okreslonego w §7 ust. 2 pkt. 3
i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania. Termin odbioru koncowego uwaza si¢ za date
odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wskazanych w § 11
ust. 8, ktory stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwloce w zatatwieniu zgtoszonej reklamacji, zgodnie z
wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonaé naprawy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z rgkojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez
Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek
Strony przyjma orzeczenie biegtego powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa
Wykonawca. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w
okresie r¢kojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku
wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty niezbednej do pelnego
pokrycia kosztoéw wykonania zastepczego.
Do zgloszenia wady stosuje si¢ § 11 ust. 7 umowy.

Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji.
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7.

1.

W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Gwarancja

Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caly
przedmiot umowy.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ za wady catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1
umowy, w tym wady wykonanych robot, ktére okresla ta dokumentacja projektowa, a takze wady
instalacji oraz zamontowanych urzadzen i osprzetu, a takze wyposazenia. Gwarancja nie sg
objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo
wykonywane w sposob zgodny z instrukcjami dotyczacymi uzytkowania przedmiotu umowy, w
przypadku ich braku w sposdb wynikajacy z do§wiadczenia zyciowego. Domniemywania sig, ze
wada powstala z przyczyny tkwiacej w wykonanym przedmiocie umowy, a ci¢zar udowodnienia
faktu, ze wada wystapita z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego lub osobe trzeciag spoczywa
na Wykonawcy.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577, art. 577 * oraz art. 577 ? kodeksu cywilnego.

Gwarancja dla jakosci robot budowlanych obejmuje okres ............ miesiecy, liczac od dnia
odbioru koncowego okreslonego w §7 ust. 5 1 przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania, a
w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.

Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i usunigcia
wady lub usterki , tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia. Dopuszcza si¢
zgloszenie wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu
nie wptywa ujemnie na skutki wynikle z tej wady. Zgloszenia wad i usterek bedg dokonywane
przez Zamawiajacego, faksem na nr ...l lub droga elektroniczng na adres
.......................................... Potwierdzenie prawidtowosci transmisji faksu lub wystania
wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgloszenia. W
przypadku trybu awaryjnego dopuszcza si¢ powiadomienie Wykonawcy drogg telefoniczng na

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wszelkich wad, jakie
wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Za
zgoda Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

W przypadku nicusunig¢cia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wady we
wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad w terminie 3 dni od dnia dorgczenia tego
wezwania.
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10.

11.

12.

Niezalezenie od uprawnien z tytulu usunigcia wady Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody w pelnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednoczes$nie roszczenie o zaptate kar
umownych oraz naprawienie szkody.

W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Zwloka i kary umowne
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu zamoéwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wszelkich wad, jakie wystapig w przedmiocie
umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 7 lub § 10 ust. 3 umowy;

3) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie
umowy, w stosunku do terminu okre$lonego w § 11 ust. 8 umowy;

4) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5) w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

7) w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. I umowy
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

8) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy w

przypadku braku zmiany umowy wedhug zastrzezen Zamawiajacego;

9) w wysokosci 1000 zt z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 8 umowy
czynnosci; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobe $wiadczacg ustugi, a
nie zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o prace;

10) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w opracowaniu 1 przekazaniu Zamawiajgcemu
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Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
umowy;,

11) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy
z tytutu realizacji umowe przez inne osoby niz wskazane w § 4 ust. 2 Umowy;

12) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

2. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé

zastrzezonych kar.

. Zaplacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-11 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robot, jak rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.

. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;.

. Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym celu
wystawi note obcigzeniowa oraz ztozy stosowne o$wiadczenie o potraceniu wynagrodzenia na
poczet naleznej kary, z zastrzezeniem Zze przepis ma zastosowanie art. 15 r* ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 1842).

. Zamawiajgc ustanawia limit kar wynoszacy 20 % warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w §
9 ust. 1 umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy
przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara
umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych, a takze w sytuacji okreslonej w § 13 ust. 4 umowy.

§13
Rozwiazanie, odstgpienie od umowy

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie
poniosta strona nieodpowiadajaca za odstapienie od umowy.

. Oéwiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio drugiej stronie.

. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtoza szczegdtowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim
wypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach;

2) Wykonawca jest w zwloce w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 przez co najmniej 30 dni.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢ rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajagcego na pismie, przerwal realizacje¢ robot z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, realizuje przedmiot niniejszej
umowy W sposOb niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot,

6) konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 15 umowy, lub
konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1

pkt. 12 niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okoliczno$ci bedacych

podstawg odstgpienia.

. Odstapienie od winno zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem

wszystkich kosztow, jakie poniosta Strona nieodpowiadajaca za odstapienic od umowy.

Odstapienie od umowy winno nastgpic¢ pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zosta¢ dorgczone bezposrednio za

pokwitowaniem.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Jezeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajgcy
dokona jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokot z zakonczenia robot 1 zawiadomi
Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objg¢tych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego; wykaz ten nie obejmuje
materiatow ogolnego stosowania;
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzgty oraz
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 14
Rozwigzywanie sporow

1. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczajg, ze doloza wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwiazywane poprzez bezposrednie
negocjacije.

2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wiacznie ze sporami dotyczacymi jej waznos$ci,
interpretacji lub rozwigzania, ktére nie zostang rozstrzygnigte polubownie, beda ostatecznie
rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Wszelkie zmiany do umowy musza by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamoéwien
publicznych. W pkt. 24.5. SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
umowy w stosunku do tresci ofertowym w zakresie :

1) terminu realizacji umowy na skutek:

- wydluzajacych sig, ponad przewidziane przepisami, termindow wydania decyzji, uzgodnien,
postanowien lub innych aktow administracyjnych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy;

- koniecznosci zaspokojenia oczekiwan osob trzecich — w tym grup spolecznych Ilub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

- koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie
przygotowania zaméwienia;

- konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robot dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajagcego, uzyskaniem zatozonego -efektu
uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych projektu budowlanego ujawnionych podczas
realizacji robot, konieczno$cig wykonania robot zwigzanych z likwidacja szkoéd powstatych w
wyniku zdarzenia losowego;

- opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego w okoliczno$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, w tym ze wzgledu na koniecznos$¢ rozwigzania problemow technicznych
jakie mogg ujawni¢ si¢ w trakcie realizacji zamowienia;

- wstrzymania robot lub koniecznosci zrealizowania dodatkowych czynnosci w wskutek
czynnosci organdéw lub instytucji polskich zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finasowanie przedsiewzigcia (w szczegolnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
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wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

- opoznieniu wynikajacym z nastgpstw dziatania organdw administracji, w szczegolnosci
przekroczenia wynikajacych z przepisow prawa termindw wydania przez organy
administracji opinii i uzgodnien w zakresie powyzej nie wskazanym, chyba ze opoznienie
takie nastgpilo z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

- zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, jezeli zmiana taka wplywa na
wydtuzenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy,

- dziataniu osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robodt, ktére to dziatanie badz
dzialania nie jest/sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

- wstrzymania realizacji umowy z powodu okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie i na zasadach wskazanym w art.
15r ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 1842), w przypadku
uchylenia lub zmiany ww. przepisow po dniu ztozenia ofert stosuje si¢ wedtug wyboru stron
zardwno przepisy nowe oraz dotychczasowe w brzmieniu na dzien sktadania ofert;

— o ile okolicznosci te powoduja koniecznos¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie
beda dokonane, z uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesuniecia terminu
wykonania umowy o czas (okres w dniach), w ktorym z powodu w/w okolicznosci roboty
nie mogly by¢ wykonywane;

2) Ceny w sytuacjach i zasadach okreslonych w § 9 ust. 25 i n. umowy;

3) Osob petnigcych funkcje kierownika budowy, kierownikow robot branzowych przy czym
nowo wskazana osoba powinna spelnia¢ wymagania okreSlone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i
uzyskac akceptacje Zamawiajacego;

4) sposobu spetnienia §wiadczenia:

- w przypadku koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, realizacji robot dodatkowych lub
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, podyktowanych:

zwickszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego — w zwigzku z wystgpieniem wad
ukrytych programu funkcjonalno-uzytkowego ujawnionych podczas realizacji robot, jednakze o ile
okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia;, wartos¢ robot
zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu 0 ceny nie wigksze niz
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD(jako $rednie), a podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda odpowiednie pozycje Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadéw rzeczowych (KNR);
zmiana wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji okreSlonych w art. 632 kodeksu
cywilnego, chyba konieczno$¢ robot zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych dokumentacji
projektowej; okresla sie zasady wykonywania rob6t dodatkowych jako nie ujetych w dokumentacji,
ktorych konieczno$ci wykonania nie mozna byto przewidzie¢ na dzien podpisania niniejszej umowy:
a) roboty te beda zlecane, po zawarciu z Wykonawcg odrebnej umowy albo zawarciu aneksu do
niniejszej umowy,
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b) udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa w lit. a, musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci,

¢) wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego Wynagrodzenia za roboty zrealizowane przez niego
bez zawarcia z Zamawiajacym stosownej umowy albo aneksu do niniejszej umowy,

d) wynagrodzenie zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwoérczych okreslonych w
kosztorysach przygotowanych przez Wykonawce. z zastrzezeniem, ze  sktadniki cenotworcze nie
moga by¢ wyzsze od okreslonych wedtug zasad powyzej;

- sposobu spehlnienia $§wiadczenia w przypadku, gdy z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie i na zasadach
wskazanym w art. 15 r ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 1842) — w zakresie
wynikajacym z wyzej wymienionych zdarzen bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

5) Odstapienia przez Zamawiajacego lub rezygnacji cze$ci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy skutkujgcej konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia wedlug zasad
okreslonych w pkt. 4 ( pkt. 25.5.3.SIWZ);

6) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy, z
zastrzezeniem pkt. 13.3. SIWZ.
3. Zmiany umowy musza by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci i podpisane przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng czgscig umowy.
4. Czynnosci nastgpcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci lub nieskutecznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

6. Jezykiem obowigzujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej
umowy bedzie jezyk polski.
Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zalaczniki do umowy:
1. Dokument wniesienia nalezytego zabezpieczenia przedmiotu zamdowienia,

2. Dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiar robot.

3. oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

25/26



26/26



