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Zał. nr 7          

                                                                                                                                                                                                                                                                            (Projekt)
                                                           UMOWA  Nr  BI. ………………
W  dniu  ………….. 2017 roku  w  Hajnówce  pomiędzy:
Gminą  Miejską  Hajnówka, mającą  siedzibę  w  Hajnówce  przy  ul. Aleksego  Zina  1, 

zwaną  dalej  w  tekście  „Zamawiającym”  reprezentowaną  przez:

1. mgr  Jerzego  Siraka  -  Burmistrza  Miasta  Hajnówka

                                                                     a

…………………………………………………………………  mającym  siedzibę  w  …………….

……………….  przy  ul. ……………………………………….  działającym  na  podstawie  wpisu  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Nr  ………….  z  dnia  ……………………  prowadzonego  przez  Krajowy  Rejestr  Sądowy */działającym  na  podstawie  wpisu  do  rejestru  ewidencji  działalności  gospodarczej  pod  numerem  ……………….  z  dnia  …………………. *

zwanym  dalej  w  tekście  „Wykonawcą”  reprezentowanym  przez:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

w  związku  z  wyborem  oferty  Wykonawcy  na  podstawie  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (ogłoszenie     …………………………………………………………….. zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z  późniejszymi  zmianami)    została  zawarta  umowa  o  następującej  treści:
                                                                        § 1

1. Zamawiający  zleca, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  świadczenie usługi pn.: 
   Pełnienie nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego pn.:  
  „Przebudowa ul. Celnej w Hajnówce – Etap I” zgodnie z ofertą z dnia ……..…....….......... 
  stanowiącą  Załącznik  Nr 3  do  umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  wymaganiami 
    Zamawiającego, dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  
    robót  budowlanych, zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej, obowiązującymi  
    przepisami  i  polskimi  normami.
3. Szczegółowy  zakres  kompletnego  nadzoru  inwestorskiego  określa  Załącznik  Nr 1  do 

    umowy.

                                                                        § 2   

1. Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski w terminie - od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.
2. Termin  zakończenia realizacji  przedmiotu  umowy  - do dnia 31 października 2017 roku.
3. Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru

    końcowego.
                                                                        § 3      

1. Strony  ustalają, iż  za  wykonanie  wyszczególnionego  w  § 1 przedmiotu  umowy  Wykonawcy  

    przysługuje  wynagrodzenie  ryczałtowe  ustalone na podstawie  oferty  Wykonawcy (załącznik  

    Nr 3  do  niniejszej  umowy)  w  wysokości  brutto  …………………….  zł  (słownie:   

    …………………………………….…..................................................,  w  tym  cena  netto  

    ...........................................……… zł  +  podatek  VAT  w wysokości  określonej  odrębnymi  

    przepisami, aktualnie  … %, co  stanowi  kwotę  …………………….  zł.  

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust. 1  zawiera  wszystkie  koszty  związane                

     z  wykonaniem  przedmiotu  umowy  i  innych  świadczeń  niezbędnych  do  prawidłowego  
     wykonania  zamówienia  w  tym  m.in.:  
    a. cenę  usługi  objętej  zamówieniem,

    b. wydatki  związane  z  zapewnieniem  zaplecza  inspektorom  nadzoru  (m.in.  zapewnienie

        sprzętu  oraz  wyposażenia, koniecznego  do  realizacji  zadań  wynikających  z  umowy),

    c. wszystkie  wydatki  związane  z  utrzymaniem  wyżej  wymienionego  wyposażenia  lub

        sprzętu,

    d. ewentualne  koszty  związane  z  wynajmem  i  utrzymaniem  biura  nadzoru  inwestorskiego,

    e. koszty  związane  z  dojazdami  (koszt  paliwa, amortyzacja  środka  transportu, koszty

        biletów  komunikacyjnych, diety, noclegi),

    f. koszty  dostępności  w  celu  nadzoru  inspekcji  gwarancyjnych, końcowego  odbioru  robót,

    g. inne  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,

    h. podatek  od  towarów  i  usług  (VAT),

3. Nieoszacowanie, pominięcie  oraz  brak  właściwego  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  

    nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego        

    w  ust. 1.

4. W  przypadku  wystąpienia  przy  realizacji  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego  robót

    dodatkowych, wynagrodzenie  Wykonawcy z tytułu  wykonania  usługi  nadzoru  inwestorskiego  

    nie  ulegnie  zwiększeniu.
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
                                                                        § 4       

1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  świadczenie  usługi  polegającej  na  „Pełnienie nadzoru   
    inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa ul. Celnej w   
    Hajnówce – Etap I”, zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego, dokumentacją  projektową,  

    specyfikacją  techniczną wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, zasadami  wiedzy 

    technicznej  i  sztuki  budowlanej, obowiązującymi  przepisami  i  polskimi normami.

2. Szczegółowy  zakres  obowiązków  zespołu  nadzoru  inwestorskiego  określa  Załącznik  Nr 1  

     do  niniejszej  umowy.

                                                                        § 5   

Do  obowiązków  Zamawiającego  należy:

1. Przekazanie  kompletu  dokumentacji  budowlanej  i  projektów  wykonawczych.
2. Przekazanie  wszystkich  dokumentów  formalno - prawnych  związanych  z  inwestycją                   

     i  mających  wpływ  na  jej  realizację.

3. Przekazanie  kopii  umów  Zamawiającego  z  Wykonawcą  realizującym  przedmiotową  

     inwestycję.

4. Udzielanie  Wykonawcy  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  związane  z  inwestycją, z  którymi

     zwróci  się  Wykonawca.

5. Współdziałanie  z  Wykonawcą  dla  terminowej  i  sprawnej  realizacji  inwestycji.

                                                                        § 6   

1. Zamawiającego  na  terenie  budowy  reprezentuje kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji
    oraz inspektorzy wskazani przez Zamawiającego.
2. Wykonawcę  nadzoru  inwestorskiego  na  terenie  budowy  reprezentują  Inspektorzy  nadzoru  

     w  osobach:

     a. branża  drogowa  -  ……………………………………………………………..……………       

     b. branża  energetyczna  -  .…………………………………………………….......……..........

     c. branża  telekomunikacyjna  - …………………………………………………………..........

     d. branża sanitarna - …...............................................................................................................

3. Wykonawca  nadzoru  inwestorskiego  ustala  swojego  pełnomocnika  odpowiedzialnego  za

     koordynację  prac  zespołu  nadzoru  inwestorskiego (Kierownik Zespołu Nadzorującego) 

     w  osobie : …………………….................................……… 
 a) Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołami 

     osobowymi (zespół inspektorów branżowych).
 b) Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie pełnić jednocześnie funkcję koordynatora inspektorów 
      nadzoru i pozostałych osób biorących udział w realizacji Projektu oraz wykonawców robót.
 c) Kierownik Zespołu Nadzorującego oraz pozostałe osoby Zespołu Nadzorującego będą 
     prowadziły stały nadzór nad robotami zgodnie z zapisami umowy  oraz będą obecne na budowie 
     tak często jak będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia na 
     roboty tj. min. trzy pobyty tygodniowo podczas prowadzenia robót oraz  na każde żądanie 
     Zamawiającego.
4. Wykonawca  winien  skierować  do  realizacji  zamówienia  personel  wskazany  w  ofercie. 

    Zmiana  którejkolwiek  z  osób, w  trakcie  realizacji  umowy, musi  być  uzasadniona  przez 

    Wykonawcę  na  piśmie  i  zaakceptowana  przez  Zamawiającego. Wykonawca  powiadomi     

    na  piśmie  Zamawiającego  na  5 dni  roboczych  przed  dokonaniem  zmiany. Zmiana  ta  nie  

    wymaga  aneksu  do  niniejszej  umowy.

5. Zamawiający  może  zaakceptować  taką  zmianę  w  terminie  5 dni  od  daty  przedłożenia  

    propozycji, gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób  

    będą  spełniały  wymagania  określone  w  SIWZ, a  dokonana  zmiana  nie  spowoduje  

    wydłużenia  terminu  wykonania  umowy, przy  czym  stanowi  to  uprawnienie, nie  zaś  

    obowiązek  Zamawiającego  do  akceptacji  takiej  zmiany.

6.W  przypadkach  losowych  na  czas  nieobecności  osoby  z  zespołu, Wykonawca  zobowiązany  

    jest  do  zastąpienia  go  pracownikiem  tymczasowym  na  okres  nie  dłuższy  niż  7 dni 

    (proponowana  osoba  winna  posiadać  co  najmniej  równoważne  kwalifikacje i doświadczenie  

    wykazane  w  SIWZ), zaakceptowanym  przez  osobę  odpowiedzialną  za  projekt                             

    i Zamawiającego. Zgłoszenie  czasowej  nieobecności  powinno  nastąpić  w  pierwszym jej dniu. 

7. Zamawiający  może  wystąpić  z  wnioskiem  uzasadnionym  na  piśmie  o  zmianę  

    którejkolwiek  z  osób  personelu, jeżeli  w  jego  opinii  osoba  ta  jest  nieefektywna  lub  nie  

    wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków  wynikających  z  umowy.

8. Wykonawca  poniesie  wszelkie  dodatkowe  koszty  związane  ze  zmianami  w  składzie  

    personelu  Zespołu  Nadzorującego.

9. W dniu  podpisania  umowy  Wykonawca  dostarczy  dokumenty  niezbędne  do  zawiadomienia  

    o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych  -  art. 41 ust. 4  ustawy  z  dnia         

    7 lipca  1994  roku  prawo  budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
                                                                        § 7    

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zakres  rzeczowy, objęty  niniejszą  Umową, w

    następujący sposób: 

     1.1. Własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców. * 

     1.2. Przy  udziale  podwykonawców  w  zakresie: *

             a. …………………………… 

             b. ……………………………

                                                                        § 8  
W  przypadku  zlecenia  części  robót  podwykonawcy: 

1. Wykonawca, zlecając  roboty  podwykonawcom, zobowiązany  jest  bezwzględnie  przestrzegać 

     przepisów  wynikających  z  art.  6471  Kodeksu  cywilnego. 
2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  prace, zaniechania, uchybienia,

     jakość i  terminowość  prac  podwykonawcy, jego  przedstawicieli  i  pracowników, a  także  

     ponosi  pełną odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  wszelkie  szkody  

     (w  tym uszkodzenia,  zniszczenie  czy  utratę  urządzeń  i  wyposażenia  znajdujących  się  na  

     terenie objętym  realizacją  Umowy)  i  straty  wynikłe  z  realizacji  przedmiotu  Umowy  przez               

     podwykonawcę, 

3  Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji umowę o podwykonawstwo, co

    najmniej na 7 dni przed terminem jej podpisania. 

4. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zapłatę podwykonawcy

    wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż 

    kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści 

    złożonej oferty.                                                                

                                                                        § 9      

1. Strony  postanawiają, że  rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  fakturą                                     

    końcową  za  wykonanie  całości  przedmiotu  umowy  po  odbiorze  końcowym  
    wykonanych  robót  budowlanych.  
2. Podstawę  do  wystawienia  faktury  końcowej  i  końcowego  rozliczenia  stanowi  protokół  

    komisyjnego, końcowego  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją  zadania  pn.:       

    „Przebudowa ul. Celnej w Hajnówce – Etap I”  wraz  z kompletem  dokumentów niezbędnych  do  
    zawiadomienia o  zakończeniu robót  budowlanych. 
3. W  przypadku  wykonania  części  zamówienia  przez  podwykonawców  lub  dalszych  

     podwykonawców, Wykonawca  ma  obowiązek  załączenia  do  faktury VAT  dokumentów             

     o  których  mowa  w  § 9 ust. 1-3  niniejszej  umowy. *  
4. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy  płatne  

    będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  Nr ………………………………..

    …................................................................................................................................................

    w  ciągu  30 dni  od  dnia  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  do  siedziby  

    Zamawiającego  wraz  z  protokołami  odbioru  i  dokumentami  wymienionymi  w  § 10,   

    przy  czym  wypłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  uwarunkowana  jest  przedstawieniem  przez   

    niego  dowodów  potwierdzających  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom   

    lub dalszym  podwykonawcom, o których  mowa  w  § 9 ust. 1-3  niniejszej  umowy.      

5. Za  datę  zapłaty  strony  uznają  datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu   

    bankowego.

6. Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT i  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktur

   VAT  dotyczących  niniejszej  umowy  bez podpisu  odbiorcy.

7. Za  nadzór  pełniony  w  okresie  gwarancji  na  roboty  budowlane  nie  przewiduje  się  

    odrębnego  wynagrodzenia.
8.  Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane:    

     Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200  Hajnówka, 

                        NIP 6030006341.

     Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200  Hajnówka. 
                                                                        § 10          

Strony  postanawiają, iż  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary  umowne:
1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne:

     a. za  opóźnienie  w  przystąpieniu  do  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,5%  

         całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  

         (określonego  w  § 3  ust. 1)  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia. 

     b. za  każdy  dzień  przerwy  w  realizacji  robót  budowlanych  spowodowanej  
      nie wykonywaniem  obowiązków  przez  Wykonawcę  w  wysokości  0,5 %  całkowitego  
         wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  § 3  ust. 1  umowy wartości  za  każdy  

         rozpoczęty  dzień  przerwy.  

     c. za  nieobecność  na  naradzie  lub  spotkaniu  zwołanym  przez  Zamawiającego  lub 

         Wykonawcę  robót  budowlanych  w  wysokości  1000 zł  za  każdą  nieobecność,
     d. za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego, a  także              

      w  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  powodów, za  które  

      odpowiada  Wykonawca  w  wysokości  10%  całkowitego  wynagrodzenia  umownego  
      brutto  za  przedmiot  umowy  określonego  w  § 3  ust. 1  umowy.
     e. jeżeli  roboty  objęte  przedmiotem  niniejszej  umowy  będzie  wykonywał  podmiot  inny 

        niż  Wykonawca  lub  inny  niż  Podwykonawca  -  w  wysokości 5 %  wynagrodzenia  

        umownego  brutto  za  przedmiot  umowy  określonego w § 3  ust. 1 umowy,   

     f. jeżeli  czynności  zastrzeżone  dla  inspektora nadzoru/nadzorów, będzie  wykonywała  inna  

        osoba  niż  określona  przez  Wykonawcę  -  w  wysokości 5 %  wynagrodzenia  umownego  

        brutto  za  przedmiot  umowy  określonego w § 3  ust. 1 umowy,   

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5 000,00 zł  (słownie:  

     pięć  tysięcy  złotych)  za  każde  zdarzenie, z tytułu: 

     a. nieprzedłożenia do  zaakceptowania projektu  umowy  o podwykonawstwo, której 

         przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, 

     b. nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy         

         o  podwykonawstwo  lub jej zmian, 

     c.  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty.

     d.  braku  zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

         dalszym podwykonawcom,

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy         

    z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  

    umownego  brutto  za  przedmiot  umowy  określonego  w  § 3  ust. 1 umowy. Kary  nie  

    obowiązują  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpi  z  przyczyn, o  których  mowa  w  § 12      

    ust. 1  lit. a.
4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  

    ustalonych  kar  umownych.
5. W  razie  naliczenia  kar  umownych  Zamawiający  ma  prawo  ich  potrącenia  z  faktury 

     wystawionej  przez  Wykonawcę. 

                                                                        § 11   
W  przypadku  gdy  z  powodu  niedopełnienia   przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych      w  niniejszej  umowie, Zamawiający  nie  otrzyma  z  instytucji  współfinansujących, całości  lub części  dofinansowania  przyznanego  na  realizację  określonego  w § 1 przedmiotu  umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu  wartość dofinansowania  wraz z  należnymi  odsetkami w wysokości utraconej dotacji, zgodnie z poleceniem zwrotu i terminem wyznaczonym  przez  Zamawiającego                                                                  

                                                                        § 12 
Strony  postanawiają, że  przysługuje  im  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących  sytuacjach:

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy  ze  skutkiem  

    natychmiastowym  jeżeli: 
    a. wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca, że  wykonanie  umowy  nie  leży                 

        w  interesie  publicznym, czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  

        Odstąpienie  od  umowy  w  tym  wypadku  może  nastąpić  w  terminie  miesiąca  od   

        powzięcia  wiadomości  o powyższych  okolicznościach, a  Wykonawca  może  żądać  jedynie     

        wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy. 

    b. zostanie  ogłoszona  upadłość  lub  rozwiązanie  firmy  Wykonawcy,

    c. wobec  Wykonawcy  zostanie  wszczęte  postępowanie  układowe  lub  egzekucyjne, które                         

        w  ocenie  Zamawiającego  może  uniemożliwić  prawidłowe  i  terminowe  wykonanie  

        przedmiotu  umowy,  
    d. Wykonawca  bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  rozpoczął  wykonywania  usługi  w terminie  

        wskazanym  w  § 2  ust. 1  lub  nie  realizuje  prac  zgodnie  z  zakresem, o  którym  mowa     

        w  § 1  Umowy,
    e. Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy, realizację  przedmiotu  

        umowy  na  okres  dłuższy  niż  7 dni  roboczych  bez  uzyskania  uprzedniej  zgody  

        Zamawiającego,
    f. Wykonawca, bez  akceptacji  Zamawiającego  skierował  do  kierowania  robotami  inne  

        osoby  niż  wskazane  w  ofercie  Wykonawcy,
    g. Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  umową  w  sposób  niezgodny  z  dokumentacją  

        projektową, specyfikacją  techniczną, wskazaniami  Zamawiającego, zasadami  sztuki 

        budowlanej, przepisami  prawa  lub  postanowieniami  niniejszej  Umowy, 
    i. Wykonawca  dokona  cesji  praw  z  niniejszej  umowy  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego.

2. Wykonawca  może  odstąpić  od  umowy  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę, że  na  

     skutek  zaistnienia  nieprzewidzianych  uprzednio  okoliczności  nie  będzie  mógł  wywiązać  

     się  z  zobowiązań  finansowych.
3. Odstąpienie  stron  od  umowy  staje  się  skuteczne  z  dniem  doręczenia  drugiej  stronie  

     stosownego  oświadczenia  tej  strony, złożonego - pod  rygorem  nieważności - w  formie 

     pisemnej. Pismo  w  sprawie  odstąpienia  powinno  wskazywać  na  okoliczności  uzasadniające 

     skorzystanie  przez  stronę  z  prawa  do  odstąpienia  z  zastrzeżeniem  ust. 1 lit. a.
                                                                        § 13   
W  przypadku  uzyskania  przez  Zamawiającego  wsparcia  finansowego  z  funduszy  unijnych    lub  z  innych  źródeł, obie  Strony  niniejszej  umowy  zobowiązują  się  do  wprowadzenia  do  jej  treści  postanowień  wynikających  z  treści  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym, a instytucją  finansującą. 

                                                                        § 14    

1. W  trakcie  realizacji  umowy  postanowienia  umowy  mogą  ulec  zmianom, jeżeli  zmiany   
     będą  korzystne  dla  Zamawiającego  lub  konieczność  wprowadzenia  zmian  wynikać  będzie   
     z  okoliczności, których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  i  będą 
     dopuszczalne  w  granicach  unormowania  art. 144 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  przypadku:
     a. zmiany  regulacji  prawnych  obowiązujących  w  chwili  zawarcia  umowy,
     b. zmiany  danych  dotyczących  Zamawiającego  lub  Wykonawcy,
     c. zmiany  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego,

     d. zmiany  podwykonawcy  robót, 
     e. konieczności  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej, sposobie  lub  technologii 
        wykonania  przedmiotu  umowy,

     f. terminu  przekazania  przez  Zamawiającego  terenu  budowy, jeżeli  zajdą  uzasadnione  

         okoliczności  uniemożliwiające  przekazanie  terenu  budowy  w  terminie  określonym 

         Umową, 
     g.  zmiany  terminu  i  zakresu  wykonania  zamówienia, które  zaistniały  w  trakcie  realizacji  
          przedmiotu  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego  i  od  Wykonawcy  tj.:  
         -  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych, geologicznych  lub 
             hydrologicznych  uniemożliwiających  ze  względów  technologicznych  wykonanie 
             przedmiotu  umowy  w  ustalonym  terminie  lub  negatywnie  wpływających  na  jakość 
             wykonania  lub  trwałość  przedmiotu  umowy,
         -  wystąpienia  odkryć  archeologicznych, 
         -  natrafienia  na  niewybuchy  i  niewypały, 
         -  wystąpienia  klęsk  żywiołowych (powódź, pożar itp.),  
     h.  zmiany  zasad  finansowania  zamówienia,
     i. konieczności  dostosowania  treści  umowy  do  postanowień  umowy  zawartej  przez  
         Zamawiającego  z  instytucją  współfinansującą  realizację  zamówienia.
3. Warunki  ewentualnych  zmian  -  stosownie  do  czasu  trwania  okoliczności  będących  
     podstawą zmiany.
4. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  przypadkach  określonych  w  pkt. 2  nie  może  
    prowadzić  do  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy.  
5. Wszystkie  powyższe  zapisy  stanowią  katalog  zmian, na  które  Zamawiający  może  wyrazić  
    zgodę. Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do  wyrażenia  takiej  zgody.
                                                                       § 15    

Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

                                                                        § 16   

Dokonanie  cesji  praw  z  niniejszej  umowy  w  jakiejkolwiek  formie  wymaga  pisemnej  zgody Zamawiającego. 

                                                                        § 17    

Do  spraw  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają  przepisy:

1. Ustawy  z  dnia  23 kwietnia  1964 roku  kodeks  cywilny  (Dz. U. Nr  z 2014 roku  poz. 121 j.t.).  

2. Ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z  2015 r.            

    poz. 2164 z  późniejszymi  zmianami)    

3. Ustawy  z  dnia  7 lipca  1994 roku  prawo  budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 
                                                                        § 18  

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  Strony  

będą  rozstrzygać  polubownie, a  jeśli  nie  będzie  to  możliwe  rozstrzygać  je  będzie  Sąd  

powszechny  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.
                                                                        § 19   

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym   

egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron.

                                                                        § 20  

Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowią  załączniki:

1. Szczegółowy  zakres  obowiązków  inspektorów  nadzoru.

2. Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia.

3. Formularz  ofertowy  wraz  z  załącznikami. 

4. Umowa  zawarta  z  Wykonawcą  zadania  inwestycyjnego  „Przebudowa ul. Celnej w Hajnówce –
    Etap I”.  
                ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA:

     …………………………………..                               ……………………………………….

*  Niepotrzebne  skreślić
Załącznik Nr 1 do Umowy       

Nr. …………… z dnia ……….   
Szczegółowy zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację w ścisłym porozumieniu z inwestorem.

2. Nadzór inwestorski będzie sprawowany na podstawie oświadczeń inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków, w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

3. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna się z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową.

4. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez inwestora odbioru końcowego od wykonawcy robót przedmiotu umowy i rozliczeniu robót fakturą końcową oraz skompletowaniu przez inspektora dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (użytkowania).
5. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki inspektora nadzoru wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad .

6. Inspektor nadzoru będzie miał obowiązek uczestniczyć bez oddzielnego wynagrodzenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ustalonym na …... miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

7. Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:
    a. inspektor  nadzoru  robót  w  specjalności  drogowej,
    b. inspektor  nadzoru  robót elektrycznych w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
        elektroenergetycznych, 
    c. inspektor nadzoru w  branży  teletechnicznej w  specjalności  instalacji telekomunikacyjnych,
    d. inspektor  nadzoru  robót  branży  sanitarnej  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie      
        sieci, instalacji  i  urządzeń  cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                 
        i  kanalizacyjnych, 
8. Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objęciu funkcji inspektora nadzoru jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy.

9. Informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu   
    2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców.

10. Dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcą robót została wykonana w terminie, ewentualnie 
      zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji 
      robót. Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę 
      robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o 
     odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania 
      uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście 
      poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 3 dni od daty zaistnienia w/w 
      okoliczności;

11. Obowiązki zespołu nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:

- kontrola jakości robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów w celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

a) kontrola zgodności wykonywanych robot z dokumentacja projektową, umową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

b) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

c)  kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robot,

d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

e) inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb wykonawcy i inwestora,

f) podczas każdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy potwierdzając swojej obecność i dokonane czynności stosownym zapisem,

g) poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru,

h) inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych materiałów i innych wyrobów w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,

i) inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie zgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

j) inspektor nadzoru ma obowiązek kontrolować materiały z których będzie wykonane zadanie i które powinny pochodzić z krajów określonych w art. 21 ust.6 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r., żądając od wykonawcy odpowiednich świadectw i deklaracji,
k) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z inwestorem podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania zawiadamiając o tym na piśmie inwestora, wykonawcę oraz autora projektu,

l) inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania przepisów prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,

ł) inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania robot ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy,

m)  inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki),

n) inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonanie przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tych czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy,

o) inspektor nadzoru ma obowiązek weryfikowania i sprawdzania wszelkich dokumentów stanowiących podstawę do wystawiania przez wykonawcę faktury końcowej w zakresie określonym w umowie zawartej przez inwestora i wykonawcę robót. Podstawą wystawiania faktury końcowej będzie protokół odbioru robót podpisany i sprawdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli inwestora oraz dostarczeniu kompletnych dokumentów (operat powykonawczy),

p) Załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
r) inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.

s) inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

t) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zakończenia robót

11.1. Obowiązki Wykona wcy w obszarze spraw ogólnych, wstępnych i organizacyjnych:
a) wykonywanie swoich usług zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem należytej staranności wymaganej jak od profesjonalisty, kierując się interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, zamówień publicznych, ekonomicznej, prawniczej które dotyczą przedmiotu umowy;

b) pełnienie usług nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy;

c) wykonywanie swoich obowiązków i uprawnień rozpatrując sytuacje zaistniałe w trakcie realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania realizowanej inwestycji;

d) wykonywanie swoich obowiązków oraz uprawnień za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadającego stosowane uprawnienia, zezwolenia itd., których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami;

e) przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenie przestrzegania i stosowania się do przepisów przez personel Wykonawcy; Wykonawca przejmie na siebie i jednocześnie zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów przez Wykonawcę lub jego personel;

f) wsparcie Zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych, prawnych  związanych z realizacją inwestycji;

g) ochrona interesów Zamawiającego, zawsze tam gdzie będzie to stosowne oraz nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową;

h) działanie zawsze w sposób lojalny i bezstronny, jako sumienny doradca Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie;
i) doradztwo we wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem oraz wykonywaniem inwestycji oraz wyrażanie opinii w razie konieczności;

j) powstrzymywanie się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej umowy;

k) z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawców robót budowlanych na inwestycji;

l) Wykonawca nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń stron. Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemne Zamawiającego przed wykonanie takiej/takich czynności;

m) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uzasadnionej pisemnej zgody Zamawiającego;

n) Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodowa przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać poza celem określonym w umowie ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy;

o) wydanie lub udostępnienie, na każde żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;
12. Obowiązki inspektora związane z odbiorem robót :

a) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy,

b) inspektor nadzoru w okresie przygotowania do odbioru przygotowuje we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiały, które są niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych,

c) inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

d) inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru i przekazania go do użytku,

e) inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje powykonawczą i dziennik budowy, książkę obmiarów jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń, oraz wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych), 

f) inspektor nadzoru uczestniczy w kontroli prowadzonej przez właściwy organ nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, współdziałając z wykonawcą robót i inwestorem, jest zobowiązany w terminie 5 dni do uzupełnienia brakujących dokumentów.

13. Inspektor zobowiązany jest do wykonywania również innych obowiązków, których wykonanie należy zakwalifikować jako obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
