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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zamówienia

Opracowanie dokumentacji na budowę pochylni dla niepełnosprawnych w Żłobku  przy
ul. Armii Krajowej 24 w Hajnówce

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest budowa pochylni dla niepełnosprawnych w Żłobku przy ul.

Armii Krajowej 24 w Hajnówce

ZAKRES ROBÓT

 Montaż stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
Roboty tymczasowe obejmują :

• zabezpieczenie  terenu  przed  dostępem  osób  niepowołanych,  ze  szczególnym
zabezpieczeniem przed dziećmi

• ochronę istniejącej zieleni po przez wykonanie zabezpieczeń, wygrodzeń i tymczasowych
osłon

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robót budowlanych

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  egzemplarze
zatwierdzonej przez siebie dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  zgodnie  z

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i  za wszelkie
materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót i zlikwidować plac budowy.

1.4.2 Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  mienia  publicznego  i  prywatnego

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej
w związku z takimi  szkodami.  Wykonawca  wraz  ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie  natychmiastowe  działanie  w  celu  rozstrzygnięcia  roszczenia  i  będzie  informował
Zamawiającego  o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.3 Ochrona środowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska



przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za:
 Składy  materiałów  i  magazyny  będą  zasłonięte  przez  widokiem  publicznym  oraz
ulokowane   w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
 Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów
odwodnienia.  Dotyczy  to  również  jakichkolwiek  zanieczyszczeń  powstałych  w  trakcie
prowadzenia robót.
 Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzeniem budowy
 W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  winien  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia
środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien
zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi,
i przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
 W  czasie  realizacji  robót  prowadzonych  w  terenie  zabudowanym  Wykonawca  jest
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7 a 22

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Po  przekazaniu  terenu  placu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za

bezpieczeństwo  wszystkich  zatrudnionych  osób,  za  ochronę  przed  wandalizmem i  kradzieżą
materiałów  i  sprzętu  oraz  za  bezpieczeństwo  ruchu  publicznego  oraz  wewnętrznego  na  tym
terenie przez cały okres prowadzenia robót.

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki
informujące o prowadzonych robotach budowlanych.

Wykonawca  przeszkoli  wszystkich  swoich  pracowników  w  zakresie  przepisów  BHP
odpowiednio do zakresu ich kompetencji. Wymaga się potwierdzenia przeszkolenia na piśmie,
imiennie dla każdego pracownika przebywającego  na terenie budowy, które Wykonawca przed
przystąpieniem do prac  przekaże Inwestorowi.  Wykonawca  zabezpieczy  teren  budowy  przed
dostępem osób nie mających związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca  zaopatrzy  wszystkich  swoich  pracowników  w  jednolite  ubrania  robocze
jednoznacznie  odróżniające  ich  od  innych  osób  uprawnionych  do  przebywania  na  terenie
budowy.

Wykonawca zaopatrzy wszystkich swoich pracowników w indywidualne środki ochrony w
zakresie wynikającym z charakteru wykonywanych przez nich prac

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:
• wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
• oznaczenie przejść,
• oznakowanie terenu budowy,
• zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
W  trakcie  realizacji  obiektu  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  i  zorganizować

swoim pracownikom odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę,
odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.



1.4.6 Ogrodzenia
Teren  prowadzonych  prac  oraz  drogę  dojazdową  od  granicy  działki  należy  wydzielić

ogrodzeniem o wysokości  1,8 m z elementów nie przeźroczystych.  Ten sam wymóg dotyczy
bramy wjazdowej.

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa robót budowlanych 451 Przygotowywanie terenu pod budowę:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 - Roboty na placu budowy 

2. Wymagania ogólne

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany

i wykonawczy),  specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót  a wymagania wyszczególnione
w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru .

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia  niewyszczególnionych w niniejszej  dokumentacji  a obowiązujących,  

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
Brak wskazania w projekcie, przedmiarze lub ST robót których wykonanie jest niezbędne

z tytułu kompletności realizacji zamówienia oraz jego funkcjonowania nie zwalnia wykonawcy z
obowiązku ich wykonania.

2.3 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji  robót  oraz poleceniami  Inwestora.  Polecenia Inwestora
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.3.1 Pochylnia dla niepełnosprawnych
Zaprojektowano jednobiegową stalową rampę wraz ze spocznikami dla osób niepełnosprawnych o 
nachyleniu 6%.

Przedmiotową pochylnie projektuje sie ze stali St3SX.
Stalowe słupki mocować  na podporach systemowych EPDM (PDE) ustawionych poprzecznie 

w stosunku do biegu pochylni.
Konstrukcję pochylni wykonać z ceowników C160. Stężenia poziome wykonać z kątownika 

35x35x4.
Kraty  pomostowe  -  antypoślizgowe  o  wymiarach  oczek30x32mm  i  płaskownika  30x2mm

ocynkowane.
Kraty oparte będą na prowadnicy z kątowniki równoramienne 35x35x4. Wzdłuż całej pochylni

wykonać słupki i poręcze z rur nierdzewnych f 50/6mm.
Wzdłuż  całej  pochylni  wykonać  poręcze  z  rur  stalowych  Ø50mm.  Wysokość  poręczy  od

poziomu pomostu na wysokości  0,75m i  0,90m. Prześwit  między pochwytami 1,10m. Poręcz przy
końcach pochylni wydłużyć o 30cmi załączyć w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Balustradę z



pochylnią połączyć w sposób trwały, wszystkie elementy pasować u docinać wg pomiarów z natury.
           Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami ftalowymi - podkładową
1x30um oraz nawierzchniowo 3x30um.. 
               Całość pomalować farbą nawierzchniową, kolor uzgodnić z Inwestorem.

3. Dokumenty budowy

3.1 Księga obmiaru
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach  przyjętych  w  przedmiarach  robót  lub  St  i  wpisuje  do  księgi  Obmiaru.  Księgę
obmiarów przygotowuje wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru.

3.2 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych,  powyższych  następujące

dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszystkie  dokumenty  budowy
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

4. Wymagania dotyczące obmiaru robót

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym  w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co
najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót.

Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  pisemnej  instrukcji  zarządzającego  realizacją
umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona
przez średni  przekrój.  Ilości,  które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub
kilogramach.

4.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane w czasie  dokonywania  obmiaru

robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.



4.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy,  lub w innym
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

5. Odbiory
5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót  i  ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbiór tych robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza  Wykonawca  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dla Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych części robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru końcowego dokonuje inspektor nadzoru.

5.3 Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa w punkcie.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

5.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
• specyfikacje techniczne,
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,



• księgi obmiaru ( oryginały),
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
• wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej
Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

5.5 Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
ostateczny będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  winny  być

rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w
przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały  i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia
przez  Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli  Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:
a) zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.
c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez
Inwestora.
d) Wykonawca  wykona  wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do  zorganizowania  zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i
drogi montażowe.
e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników
i mediów energetycznych do zaplecza i  placu budowy,  takich jak: energia elektryczna,  woda,
ścieki itp. . Jeżeli korzystanie z mediów ma odbywać się na innych zasadach muszą być one
opisane w umowie lub protokóle przekazania placu budowy.
f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków



Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

11. Dokumenty odniesienia
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumentacją odniesienia jest:

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
 instrukcje  i  karty  katalogowe  producentów  sprzętu,  maszyn,  materiałów  i  wyrobów

budowlanych
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360               ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane
rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i
powiązane rozp.
Dz.U.02.169.1386          ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane
rozp.
Dz.U.03.169.1650                rozporządzenie  Min.  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  z  26.09.1997  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozp.  Min.  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285             Rozp.  Min.  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie  szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.02.147.1229               ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm.
i powiązane rozp.
Dz.U.00.100.1086                    ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn.
zm. i powiązane rozp.
Dz.U.00.80.904           ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r
z późn.zm. I powiązane rozp. ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane
rozp. 
Normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane
PN-82/B-02857                 Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Przeciwpożarowe



zbiorniki wodne. Wymagania ogólne
PN-B-02861:1994               Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony
PN-B-02852:2001           Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Obliczanie  gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
PN-B-02851-1:1997         Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne
PN-90/B-02867             Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02874:1996            Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia
palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999
PN-89/B-02856            Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania
właściwości dymotwórczych materiałów
PN-EN ISO 2409                      Farby i lakiery – Metoda siatki nacięć
PN-EN ISO 2808                      Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki
PN-EN ISO 898-1           Własności  mechaniczne  części  złącznych  wykonanych  ze  stali
węglowej oraz stopowej – Śruby i śruby dwustronne
PN-EN ISO 9001                     Systemy zarządzania jakością – Wymagania
PN-ISO 4464       Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach
PN-ISO 4628            Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  lakierowych  –
Określenie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia 
                                                 (wszystkie arkusze)
PN-EN 13162:2002           Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Wyroby z  wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13813:2003 (U)          Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały -
Właściwości
PN-EN 179:1999/A1:2002   Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane
klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań
PN-EN 1935:2002 (U)           Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody
badań
PN-EN 197-1:2002                Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku


