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. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1 .Nazwa zamoéwienia

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robd6t budowlanych sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejsza specyfikacja dotyczy przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:
Przebudowa ulicy Stonecznikowej w Hajnéwce — budowa kanalizacji deszczowej
1.1.Adres inwestycji :

Hajnéwka, ul. Stonecznikowa - nr dz. 114/6, 1402/1, 402/5 i 405/1
1.2..Zamawiajgcy: Gmina Miejska Hajnéwka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnéwka
1.3.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dla budowy
i odbioru robot dotyczgcych wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Stonecznikowej z wtgczenie do kanalizacji
deszczowej w ulicy bez nazwy na wysokosci ulicy Przeniczne;j.

1.4.Nazwy i Kody : grup robot
Grupa robot :
45.23.21.30-2 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wod burzowych
1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg .
Zestawienie projektowanych obiektow :

e sie¢ kanalizacji deszczowej sanitarnej gtéwnej z rur PCV 300 mm - L=530,0 m

e kanaty deszczowe (przykanaliki z rur PCV SN8 @200 mm L=56,00 m

e studnie kanalizacyjne betonowe @1,2 m z wltazem zeliwnym DN 600 , kl. D-400 - szt. 11

e studnie z wpustami deszczowymi zeliwnymi - szt. 14

ll. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- obronnosc¢ lub bezpieczenstwo panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Spraw wewnetrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw w ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2004r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
poézniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego obiektu.

Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowej.

Slepy kosztorys Rekultywacja — wykaz robét z podaniem ich iloéci ( przedmiar ) e kolejno$ci technologicznej ich
wykonania

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie , wydana przez upowazniong jednostke .

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z
pozn. zm.)
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy , stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé ,ze wyrdéb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechniczne j(CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Parametry geotechniczne — wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych

Podtoze gruntowe - strefa w ktoérej wiasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie wykonanie i eksploatacje
urzadzeh

Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizac;ji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w opisach).

Rysunki cze$¢ dokumentaciji projektowej ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke , wymiary

Warunki techniczne przigczenia- zespél wymagan technicznych , ktére muszg by¢ spetnione aby wnioskowane
przez odbiorce ilosci Scieki byly odprowadzane

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego

Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Glebokosé przykrycia — jest to grubos¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
Kanat —liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekow

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw

zbiorczych i odprowadzanie $ciekéw do odbiornika

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym , przeznaczona do przeprowadzenia cieku lub
urzgdzen technicznych przez korpus drogowy

Kanalizacja deszczowa —siec kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych

Przykanalik —kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji z

Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o o wysokosci wewnetrznej mniejszej jak 1,20m

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigksze jak 1,2 m

Elementy studzienek : spocznik element dna studni pomiedzy kinetg ,a sciang komory roboczej

Komora robocza studni — zasadnicza czes$c¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studni kanalizacyjnych

Ptyta przykrycia studzienki lub komory- pokrywa odcigzajgca stanowigca monolityczny

odlew z betonu samozageszczalnego

Podstawa studni —dennica z kineta monolityczng z betonu samozageszczalnego siaro odpornego HRS

2. Wyszczegblnienie i wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy budowlane majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

2.7.0chrona witasnosci publicznej prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.10.0Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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3. Materialy

3.1. Zrédta uzyskania materiatdow do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badahn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Spec00yfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lib wskazah inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zanieczyszczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo§¢ wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét

6.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

6.1.1- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
6.1.2 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ),

6.1.3 projekt organizacji budowy,

6.1.4 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normach : PN-EN 752 , PN-EN 295 , PN-EN 476:2001 , PN-B-
10735:1992 , PN-EN 1610:2002 , PN-B-10729

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj 0d0,6 do 0,8
m/s. Spadki nie powinny by¢ mniejsze :
- dla kanatéw o srednicy do 0,3 m - 3%o
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1%o ( wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5%o)

e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych , PVC i ceramicznych 3m/s , dla rur PP 7m/s a dla rur zelbetowych 5m/s )

e gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 m do 1,3 m
(Dziennik Budownictwa nr 1 z 15.03.71 ) , a przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ ocieplenia
kanatu .

W montazu nalezy sie tez kierowa¢ wytycznymi producentéw elementéw . Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ do odbiornika .Rury ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po
przygotowanie wykopu , jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur . Przy ukfadaniu
kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie pionowej jak i poziomej .

Gtebokosc¢ kanatu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Techniczng

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

6.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7.Kontrola jakosci robot

7.1.Zasady kontroli jakosci

7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robdét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét.

7.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
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niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2.1. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3.1. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

- i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

str. 13



7.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robét i programy zapewnienia jakosci,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robét.

7.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

7.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zdolnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét — winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 7.8.1.-7.8.3., nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektows i
SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

8.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Zasady okre$lania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

8.3. Urzadzenia sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

9. Odbiér robét

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty polegajg nastepujgcym odbiorom:
- obiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

9.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak nig w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robét

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) robét

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy) robét”

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawe ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na terenie budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.,

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu -

10.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy i obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

10.2.2.Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy i obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych , barier,
poziomych i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.2.3.Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy i obejmuje:
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- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektdéw i urzgdzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia
$cian wykopéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

To prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop wasko przestrzenny — (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50m i o
dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny — (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypukto$ci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie€ i gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30cm, przy
odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé wykopu — odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: I =
2 gdzie:

Pds

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m3).

Pdss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
d .

wzoru: U = =22 gdzie:
dio

deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
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Grunt budowlany — czesé skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja
w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstalty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np.: w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >10cm),
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i
majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc>0,2 MPa.

Grunt nie skalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nie skalisty grunt mineralny lub ograniczony, wykazujgcy wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip>1%
lub wskazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nie skalisty grunt mineralny lub ograniczony niespetniajgcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze — czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypkg lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Glebokosé przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

2.0g6lne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2.2.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.3.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4.0chrona wiasnosci publicznej prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

2.6.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ prace przy utrzymaniu robét nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.7.Grunty wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym
stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno byc¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé
gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewodd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
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2.8.0dwodnienie wykopoéw

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja wykazata, ze w obszarze prowadzenia robo6t nie wystepuje
woda gruntowa.

2.9.0budowy (oszalowanie) wykopéw

Wykop nalezy dwustronnie umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza sie mozliwos¢
prowadzenia wykopow bez umocnien.

3.0.Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jedne stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopéw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje umocnieh ukfadaé poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiardw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosc.

3.Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.2.Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydro mechanizaciji itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwo$ci przewozonych materiatow.
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Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntéw

Wybdr Srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wybudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

5.1.0gdlne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopoéw i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1 - Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,00 nie jest wymagana minimalna
21,00i<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

> 4,00 1,00
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Tablica nr 2 - Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
B >60° | B<60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225<DN <335 | OD+0,50 OD + 0,50 OD +0,40
350 <DN<750 | OD+0,70 OD +0,70 OD +0,40
700 <DN <1200 | OD +0,85 OD +0,85 OD +0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD +x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu [m]

B - jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Wymiary wykopéw dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez producenta. Przy
wykopie wykonanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej
projektowej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Rury nalezy uktada¢ na gruncie (podtoze naturalne) jakim jest piasek drobnoziarnisty.

5.4.0dwodnienie wykopow

Z dostarczonej przez Inwestora dokumentacji technicznej wynika, ze w obszarze prowadzenia robét nie
wystepuje koniecznos¢ odwadniania. Przy wierceniach do gtebokosci 6,0m od p.t. nie stwierdzono wody gruntowej.
Na gtebokosci uktadania rur wystepuijg piaski drobne, ktore sg drobnym podtozem dla przewodow.

5.5.Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podioza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.6.Zasypka wykopow
5.6,1,Warstwa ochronna zasypki zgodnie PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

5.6.2.Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =
1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

5.6.2. Zasypka wokot studni

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno byé wykonane materiatem sypkim w taki sposéb , aby
zagwarantowac¢ staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni
powinno sie ono odbywac¢ stopniowo wg projektu technicznego . Minimalny stopien zageszczenia gruntu na drodze
wg skali Proctora powinien ksztattowac sie od 98 — 100 %.

5.6.3.Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

a) 0,15m przy zageszczeniu recznym,
b) 0,30m przy zageszczeniu mechanicznym.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robét ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.
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6.Kontrola jakosci robot

6.1.Badania kontroli jakosci do odbioru

6.1.1 Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu deo £ 20mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
drobnoziarnistych deo £ 2mm (gdzie doo 0znacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest
wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Sg cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo rurowy zakohczony
ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakohczony ostrzem tngcym, przez obrét
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST..

6.1.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:
- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopow — m?,
- wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okreslona w m?3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych

przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TWORZYW Z
SZTUCZNYCH

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektdéw i urzgdzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umochienia
Scian wykopéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wad gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

To prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
sciekdéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.
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System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sSciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sSciekdédw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy
sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

2. Ogodlne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce robé6t podano w ,\Wymagania ogélne”
pkt. 2.

2.1.Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwieh publicznych),
sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji robé6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt. 14

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami),
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Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z harmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa
okreslonym przez komisje europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

3.1. Rodzaje materiatow

(PVC-U) — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm.

(PP) — rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630,800,
1000, 1200, 1400, 1600mm.

Studzienki kanalizacyjne — studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
10729:1999 i PN-EN 1917: 2002 Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadajg sie z elementéw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci W10.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng PERFECT, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢
zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokos$¢ koryta kinety musi by¢ réwna srednicy kanatu gtéwnego lecz
nie wyzsza niz 500 mm.

Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe PERFECT, wykonane
w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w scianke dennicy,
- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm. Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, tgczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element
taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble zlazowe w kolorze zo6ttym, montowane fabrycznie. Stopnie
zamontowane sg w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z
preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleAn w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw  potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

5. Wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz
1,0m,

- jezeli przewozone s3 rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1,0m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak Sruby, tahcuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potfozenia, a platforma samochodu
powinna byé ustawiona w poziomie,

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

5.2.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone scisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne, oraz pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej
na kotowych $rodkach transportu powinny b¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

5.3. Sktadowanie materiatéw

5.3.1. tadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w
stosach na réwnym podfozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci min. 2,5cm i
rozstawie co 1,0 — 2,0m. stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1,0 — 2,0m. wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.
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Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.

5.3.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skltadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40° C. studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

5.3.3. Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu skladowym o wyréwnanej, odwodnionej nawierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukiadane w stosach o wysokosci 1,80m. stosy powinny byc¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

6. Wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczagce robot podane zostaty w ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- wykonaé wykop z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-EN-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowa¢ podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

6.1. Montaz rurociggow

Przy uktadaniu rur nalezy kierowa¢ sie zaleceniami producentédw oraz normami PN-EN 295 i PN-EN 752 .
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu do odbiornika , w kierunku przeciwnym niz spadek kanatu. Kielichy rur
uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu oraz tak ,aby zewnetrzna czes¢ kielicha byta zagtebiona
podtozu ze spadkiem okreslonym w dokumentacji i Scisle przylega¢ do podtoza ,na catej swej dtugosci .

Potgczenia rur PP nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe na wcisk i fgczniki . potgczenia rur PP ze
studnig wykonywac¢ poprzez zastosowania kinet lub przez przejscie szczelne z uszczelkg .

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 stopni Celsjusza ,a wszelkie betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz+ 8 °C.

6.2. Potaczenia rur i ksztattek z PVC- U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC- U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny byé gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
1401 — 1 : 1999, PN-EN 1401 — 3 : 2002(11) oraz PN-EN 1852 — 1999, PN-EN 1852/A1 : 2004.

6.2.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunieciu (wcidnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich. Tylko petne wsuniecie bosego konca rury do pierscienia dystansowego tacznika zapewnia trwatig
szczelnos¢ potgczenia .

Przy zastosowaniu potgczen kotnierzowych nalezy starannie oczysci¢ powierzchnie kotnierzy i stosujgc
odpowiednig uszczelke pierscieniowg skreci¢ kotnierze srubami . Kazdy bosy koniec przecietej rury powinien byé
fazowany . Ciecie rur mozna wykonywacé przy uzyciu przecinarki kgtowej tarczg do betonu .

6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

Przed montazem elementéw studni nalezy przygotowaé podfoze. Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym
wykopie na gruncie rodzimym , na podsypce piaskowej , zageszczonej do wskaznika 1s=0,98 . Na tak
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przygotowanym podtozu mozna posada wia¢ dennice , ktéra posiada gotowe przytgcza umozliwiajgce podtgczenie
kroccow przytgczeniowych

6.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki kanalizacyjne z kregdéw betonowych tgczone za pomocg uszczelek gumowych nalezy
wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1917: 2002 .Sktadajg sie one z : komory roboczej Skfadajg sie one z :
komory roboczej , komina wtazowego , dna studni , wtazu kanatowego i stopni wtazowych .

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany nalezy wykonaé jako zintegrowane, wklejone gniazdo w s$cianie
dennicy lub gniazda na rure na bosym koncu ,.komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub
zelbetowych o @ 0,8 m wg BN-86/8971/08. Pod dnem studni utozyé podsypke , nastepnie prefabrykowang
dennice, kregi, pokrywe z kanatem wlazowym i wlazem typu ciezkiego — PN-H-74051-02 w korpusach drogi i typu
lekkiego — PN-H-74051-01 w trawnikach i chodnikach. Zewnetrzne $ciany studni zaizolowa¢ izoplastem R ( lub
réwnowaznym ) w gruntach suchych , a nawodnionych 2xizoplast B ( lub réwnowazny)..

Przy zastosowaniu innych typow studni nalezy stosowaé sposéb montazu producenta.
6.3.2 . Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw ,jezli dokumentacja nie stanowi inaczej nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta ,bez zataman w pionie i na planie ( z wyjatkiem tuku dla podtgczenia
wpustu)

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m ( dla pojedynczych wpustéw nie
diuzszych niz 12,0 m moze wynosi¢ 0,15 m)

- dlugos¢ przykanalika nie powinna przekracza¢ 24,0 m

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej , studzienki
krytej ( Slepej )lub wpustu bocznego

- spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 20%o. do 400%o
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego
Wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem optymalnym 60 © a min 45° max 90°.

Wiaczenie przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie

6.3.3. Studzienki deszczowe z wpustami

Studzienki z wpustami stuzg do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw .Powinny by¢ z
wpustem typu tradycyjnego — jezdniowym i winne by¢ wyposazone w osadnik .Odlegtosé osadnika od kraweznika
maksymalnie moze wynosi¢ 3,0 m. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic :

- gtebokos¢ osadnika 0,5 m
- $rednica osadnika 0,5 m

Kratka sciekowa powinna by¢ tak usytuowana w $cieku jezdni , przy czym wierz kratki powinien by¢
usytuowany 1,0 cm nizej Scieku jezdni. Liczba studzienek i ich rozmieszczenie uzaleznione jest od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego .Nalezy przyjmowac , ze na jedng studzienke powinno
przypada¢ od 500 do 700 m? nawierzchni szczelnej .Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podiuznym do 3%o
powinien wynosi¢ 40-50 m , od 3 do 5%. od 50 do 70 m , a od 5-10%0 od 70-100 m . .Przy umieszczeniu kratki
prosto w nawierzchni , wierzch kratki powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej . Gdy
zachodzi koniecznos$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu dopuszcza sie montaz kratek podwojnych .

6.4 .Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Wszystkie zasady wykonania zasypania wykopdéw i ich zageszczenia omdéwiono w pkt 5.6 Czesci lll
Specyfikacji ROBOTY ZIEMNE .

7. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w SST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalecenia i okre$lonymi w
zeszycie nr 9 :Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych: pkt 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”
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Szczelno$¢é przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 16110:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub
wody (metoda W).

Metoda badan powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegodtowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewodd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w
tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodow
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi
- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

7.1.. Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracje

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami .Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe sie
zamyka i uszczelnia. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy Pomierzyna wysokosci 0,5 m pod goérng krawedzig
otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnig wewnetrzng studzienek w m? ( F) . przewdd o diugosci L s i $rednicy
wewnetrznej d; Dla w/w danych oblicza sie Vw ( dopuszczalna ilo$¢ wody —ubytku )= w m3-

Po wykonaniu w/w prac napetnia si¢ wodg odcinka kanatu do wysokosci 0,5 m powyzej gornej krawedzi
otworu wylotowego i Latg mierzy sie wysokos¢ ponad dno kanatu (H).Po napetnieniu wodg i osiggnigciu poziomu
H , przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie odcinek przewodu do proby szczelnosci przez 16 godzin dla
przewodow z rur betonowych i Zelbetowych oraz monolitycznej konstrukcji studzienek oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych ,zeliwnych i z tworzyw sztucznych . Po uplywie podanego czasu i pozytywnych
wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego
poziomu H .Zrobi¢ odczyt na zegarku i na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym . Oba te
odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie préby szczelnosci W przypadku ubytku wody nalezy jg sukcesywnie
dolewa¢ wode z naczynia o pojemnoéci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody , wynoszgcego co najmniej
1 1. W chwili uptywu czasu proby nalezy zamkng¢ doptyw wody , dokona¢ odczytu czasu , oraz na rurce
wodowskazowej . Réznica obu odczytow okresla ilo§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek ,
a wiec wielko$¢ V.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniaé nizej podane
warunki :

a. Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub
sciekdw Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci .Czas proby wynosi t=30 minut dla odcinka przewodu o
dtugosci do 50 m , czas 1godz. Dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m

b. Dopuszczalny catkowity ubytek wody dla badanego odcinka nalezy obliczy¢ ze wzoru : Vw=( 0,04F:+ 0,3
Fs)xt wdm? - dla studzienek z prefabrykatow

wzoru  Vw= 0,04(Fr+Fs)xt wdm? dla studzienek monolitycznych

7.3. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Na badanym odcinku o okreslonej dtugosci L, i Srednicy dz pomiedzy studzienkami nie powinno by¢
zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedzi otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie t
godzin trwania préby szczelnosci wielkosci V w dm?

Przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
Vw=(0,04F:+0,3Fs)xt wdm?3
Wykonanych monolitycznie
Vw= 0,04(Fr+Fs)xt wdm?3

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodine zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.3. Jednostki i zasady obmiaru robot

8.3.3. Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytgczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod kanaty oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjg¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:
- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopdw — m,
- wykonanie podtoza — m (lub m i grubo$é warstwy w m).
8.3.4. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robo6t w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich srednice,

rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatdw odmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sig komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatdw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntéw ( dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla
sie jako rdznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnoéci nalezy mierzyé miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

9. Odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci Specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt. 9.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

9.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego korncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

9.4. Odbidér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytycznej nie powinno przekracza¢ + 2cm. Dopuszczalne  odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
- dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,
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- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 :
2002 i PN-EN 295 , PN-92/B-10735dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.:2002

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Ponadto nalezy wykona¢ badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej poprzez wykonanie
inspekcji kamerag

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowacé
dokumentacje powykonawcza.

9.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- inspekcja telewizyjng kanatu

- protokotlem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazaé inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

10. Podstawa rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 10.

10.1.Zasady rozliczania i ptatnosci

Rozliczanie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdéw , narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie robét ziemnych,

montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

11 .Dokumenty odniesienia:

Normy:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce  rur, ksztaltek i
systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu (Zmiana Al).

PN-EN 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodno$ci.

PN-EN 124:2000 zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu: znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B -10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.
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- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane .wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
- PN-79/B -06711 — Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych
- PN-86/B -06712 — Kruszywa mineralne do betonu
- PN-88/B — 06250 =- Beton zwykly
- DIN-4034-01 - Elementy tgczone na uszczelke
Katalogi budownictwa :
- KB-4.12.1 (6,7,8) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe ,przelotowe i spadowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l
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