Nr Bl v
Projekt

Wl sossunsissnmimme roku w Hajnéwce pomiedzy:
Gming Miejska Hajnéwka, majaca siedzibe w Hajnowce przy ul. Aleksego Zina 1,
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hajnéwka - Jerzego Siraka

...................................................... majgcym siedzibe w .............. Hajnowce, przy
Bl s s i i mmnn .. dzialajgcym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcéw Nr.......
r Y |1\ R Prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy ~/ dzialajacym na podstawie
wpisu do rejestru ewidencji dziatalno$ci gospodarczej pod numerem ................... z dnia
...................... ’ zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez::

w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (BElOSEERICNT 4o vmmmupses
zdnia ... ) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1

l. Zamawiajgcy zleca,a Wykonawca przyjmuje do wykonania $wiadczenie ustugi pn.:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa obiektéw OSrodka Sportu i Rekreacji w Hajnéwce” zgodnie z oferta z dnia
................ stanowigca Zatacznik Nr3 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi
przepisami i polskimi normami.

3. Szczegolowy zakres kompletnego nadzoru inwestorskiego okresla Zatacznik Nr 1 do

Umowy.
§2

1. Wykonawca bedzie pelnil nadzor inwestorski w terminie - od dnia zawarcia umowy do
dnia odbioru koncowego robot budowlanych oraz w okresie obowiazywania rekojmi
i gwarancji.

2. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy - 26 czerwea 2020 roku.

. Wymagane terminy realizacji poszczegdlnych etapéw zamoéwienia:

3.1. Stadion sportowy - 30.08.2019 r.

3.2. Baseny kapielowe rozbidérka - 29.03.2019 r.

3.3. Baseny kapieclowe budowa - 28.06.2019 r.

3.4. Drogi i parkingi - 26.06.2020 r.

4.Za datg wykonania zaméwienia uwaza si¢ dzien podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.
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§3

1. Strony ustalajg, iz za wykonanie wyszczegdlnionego w § 1 przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy (zatacznik
Nr3 do niniejszej umowy) w wysokosci brutto ................. zt (stownie: .....................
.............................................. ), W tym cena netto ...................zL + podatek VAT



2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego
wykonania zamowienia w tym m.in.:

a. cen¢ uslugi objetej zamdwieniem,

b. wydatki zwigzane z zapewnieniem zaplecza inspektorom nadzoru (m.in. zapewnienie
sprzgtu oraz wyposazenia, koniecznego do realizacji zadan wynikajgcych z umowy),

c. wszystkie wydatki zwigzane z ufrzymaniem wyze] wymienionego wyposazenia lub
sprzetu,

d. ewentualne koszty zwigzane z wynajmem i utrzymaniem biura nadzoru inwestorskiego,

e. koszty zwigzane z dojazdami (koszt paliwa, amortyzacja $rodka transportu, koszty biletow
komunikacyjnych, diety, noclegi),

f. koszty dostgpnosci w celu nadzoru inspekeji gwarancyjnych i koficowego odbioru robot,

g. inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

h. podatek od towaréw 1 ustug (VAT),

3. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak wiasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1.

4. W przypadku wystgpienia przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego robot
dodatkowych, wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego
nie ulegnie zwigkszeniu.

5. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystapienia ktérejkolwiek ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towardow i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci oplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. z 2018 1. poz. 2215).

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

6. W przypadku zmiany przepisdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 lit. a,b, ¢ 1 d skutkujacych
zmiang kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, kazda ze stron umowy,
w terminie 30 dni od daty wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych te zmiany, moze
wystgpi¢ do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania
odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia. Podstawa do przeprowadzenia negocjacji
bedzie przedstawiana kazdorazowo Zamawiajacemu kalkulacja kosztow Wykonawcy,
uwzgledniajgca wpltyw wejscia w Zycie przepiséw dokonujacych te zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne

zadanie Zamawiajgcego, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zadania.

§4

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy swiadczenie ushugi polegajgcej na ,,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa obiektéw Osrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnéwce” zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

2. Szczegblowy zakres obowigzkow zespolu nadzoru inwestorskiego okresla Zalgcznik Nr 1
do ninigjsze] umowy.



§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie kompletu dokumentacji budowlanej i projektéw wykonawczych.

2. Przekazanie wszystkich dokumentéw formalno - prawnych zwigzanych z inwestycja
1 majacych wplyw na jej realizacje.

3. Przekazanie kopii uméw Zamawiajgcego z Wykonawca realizujacym przedmiotows
inwestycje.

4. Udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na wszystkie pytania zwigzane z inwestycja, z ktorymi
zwroci sie Wykonawca.

5. Wspoldziatanie z Wykonawcg dla terminowej i sprawnej realizacji inwestycji.

§ 6
1. Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje kierownik Referatu Budownictwa
i Inwestycji oraz inspektorzy wskazani przez Zamawiajacego.
2. Wykonawcee nadzoru inwestorskiego na terenie budowy reprezentuja Inspektorzy nadzoru
w osobach:

By amns s s R SRR - specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana,
O - specjalnos¢ sanitarna,
S - specjalnoé¢ elektryczna,
Ao - specjalnosé drogowa,

3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego ustala swojego pelnomocnika odpowiedzialnego za
koordynacj¢ prac zespotu nadzoru inwestorskiego (Kierownik Zespotu Nadzorujacego)
W OSODIE & o msv s R e i i usmame s

a) Kierownik Zespotu Nadzorujacego bedzie osobg odpowiedzialna za kierowanie zespotami
osobowymi (zespdl inspektoréw branzowych).

b) Kierownik Zespotu Nadzorujgcego bedzie pelnit jednoczesnie funkcje koordynatora
inspektoréw nadzoru i pozostalych osob biorgcych udziat w realizacji Projektu oraz
wykonawcoéw robot.

¢) Kierownik Zespotu Nadzorujacego oraz pozostate osoby Zespotu Nadzorujgcego beda
prowadzity staly nadzér nad robotami zgodnie z zapisami umowy oraz beda obecne na
budowie tak czgsto jak bedzie wynikalo z potrzeb prawidlowego zapewnienia realizacji
zamowienia na roboty tj. min. trzy pobyty tygodniowo podczas prowadzenia rob6t oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca winien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w ofercie.
Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, w trakcie realizacji umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi
na pismic Zamawiajacego na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy moze zaakceptowa¢ taka zmiang w terminie 5dni od daty przedlozenia
propozycji, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
bedg spelnialy wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

6.W przypadkach losowych na czas nieobecnosci osoby z zespotu, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres nie dhuzszy niz 7 dni
(proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje i do§wiadczenie
wykazane w SIWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Zgloszenie czasowej
nieobecnosci powinno nastgpi¢ w pierwszym jej dniu.

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwiazane ze zmianami w skladzie
personelu Zespotu Nadzorujacego.

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy dokumenty niezbedne do zawiadomienia
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych - art. 41 ust. 4 ustawy z dnia
7lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 wraz z poz. zm.).



§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy, objety niniejsza Umowa, w
nastepujacy sposob:
1.1. Sitami witasnymi bez udzialu podwykonawcow. *
1.2. Przy udziale podwykonawcéw w zakresie: *
A madror NaE TODORAEHL. o s isarsans b bio i
b. nadzor nad rebetami .o emmesnis ;

§8

W przypadku zlecenia czgsci robot podwykonawcy:

1. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow wynikajacych z art. 647' Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,
jakos¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikoéw, a takze
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za wszelkie szkody
(w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrat¢ urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na
terenie objetym realizacja Umowy) 1 straty wynikle z realizacji przedmiotu Umowy przez
podwykonawce,

3 Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo,
co najmniej na 7 dni przed terminem jej podpisania, a po zawarciu umowy przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej zaplate
podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czgsci $wiadczenia objetej umowa
o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu wykonawcy za te czesé
zamowienia, wynikajaca z tresci zlozonej oferty.

§9
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato si¢ fakturami:
a. czgsciowg - po wykonaniu 50% zakresu rob6t budowlanych w wysokosci proporcjonalnej
do wartosci wykonanych robdt budowlanych - dotyczy zadania Nr 1 *,
b. koncowa za wykonanie calosci przedmiotu umowy - dotyczy zadania Nr1,2,314 *,

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokot
komisyjnego, koncowego odbioru roboét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn.:
w»Budowa obiektéw Osrodka Sportu i Rekreacji w Hajnoéwce” wraz z kompletem
dokumentow niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych.

. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy platne
bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany fakturg w ciggu 30 dni
od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego
wraz z protokolami odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana
jest przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Za dat¢ zaplaty strony uznajg dat¢ zlozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu

bankowego.

5. Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT 1 upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur
VAT dotyczacych niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.

6. Za nadzor pelniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje si¢

odrebnego wynagrodzenia.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabyweca: Gmina Miejska Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajndowka,
NIP 6030006341.
Odbiorca: Urzad Miasta Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajndéwka.
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§ 10
Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne:



1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a.za opoznienie w przystgpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy
(okreslonego w § 3 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

b. za nieobecnos$¢é na naradzie lub spotkaniu zwolanym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg rob6t budowlanych w wysokosci 1000 zt za kazda nieobecnosé,

c.za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, a takze
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z powoddw, za ktore
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

d jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

e. jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru/nadzoréw, bedzie wykonywata inna
osoba niz okreslona przez Wykonawce - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
pig¢ tysigey zlotych) za kazde zdarzenie, z tytutu:

a. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

b. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian,

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary nie
obowiazujg jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 12
ust. 1 lit. a.

4. Limit kar umownych jakich Zamawiajacy moze Zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytulow przewidzianych niniejsza umowa wynosi 10% ceny ofertowej brutto okreslonej
w § 3 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
ustalonych kar umownych.

6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy ma prawo ich potracenia z faktury
wystawionej przez Wykonawce.

§ 11
W przypadku gdy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji wspolfinansujacych, catosci
lub czgsei dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu wartoé¢ dofinansowania wraz
z naleznymi odsetkami w wysokosci utraconej dotacji, zgodnie z poleceniem zwrotu
I terminem wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 12
Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych
sytuacjach:
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
a. wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznoéciach, a Wykonawca moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.
b. zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
c. wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie ukladowe lub egzekucyjne, ktére



W ocenie Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje prac zgodnie z zakresem, o ktérym
mowa w § 1 Umowy,

e. Wykonawca, bez akceptacji Zamawiajgcego skierowal do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f. Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa w sposob niezgodny z dokumentacia
projektows, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy,

g. Wykonawca dokona cesji praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na
skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie mogt wywiazaé

si¢ z zobowigzan finansowych.

3. Odstapienie stron od umowy staje si¢ skuteczne z dniem doreczenia drugiej stronie
stosownego oswiadczenia tej strony, ztozonego - pod rygorem niewaznosci - w formie
pisemnej. Pismo w sprawie odstgpienia powinno wskazywa¢ na okolicznosci uzasadniajace
skorzystanie przez stron¢ z prawa do odstapienia z zastrzezeniem ust. 1 lit. a.

§13
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy moga ulec zmianom, jezeli zmiany
bedg korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikaé bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i beda
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] umowy w przypadku:
a. zmiany regulacji prawnych obowigzujacych w chwili zawarcia umowy,
b. zmiany danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,
c. zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
d. koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy,
e. terminu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy, jezeli zajda uzasadnione
okolicznosci uniemozliwiajgce przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym
Umowa,
f. zmiany terminu i zakresu wykonania zamowienia, ktore zaistnialy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i od Wykonawcy tj.:
- wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych lub
hydrologicznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wplywajacych na jakosé
wykonania lub trwalo$¢ przedmiotu umowy,

- wystgpienia odkry¢ archeologicznych,

- natrafienia na niewybuchy i niewypaty,

- wystapienia klesk zywiolowych (powddz, pozar itp.),

g. zmiany zasad finansowania zamodwienia,

3. Warunki ewentualnych zmian - stosownie do czasu trwania okolicznos$ci bedgcych
podstawg zmiany.

4. Zmiana postanowien zawarte] umowy w przypadkach okreslonych w pkt. 2 nie moze

prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazié

zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego wsparcia finansowego z funduszy unijnych lub z
innych zrodel, obie Strony niniejszej umowy zobowiazujg si¢ do wprowadzenia do jej trescei
postanowien wynikajgcych z tresci umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym, a instytucjg
finansujaca.

§ 14
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§ 15
Dokonanie cesji praw z niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§ 16
Do spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy:

1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U.z 2018 roku poz. 1025
wraz z poOz.zm.).

2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2018 roku
poz. 1986 wraz z pdz. zm.).

3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U.z 2018 r. poz. 1202 wraz
z pOz.zm.).

§17
Ewentualne spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy Strony
bedg rozstrzygaé polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe rozstrzygaé je bedzie Sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Umowg niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§ 19
Integralng czes¢ niniejsze] umowy stanowig zalgezniki:

1. Szczegotowy zakres obowigzkow inspektoréw nadzoru.

2. Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia.

3. Formularz ofertowy wraz z zalacznikami.

4. Umowa zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego ,.Budowa obiektéw Osrodka Sportu
1 Rekreacji w Hajnowce”.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skregli¢

Eozﬂ






Zatgcznik Nr 1 do Umowy
NL e,

Szczegbélowy zakres obowiazkow inspektoréw nadzoru inwestorskiego

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje w $cistym porozumieniu
z inwestorem.

2. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany na podstawie oswiadczen inspektoréw nadzoru o
przyj¢ciu obowiazkow, w zakresie odpowiadajacym ponizszym wymaganiom, zgodnie z zawarta
pomigdzy stronami umowg oraz przepisami Prawa budowlanego i sztukg budowlana.

3. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ z chwilg ztozenia przez niego o§wiadczenia o
podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

4. Obowigzki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez inwestora odbioru koficowego
przedmiotu umowy i rozliczeniu robét faktura koficows oraz skompletowaniu przez inspektora
dokumentacji do zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych (uzytkowania).

5. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajacymi sie do usuniecia, obowiazki
inspektora nadzoru wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad .

6. Inspektor nadzoru bedzie miat obowiazek uczestniczy¢ bez oddzielnego wynagrodzenia
w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i kontrola usuniecia przez wykonawce robét
budowlanych, wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi ustalonym na ...... miesiecy
od daty odbioru koncowego robot.

7. Nadzor bgdzie sprawowany przez zesp6l inspektordw nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

a. inspektor nadzoru robot w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

b. inspektor nadzoru robot elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

c. inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

d. inspektor nadzoru robot w specjalnosci drogowej,

8. Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy o objeciu funkeji inspektora nadzoru jak réwniez wszelkich zmian w sprawowaniu
tej funkcji 1 czynnosci w toku realizacji budowy.

9. Informowanie Zamawiajgcego o obecnosci niezgloszonych Podwykonawcéw na budowie
w ciagu 2 dni od powzigcia informacji o obecnodci niezgloszonych Podwykonawcow.

10. Dopilnowanie, aby umowa z Wykonawca robdt zostala wykonana w terminie, ewentualnie
zawiadomienie Zamawiajgcego o zagrozeniach wplywajacych na przesuniecie terminu realizacji
robot. Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawce
robot, stanowigcej podstawe dla Zamawiajgcego do wystapienia w sprawie kar umownych,

o odszkodowanie za zwloke i do dochodzenia (na zasadach ogélnych ustawy KC)
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é kar umownych - do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wydana najpdzniej w terminie 3 dni od
daty zaistnienia w/w okolicznosci;

11. Obowiazki zespolu nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:

a. kontrola jakosci robdt, wbudowanych elementéw i stosowanych materialow w celu
stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz specyfikacja techniczng, zgodnosci
robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami
bezpieczefistwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkownika oraz z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej,

b. kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét przed odbiorem zakonczonego
przedmiotu umowy,

c. kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,



d. kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisdw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny whasciwego
wykonania roboét,

¢. inspektor nadzoru powinien nadzorowaé¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach
czasu aby zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy
1 imwestora,

f. podezas kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowiazek dokonania biezgcego
przegladu dziennika budowy potwierdzajac swojej obecno$é i dokonane czynnosci stosownym
zapisem,

g. poszczegolni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywania zapiséw w dzienniku budowy
wylacznie w zakresie powierzonych im czynnoéci nadzoru,

h. inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentdw (atestow, swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych
dostarczanych materialow i innych wyrobéw w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows
1 specyfikacja techniczna,

1. inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatow 1 wyrobow niezgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

j- inspektor nadzoru ma obowigzek kontrolowa¢ materialy z ktérych bedzie wykonane
zadanie i ktére powinny pochodzi¢ z krajow okreslonych w art. 21 ust.6 Rozporzadzenia
(WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pazdziernika 2006 r.,
zgdajagc od wykonawcy odpowiednich $wiadectw i deklaracji,

k. w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
projektowsa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materialow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow
budowy badz moggcych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z inwestorem podejmuje odpowiednie decyzje, ktore
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamiajac o tym na
pis$mie inwestora, wykonawce oraz autora projektu,

1. inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié
wiasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania przepiséw prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych,

1. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
najpozniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez Kierownika budowy
zapisem w dzienniku budowy,

m. inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych rob6t nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki),

n. inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonanie przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy,

o. inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania i sprawdzania wszelkich dokumentéw
stanowigcych podstawe do wystawiania przez wykonawce faktury koficowej w zakresie
okreslonym w umowie zawartej przez inwestora i wykonawce robét. Podstawa wystawiania
faktury koncowej bedzie protokét odbioru robdt podpisany i sprawdzony przez inspektora
nadzoru i przedstawicieli inwestora oraz dostarczeniu kompletnych dokumentéw (operat
powykonawczy),

p. Zalagczone do odbioréw dokumenty winny by¢ sprawdzone i podpisane przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora Nadzoru

r. inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej powstale w toku wykonywania robét, zasiggajac w razie potrzeby
opinii autora projektu badz rzeczoznawcow.



s. inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
probach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach
technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy
w toku jej realizacji,

t. wyegzekwowanie od wykonawcy robdt i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zakofczenia robét

12. Obowigzki zespotu nadzoru inwestorskiego w obszarze spraw ogdlnych
1 organizacyjnych:

a. wykonywanie swoich ustug zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci, kierujgc sig interesem Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, zamowien
publicznych, ekonomicznej, prawniczej ktore dotycza przedmiotu umowy;

b. pelnienie ustug nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen
na prowadzenie budowy;

c. wykonywanie swoich obowiazkéw i uprawnien rozpatrujac sytuacje zaistniale w trakcie
realizacji robot, biorgc pod uwagg wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i kompetentnie
dziatajac na rzecz prawidtowego wykonania realizowanej inwestycji;

d. wykonywanie swoich obowigzkéw oraz uprawnien za pomoca personelu posiadajacego
odpowiednig wiedzg oraz do$wiadczenie w zagadnieniach zwiazanych z realizacja
inwestycji, jak réwniez, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadajacego stosowane
uprawnienia, zezwolenia itd., ktérych posiadanie zostanie potwierdzone wlagciwymi
dokumentami;

€. przestrzeganie i stosowanie si¢ do obowigzujacych przepiséw prawa oraz zabezpieczenie
przestrzegania i stosowania si¢ do przepisow przez personel Wykonawcy; Wykonawca
przejmie na siebie i jednoczesnie zwolni Zamawiajacego z jakichkolwiek roszezen
i postgpowan wynikajgcych z jakichkolwiek naruszen takich przepisow przez
Wykonawce lub jego personel;

f. wsparcie Zamawiajgcego w czynnoSciach technicznych, administracyjnych, prawnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji;

g. ochrona intereséw Zamawiajacego, zawsze tam gdzie bedzie to stosowne oraz nie
pozostanie w sprzecznosci z umowa zawarta z Zamawiajacym lub etyka zawodowa;

h. dziatanie zawsze w sposob lojalny i bezstronny, jako sumienny doradca
Zamawiajgcego, z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami oraz z zasadami
postepowania obowigzujagcymi w jego zawodzie;

1. doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z przygotowaniem oraz
wykonywaniem inwestycji oraz wyrazanie opinii w razie koniecznosci:

J- powstrzymywanie si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania sie
w jakakolwiek dzialalnos$¢ pozostajaca w konflikcie ze zobowigzaniami wobec
Zamawiajgcego wynikajacymi z niniejszej umowy;

k. z zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawey nie wolno
wykonywac jakichkolwiek czynnosci na rzecz badZz w imieniu wykonawcow robot
budowlanych na inwestycji;

I. Wykonawca nie moze zaciaga¢ zadnych zobowiazan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego z zastrzezeniem pod rygorem niewaznosci, odmiennych pisemnych
ustaleri stron. Jesli jakakolwiek czynnos$¢ Wykonawcy, ktéra ma by¢ wykonana
w ramach Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania
finansowego po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢
o tym fakcie pisemne Zamawiajacego przed wykonanie takiej/takich czynnosci;

b wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z umows
nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania
umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uzasadnionej pisemnej
zgody Zamawiajgcego;

m. Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnicg zawodowa przez caly okres
trwania umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym Wykonawca, jak
1 zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel nie beda przekazywaé ani
rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem



umowy chyba, ze uzyskajg na to uprzednia pisemng zgode Zamawiajacego. Ponadto
nie bedg oni wykorzystywa¢ poza celem okreslonym w umowie ze szkoda dla
Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw opracowan, prob
i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy;

n. wydanie lub udost¢pnienie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg umowy;

13. Obowigzki zespotu nadzoru inwestorskiego zwigzane z odbiorem robot :

a.

po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach

1 umowie prob, rozruchéw oraz sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku
budowy zapis kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie
terenu budowy,

. inspektor nadzoru w okresie przygotowania do odbioru przygotowuje we wspoldziataniu

z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy, ktére sq niezbedne do
rozliczenia wykonanych roboét i oceny osiggnigtych efektow rzeczowych,

. inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce dokumentéw

1 zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

. inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru

i przekazania go do uzytku,

. inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg

i dziennik budowy, ksigzke¢ obmiardw jak réwniez kompletna dokumentacje prob

i sprawdzen, oraz wszelkie dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru koncowego
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (zawiadomienia o zakonczeniu robét
budowlanych),

f. inspektor nadzoru uczestniczy w kontroli prowadzonej przez wilasciwy organ nadzoru

budowlanego 1 w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspétdziatajac z wykonawca
robot 1 inwestorem, jest zobowigzany w terminie 5 dni do uzupelnienia brakujacych
dokumentow.

14. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania rowniez innych obowiazkow, ktorych
wykonanie nalezy zakwalifikowa¢ jako obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.



