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Nazwy i kody WSZ robót obj ętych przedmiotem zamówienia 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz 
spalania odpadów 

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów  
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1. Wstęp 

1.1 Zakres i przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót objętych kontraktem pod nazwą: 

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło””. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej, 

2. Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie pozwolenia jest 
wymagane.   

4. Wykonanie przebudowy i modernizacji  oczyszczalni w oparciu o sporządzone projekty i 
dokumenty stanowiące Kontrakt, 

5. Wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu 

6. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji 

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia uzyska Zamawiający na podstawie materiałów niezbędnych do wydania obu 
decyzji.  
Kontrakt należy realizować w oparciu o „Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę  
z projektowaniem” (żółty FIDIC).  
Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego  niezbędne do wykonania Robót. 
Koszty spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
będą uważane za uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.2 Materiały źródłowe 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o: 

- Informacje Zamawiającego dot. stanu istniejącego; 

- Opracowanie wykonane na zlecenie Zamawiającego pt. „Koncepcja projektowa techniczno-
technologiczna – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło  - styczeń 
2016 r.  

- Wizję lokalną w terenie; 

- Wytyczne Zamawiającego. 

1.3 Wykorzystanie materiałów 
Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje 
Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów 
realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania. 
Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie mogą przez 
to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym 
prawem wykonanych przez niego dokumentów. 
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2. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub 
zakres robót budowlanych 

2.1. Cel Kontraktu 
Celem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kole, 
o wielkości i technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów 
ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporządzonego przez niego bilansu ilościowego  
i jakościowego ścieków i osadów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wstępnie oszacowana przez Zamawiającego przepustowość nowej oczyszczalni, zapewniająca odbiór  
i oczyszczanie ścieków produkowanych na terenie całej gminy powinna wynosić: Qdśr = 10 000 m3/d i Qdmax = 
12 000 m3/d 

 

2.2. Zakres Robót 
Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje następujący zakresu robót: 

1. Modernizacja istniejącego budynku socjalno-technicznego;   

2. Budowa nowego budynku oczyszczalni;  

3. Wyposażanie oczyszczalni w instalację do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek  
i piasku; 

4. Budowa części biologicznej oczyszczalni – budowa 2 reaktorów biologicznych w hybrydowej 
technologii przepływowej;  

5. Budowa osadników wtórnych – 2 szt; 

6. Budowa III stopnia oczyszczania  - laguny hydroponicznej. 

7. Wyposażenie oczyszczalni w stację odwadniania osadu wraz z instalacją higienizacji wapnem; 

8. Wykonanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki; 

9. Wykonanie stacji zlewczej wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia, remontem i adaptacją 

istniejącego budynku do umieszczenia w nim niezbędnych urządzeń pomiarowo-rejestrujących oraz 

utwardzenie terenu stacji zlewczej. 

10. Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych sieci technologicznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych i teleinformatycznych w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia właściwego funkcjonowania  nowo wybudowanego obiektu; 

11. Budowa magazynu osadu wyprasowanego; 

12. Wykonanie ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, podjazdów, 
schodów, chodników itp.); 

13. Wykonanie odtworzeń i nasadzeń zieleni. 

Uwaga: preferowane są rozwiązania kompaktujące poszczególne obiekty do postaci (najlepiej) jednego 
budynku wielofunkcyjnego, mieszczącego wszystkie obiekty i urządzenia ciągu technologicznego, 
pomieszczenia techniczne, socjalne i obsługowe. 

W związku z powyższym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmować będzie prace projektowe oraz 
wykonanie zaprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami niniejszego PFU.  

W ramach Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektów i instalacji. 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 

3.1 Lokalizacja  
 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Koło przy ulicy Energetycznej 11. 
Lokalizacja oczyszczalni wybrana została ze względu na korzystny spadek terenu miasta oraz bliskość 
samego odbiornika ścieków oczyszczonych tj. rzeki Warty. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na 
działce nr 28 o powierzchni w granicach ogrodzenia równej 8,5 ha i zajmuje wyłącznie wschodnią część 
działki, pozostawiając pozostałą powierzchnię do wykorzystania. Właścicielem terenu oczyszczalni jest 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole sp. z o.o. 

Dojazd do oczyszczalni możliwy jest od północnego-wschodu od strony ulicy Energetycznej. Teren 
oczyszczalni ogrodzony jest ze wszystkich stron siatką ogrodzeniową. 

Pod względem geomorfologicznym teren oczyszczalni znajduje się na niskim nadzalewowym tarasie rzeki 
Warty. Powierzchnia działki jest płasko wyniesiona od 90,60 do 93,00 m n.p.m.  
i opada łagodnie w kierunku południowo-zachodnim do odbiornika. 

Nowo projektowany budynek oczyszczalni i inne podelgajace budowie czy modernizacji  zlokalizowane są na 
tej samej działce  tj. nr 28 

  

3.2. Możliwo ść dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo  
 

W czasie trwania budowy  i docelowo dojazd do oczyszczalni możliwy będzie od strony ulicy Energetycznej 
w Kole  

3.3. Stan istniej ący oczyszczalni ścieków 
 

Obecnie eksploatowana przez MZWiK oczyszczalnia ścieków w Kole jest oczyszczalnią mechaniczno-
biologiczną z zastosowaniem środków chemicznych, o przepustowości projektowej Qdśr = 10 000 m3/d.  

 Wielkość oczyszczalni wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców wynosi: 96’667 RLM. W chwili 
obecnej oczyszczalnia odbiera ścieki sanitarne dopływające grawitacyjnie z miasta oraz ścieki przemysłowe 
dopływające również grawitacyjnie między innymi z Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A. w Kole oraz OSM 
Koło. 

Oczyszczalnia posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych 
ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Kole do rzeki Warty, wydane decyzją Starosty 
Kolskiego z dnia 01.12.2015 znak: OŚ.6341.57.2015. Pozwolenie wydane zostało na okres 10 lat. Ważność 
pozwolenia upływa 30.11.2025. 

W chwili obecnej oczyszczalnia jest wysoce wyeksploatowana i wykazuje okresowe przekroczenia w 
stosunku do pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Odbiornik ścieków 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych w km 433-434 jest rzeka Warta, trzecia pod względem długości 
rzeka w Polsce, główny, prawy dopływ Odry. Zrzut ścieków oczyszczonych odbywa się  
w odległości około 2330 m od istniejącego wodowskazu położonego przy moście drogowym  
w Kole, na trasie Poznań-Warszawa.  
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3.3.1. Obiekty wchodz ące w skład oczyszczalni 
Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: 

1. komora połączeniowa, 

2. stacja krat, 

3. pompownia główna, 

4. piaskownik, 

5. osadniki wstępne, 

6. komory beztlenowe, 

7. komory fakultatywne, 

8. komory nitryfikacji, 

9. osadnik wtórny, 

10. stacja dmuchaw, 

11. pompownia osadu wstępnego, 

12. pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, 

13. OKF, 

14. zbiornik cieczy osadowej, 

15. poletka osadowe, 

16. stacja odwadniania i higienizacji osadów, 

17. stacja dawkowania PIX-u, 

18. kanał odpływowy, 

19. pomiar przepływu ścieków oczyszczonych, 

20. budynek socjalno-warsztatowy, 

21. budynek garażowy, 

22. infrastruktura podziemna: rurociągi technologiczne, sieć wodociągowa, rury kanalizacyjne, linie 

kablowe, itp. 

23. Ogrodzenie 

 

 

3.3.2. Opis działania i krótka charakterystyka  ist niej ących 
obiektów 

 

Komora poł ączeniowa 
Komora połączeniowa łączy dwa kolektory grawitacyjne doprowadzające ścieki (ścieki  

z miasta i z Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A.) do oczyszczalni. Dno komory połączeniowej znajduje się na 
rzędnej 88,17 m n.p.m., tj. 3,30 m poniżej rzędnej terenu. Komora połączeniowa charakteryzuje się 
pojemnością czynną około 45 m3. 

Stacja krat 
Stację krat stanowi okrągły zbiornik o średnicy wewnętrznej 10,0 m i objętości 481 m3.  

W zbiorniku zamontowane są dwa urządzenia: krata KMP/150-I-I o prześwicie prętów 20 mm  
i mocy zainstalowanej 2,33 kW oraz sito Hubera typ RO2 o prześwicie sita 2 mm i mocy zainstalowanej 1,30 
kW. Krata stanowi w chwili obecnej wyłącznie rozwiązanie rezerwowe  
na wypadek awarii sita. 

Pompownia główna 
Pompownia główna składa się z części mokrej o pojemności 2x62 m3, służącej do gromadzenia 

napływających ścieków oraz z części suchej wyposażonej w trzy pompy, tłoczących następnie ścieki na 
piaskowniki. Średnica rurociągu wynosi 600 mm. 
Parametry pomp: 

• typ 3OF49 -4S5/5 szt. 2 
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• Q = 640 m3/h, 
• H = 13,6 m sł H2O, 
• P = 55 kW. 

• typ 3OF49 -4S5/5 szt. 1 
• Q = 299 m3/h, 
• H = 13,6 m sł. H2O, 
• P = 17 kW. 

Wymiary części mokrej: 
• Pojemność czynna    V = 2x62 m3, 
• Długość    L = 2x6,1 m, 
• Szerokość    S = 2,55 m, 
• Głębokość    H = 4,00 m. 

Wymiary części suchej: 
• Długość    L = 12,68 m, 
• Szerokość     S = 5,75 m, 
• Głębokość     H = 8,19 m. 

 

Piaskownik 
Piaskownik wykonany jest jako zbiornik trzykomorowy o przepływie poziomym i następujących wymiarach: 

• Długość:    L= 43,53 m, 
• Szerokość jednego koryta:  S = 1,03 m, 
• Głębokość:    H = 0,70 m. 

 

Osadniki wst ępne (komory denitryfikacji) 
Osadniki wstępne użytkowane obecnie jako komory denitryfikacji składają się z dwóch zbiorników o 
poniższych parametrach. 

• Szerokość jednego osadnika:   S = 6,18 m, 
• Głębokość    H = 3,00 m, 
• Długość    L = 44 m, 
• Powierzchnia czynna    F = 271,9 m2, 
• Pojemność czynna   V = 611,73 m3, 
• Pojemność leja    Vl = 52,0 m3. 

 

Komory beztlenowe 
Ilość komór beztlenowych  2 szt. 
Wymiary komory beztlenowej: 

• Głębokość     H = 4,34 m, 
• Objętość czynna    V = 250,0 m3. 

Wyposażenie jednej komory beztlenowej: 
• ilość mieszadeł    2 szt., 
• moc      2x4,50 kW, 
• wydajność    1,24 m3/h. 

Komory fakultatywne 
Ilość komór niedotlenionych  2 szt. 
Wymiary komory niedotlenionej: 

• Głębokość     H = 4,34 m, 
• Objętość czynna    V = 250,0 m3. 

Wyposażenie jednej komory niedotlenionej: 
• ilość mieszadeł    2 szt., 
• moc      2x4,50 kW, 
• wydajność    1,24 m3/h. 

Każda komora wyposażona została w ruszty napowietrzające o zdolności napowietrzania  
41,9 kg O2/h przy przepływie powietrza Q = 960 m3/h i spadku cieśnienia 0,5 m. 
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Komory nitryfikacji 
Ilość komór napowietrzanych  2 szt. 
Wymiary jednej komory napowietrzanej: 

• Głębokość:   H = 4,34 m, 
• Objętość czynna:  V = 1034,0 m3. 

Każda komora wyposażona została w ruszty napowietrzające o zdolności napowietrzania  
41,9 kg O2/h przy przepływie powietrza Q = 960 m3/h i spadku cieśnienia 0,5 m. 
Dla realizacji recyrkulacji wewnętrznej, komory nitryfikacji, wyposażone zostały w dwie pompy ślimakowe o 
następujących parametrach: 

• moc:    2,20 kW, 
• wydajność:  425 m3/h, 
• wysokość podnoszenia: 0,8 m. 

 
Na odpływie z komór nitryfikacji zamontowano dwa pionowe sita służące do oddzielania złoża. Rozwiązanie 
takie pozwalało na zapobieganie przedostawaniu się kształtek do osadników wtórnych. Obecnie złoża 
zostały wyłączone z eksploatacji. 

• moc:     1,10 kW, 
• prześwit:    3 mm, 
• przepustowość:   1020 m3/h. 

Osadnik wtórny 
Zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie na drodze sedymentacji osadu czynnego  
od ścieków oczyszczonych.  

Oczyszczalnia wyposażona jest w dwa poziome osadniki wtórne, każdy o parametrach: 
Wymiary osadnika: 

• długość:    L = 45,00 m, 
• szerokość:   S = 6,13 m, 
• głębokość:    H = 3,0 m, 
• objętość czynna:   Vcz = 634,4 m3. 

Stacja dmuchaw 
Stacja dmuchaw wyposażona została w dwie dmuchawy typ HST Integraf S6000-1-LHCU-4x  
o parametrach jak poniżej: 

Qp = 42,2-96,3 m3/min, 
P = 160 kW, 
spręż 65 kPa. 

oraz w dwie dmuchawy HST Integraf S2500-1-LHCU-4x: 
Qp = 25,5-50,6 m3/min, 
P = 69 kW, 
spręż 65 kPa. 

 

Pompownia osadu wst ępnego 
Pompownia osadu wstępnego wykonana została jako komora sucha o następujących parametrach: 
Wymiary komory: 

• długość komory czerpalnej   L = 5,75 m, 
• szerokość komory czerpalnej   S = 1,80 m, 
• głębokość komory czerpalnej   H = 1,80 m, 
• objętość czynna komory     Vcz = 15,50 m3. 

Pompownia wyposażona jest w dwie pompy typu Z2K o mocy 7,50 kW każda. 

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego 
Zatrzymany w osadniku wtórnym osad kierowany jest następnie do studni zbiorczej pompowni osadu. 
Komora czerpalna pompowni zbudowana jest z dwóch odrębnych komór połączonych rurociągiem dn=500 
mm zamykanym zasuwą. Parametry komory są następujące: 
Wymiary komory: 

• wymiary      7,50x2,0m + 5,80x2,0m, 
• głębokość komory czerpalnej   H = 3,17 m, 
• objętość czynna komory     Vcz = 130 m3. 
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W komorze pomp o wymiarach 14,75x7,31x3,50 m zamontowane zostały dwie pompy typu  
AFP 1049 M30/6D o mocy 4 kW i następujących parametrach: wydajności równej 40 m3/h  
i wysokości podnoszenia 8,2 m. 

OKF 
Osad wstępny i nadmierny stabilizowane są w dwóch otwartych komorach fermentacyjnych o parametrach 
jak poniżej: 
Wymiary komór: 

• długość     L = 70 m, 
• szerokość    S = 34 m, 
• głębokość całkowita zbiornika 1  H = 4,14-3,62 m, 
• głębokość całkowita zbiornika 2  H = 3,27-2,72 m, 
• objętość czynna zbiornika 1  Vcz = 8044 m3, 
• objętość czynna zbiornika 2  Vcz = 5950 m3. 

 

Zbiornik cieczy osadowej 
Wybudowany jako zbiornik betonowy w rzucie trapezowym o pojemności czynnej 1800 m3.  
W zbiorniku zainstalowany jest aerator powierzchniowy o mocy 55 kW. 

Poletka osadowe 
Na terenie oczyszczalni wykonane zostały trzy poletka osadowe o wymiarach 200x20 m i łącznej 
powierzchni 18000 m2. W chwili obecnej poletka osadowe są niewykorzystywane, ponieważ cały osad 
powstający na oczyszczalni odwadniany jest mechanicznie. W sąsiedztwie poletek znajduje się plac do 
składowania odwodnionego osadu. 

 

Stacja odwadniania i higienizacji osadów 
W stacji mechanicznego odwadniania osadu zamontowana jest prasa taśmowa o wydajności  
8-15 m3/h. Sucha masa osadu odwodnionego kształtuje się na poziomie 13-15 %. 

 

Stacja dawkowania PIX-u 
 
Projekt techniczny przewidział możliwość dawkowania preparatu PIX w przypadkach niskiej efektywności 
biologicznego usuwania fosforu. Stacja PIX składa się ze zbiornika magazynowego, wanny przechwytująco-
zabezpieczającej oraz pompki dozującej. 

 

Kanał odpływowy 
 
Odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika, rzeki Warty, odbywa się w początkowym odcinku kanałem  
otwartym, a następnie kanałem zamkniętym o średnicy 1,20 m. 

 

Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych 
Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych dokonywany jest za pomocą zwężki Vetnouriego KPV (z 
urządzeniem rejestrująco-sumującym) znajdującej się w otwartym odcinku kanału odpływowego. 

 

Obiekty zagospodarowania przestrzennego 
Teren oczyszczalni jest ogrodzony, oprócz powyższych obiektów technologicznych, na terenie oczyszczalni 
znajdują się: 
 
- budynek administracyjno – socjalny z warsztatem, garażami, kotłownią i laboratorium o łącznej powierzchni 
na terenie 836 m2 
- budynek biurowy o łącznej powierzchni 180 m2 
- budynki magazynowe: murowany o powierzchni 216 m2 oraz blaszany o powierzchni 89 m2 
- budynek garażowy o powierzchni 366 m2 
- budynek energetyczny (2 transformatory wraz z agregatem prądotwórczym) o łącznej powierzchni 110 m2 
- 3 parkingi o łącznej powierzchni 600 m2 
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- droga wewnętrzna do obiektów technologicznych o długości około 500 m 
- około 9000 m2 terenów zielonych (trawniki) 
- około 300 drzew iglastych (sosna czarna, świerk pospolity, świerk srebrny) 
- około 100 drzew liściastych (topola biała, klon, brzoza) 
- plac składowania odwodnionego osadu o powierzchni około 1 ha 
- teren po wyłączonych z eksploatacji poletkach osadowych (zdegradowany) – 1,5 ha 
- nieużytki - 1 ha.              

 

Opis problemów eksploatacyjnych wyst ępujących na oczyszczalni ścieków 
 
Oczyszczalnia jest w bardzo złym stanie technicznym a ponadto: 
- wszystkie zbiorniki, urządzenia i instalacje wykonane jako stalowe czy żelbetowe, pełniące funkcję 

obiektów technologicznych są zniszczone przez korozję i nadają się wyłącznie  
do rozbiórki; 

- zastosowana technologia oczyszczania ścieków na skutek zmian i kombinacji jest  
w chwili obecnej przestarzała oraz nie pozwala na wystarczające usuwanie substancji biogennych i 
jest nieodporna na przeciążenia, wynikające z wymogów eksploatacyjnych (dopływ ścieków 
przemysłowych); 

- kubatury istniejących obiektów procesowych są niewystarczające dla aktualnie dopływającego 
ładunku i obciążenia hydraulicznego; 

- brak jakiejkolwiek osłony termicznej osadników wtórnych powoduje ich powierzchniowe zamarzanie w 
okresie zimowym. Uniemożliwia to prawidłową eksploatację tych obiektów; 

- stopień mechaniczny jest pojedynczym ciągiem bez żadnej rezerwy eksploatacyjnej  
i serwisowej oraz jest podzielony na sito i piaskownik pracujące bez związku ze sobą. Usytuowanie 
sita stwarza poważne problemy eksploatacyjne i BHP. Konstrukcja piaskownika uniemożliwia 
zainstalowanie nowoczesnych i sprawnych urządzeń usuwających piasek,  
w związku z czym proces ten odbywa się ręcznie, co jest niedopuszczalne; 

- stacja przeróbki osadów znajdująca się na oczyszczalni ścieków jest przestarzała pod względem 
technicznym, co skutkuje bardzo słabą jakością działania. 

- urządzenia służące do napowietrzania ścieków są mało wydajne i bardzo energochłonne,  
a niekorzystne ukształtowanie dna komór napowietrzania dodatkowo ogranicza efekt działania tych 
urządzeń. 

Powyższe czynniki powodują, że w efekcie oczyszczalnia wykazuje okresowe przekroczenia parametrów 
zanieczyszczeń (azot ogólny i jego pochodne) w ściekach na odpływie z oczyszczalni. Eksploatacja 
istniejącego ciągu technologicznego jest bardzo czasochłonna i często pozostaje w sprzeczności z 
podstawowymi zasadami BHP.  
Infrastruktura oczyszczalni jest użytkowana już ponad 20 lat i nie spełnia wymogów, jakie dzisiaj stawia się 
obiektom i urządzeniom, jest energochłonna i uciążliwa w eksploatacji.  

 

4. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe  

Budowa oczyszczalni ma doprowadzić do: 

• uzyskania skutecznego oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego aktualnie 

obowiązującymi przepisami, 

• zapewnienia odpowiedniej redukcji pierwiastków biogennych (azot, fosfor).  

• zapewnienie odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do dalszego wykorzystania. 

 

Nowy obiekt powinien być zaprojektowany i wybudowany wg najlepszej aktualnie dostępnej techniki 
zapewniającej usuwanie biogenów. 

Budowa węzła osadowego, będącego częścią układu technologicznego nowej oczyszczalni ma na celu: 

• kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,  
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• zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu ściekowego i osiągnięcie możliwości 
pełnej higienizacji osadu powstającego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantować ma 
parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umożliwiające jego rolnicze wykorzystanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Zastosowane rozwiązania techniczne mają być: 

• nowoczesne i tanie w eksploatacji; 

• charakteryzować się wysoką jakością wykonania, niską energochłonnością i niską emisją 
zanieczyszczeń  

• niezawodne w działaniu; 

Użyte materiały mają być dostosowane do specyficznych warunków pracy i środowiska oczyszczalni  
i cechować się odpornością na korozję oraz wysoką trwałością.  

Obiekty i instalacje natomiast mają zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
BHP.  

Stopień zautomatyzowania procesów ma za zadanie minimalizować konieczność zaangażowania 
pracowników oczyszczalni, zwłaszcza w zakresie prac najbardziej uciążliwych i o największym ryzyku dla 
zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny być zoptymalizowane pod kątem ergonomii. 

 

5. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

5.1. Informacje wst ępne 
 

Oczyszczalnia ścieków w Kole jest oczyszczalnią pracującą, przyjmującą zarówno ścieki dostarczane 
systemem sieci kanalizacyjnej jak również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z nieskanalizowanych 
terenów gminy. W związku z powyższym Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości pracy 
oczyszczalni i do realizacji robót w sposób możliwie nie zakłócający jej normalnej pracy.  

Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę podczas robót budowlanych mogące mieć wpływ na 
działanie pracującej oczyszczalni, a w szczególności na bezpieczeństwo pracy i uzyskiwany efekt 
ekologiczny, będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

5.2. Bilans ścieków  
Na podstawie wstępnego bilansu ścieków dla okresu docelowego ustalono następujące wielkości 
charakterystyczne jakie należy uwzględnić przy realizacji zadania: 

Bilans ilościowy ścieków 

 

Tabela 1. Dopływy charakterystyczne do oczyszczalni 

Dopływ charakterystyczny Wartość Jednostka 

Qdśr. 8’000 m3/d 

Qdmax 10’000 m3/d 

Qhśr 417 m3/h 

Qhmax 830 m3/h 

 

Bilans jakościowy ścieków 
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Tabela 2. Stężenia w ściekach surowych [g/m3] 

 

Wskaźnik Warto ść 

Ł BZT5 570 

Ł ChZT 1200 

Ł zawiesina og. 600 

Azot ogólny 900 

Fosfor ogólny 160 

 

Tabela 3. Maksymalne  ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych [kg/d] 

Wskaźnik Wartość 

Ł BZT5 5’700 

Ł ChZT 12’000 

Ł zawiesina og. 6’000 

Azot ogólny 900 

Fosfor ogólny 160 

 

Maksymalna ilość RLM = 95’000 - mniejsze niż: 99’999 

 

Powyższe wartości odnoszą się do spodziewanego, maksymalnego obciążenia oczyszczalni. Wykonawca 
projektu musi zweryfikować powyższe dane na podstawie prześledzenia archiwalnych wyników pomiarów z 
wielolecia. 

  

5.3. Oczekiwane efekty przedsi ęwzięcia  
 

Zgodnie z szacowaną przez Zamawiającego wielkością oczyszczalni, rozwiązania technologiczne  
i techniczne nowo wybudowanej oczyszczalni muszą zapewnić osiągnięcie parametrów ścieków 
oczyszczonych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. 
U. 2014.1800) (zał. nr 1) dla oczyszczalni o RLM poniżej 99 999, tj: 

ChZT  < 125 g O2/m
3 

BZT5  < 15 g O2/m
3 

zaw. og. < 35 g O2/m
3 

Nog.  < 15 g N/m3 

Pog  < 2 g P/m3 

5.4. Opis oczekiwanej technologii  
Zaprojektowany i zrealizowany zakres budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kole będzie obejmował 
wszystkie obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne dla osiągnięcia 
wymaganych efektów technicznych i technologicznych określonych w niniejszym PFU.  
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Część mechaniczna będzie się składać z elementów, które powinny spełniać następujące warunki: 
 

1. części mechanicznej zapewniającej usuwanie części stałych ze ścieków tj. piasku i skratek o 
rozmiarze większym niż 3 mm. 

2. części biologicznej zapewniającej osiągnięcie wymaganej rozporządzeniem redukcji zanieczyszczeń 
wyrażonych za pomocą wskaźników ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej oraz wymaganej przez 
Zamawiającego redukcji azotu ogólnego oraz redukcji fosforu ogólnego, zgodnie z wymaganymi 
efektami oczyszczania ścieków określonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU; 

3. trzeciego stopnia biologicznego oczyszczania ścieków spełniającego również funkcję odświeżania 
powietrza 

4. części osadowej polegającej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego. 
5. Całość ciągu technologicznego włączenie z trzecim stopniem powinna być izolowana od otoczenia w 

formie hali zamykającej wszystkie urządzenia ciągu technologicznego i uniemożliwiającej 
rozprzestrzenianie się bioaerozoli. 

 
Źródła szczególnych emisji zapachów (pompownia ścieków, zbiornik ścieków dowożonych) należy poddać 
dezodoryzacji (biofiltr, filtr węglowy). 

Ścieki bytowe i przemysłowe dopływające grawitacyjnie systemem sieci kanalizacyjnej kierowane będą do 
komory połączeniowej, z której następnie przekierowane zostaną do pompowni ścieków. Pompownia 
ścieków zostanie wyposażona w pompy, dobrane odpowiednio do przewidywanej ilości ścieków 
dopływających z uwzględnieniem możliwych nierównomierności dopływu (zgodnie z bilansem). Pompy 
zainstalowane w pompowni ścieków będą transportowały ścieki do sitopiaskowników, stanowiących 
zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków znajdujące się w budynku. W 
sitopiaskownikach usuwane będą zanieczyszczenia stałe  o małych rozmiarach oraz zanieczyszczenia 
mineralne (piasek). Praca urządzeń realizowana będzie w trybie automatycznym. Skratki i piasek będą 
gromadzone w kontenerach. 

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym poddane zostaną procesowi oczyszczania biologicznego. W tym 
celu powinien być zaprojektowany podwójny ciąg technologiczny, wyposażony  w dwa samosterowne 
hybrydowe reaktory biologiczne zblokowane z radialnymi osadnikami wtórnymi o zdolności biologicznego 
oczyszczania ścieków o parametrach jak wyżej w ilości średniej  Qdśr = 10 000 m3/d.  

Zaprojektowane i wykonane reaktory biologiczne oparte mają być o technologię ciągłego przepływu 
czynnika. Reaktor biologiczny powinien usuwać związki węgla, azotu i fosforu i składać się powinien z 
następujących stref (komór): strefy beztlenowej (defosfatacji), strefy niedotlenionej (denitryfikacji) oraz strefy 
tlenowej (nitryfikacji).  

Każdy reaktor biologiczny powinien stanowić rozwiązanie oparte na osadzie czynnym zawieszonym i 
osiadłym na stacjonarnych przepływowych złożach zanurzonych, pozwalające na pracę przy zmiennym 
obciążeniu hydraulicznym i zmiennym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń.  

Każdy reaktor powinien  być wyposażony we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy: 
urządzenia napowietrzające, rurociągi, armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp., dobrane z 
uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu. 

Osadnik wtórny, radialny, stanowić powinien centralną część bioreaktora. Osadnik wyposażony 
powinien zostać w zgarniacz osadu i w system zbierania ciał pływających. Ciała pływające zbierane z 
powierzchni osadników powinny być usuwane z układu oczyszczania i skierowane do przepompowni 
ścieków surowych. 

Z osadników wtórnych ścieki  powinny przepłynąć do laguny hydroponicznej tzw. sztucznej rzeki  z 
nasadzeniami roślinnymi, której zadaniem będzie buforowanie i naturalizacja ścieków oczyszczonych oraz 
odświeżanie powietrza wewnątrz hali. W ostatnim odcinku laguny, przed studnią przepadową, powinien 
nastąpić pomiar ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Ścieki odprowadzone 
zostaną istniejącym kolektorem. 

Zaprojektowana powinna być również instalacja recyrkulacji osadu z leja osadnika do bioreaktora oraz 
instalacja odprowadzania osadu nadmiernego. Pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego 
wyposażyć powinno się w pompy o wydajności dostosowanej do przewidywanego natężenia przepływu 
osadu recyrkulowanego i nadmiernego, wynikającego z prognozowanych ilości i jakości ścieków. 
Recyrkulacja i odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane będzie w funkcji stężenia osadu 
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zawieszonego w reaktorze. Stężenie mierzone powinno być sondą gęstościową. Dodatkowo pompownię 
należy wyposażyć w urządzenie do pomiaru przepływu osadu recyrkulowanego i nadmiernego co zapewni 
alternatywnie możliwość sterowania w zależności od dopływu ścieków (jako procent strumienia 
dopływających ścieków surowych). 

Oczyszczalnię wyposażyć należy w instalację przeróbki osadu nadmiernego. W tym celu należy 
zaprojektować zbiornik osadu nadmiernego, stanowiący napowietrzany zbiornik uśredniający z możliwością 
odpompowania wody nadosadowej, z którego pobierany będzie osad do odwadniania. Napowietrzanie ma 
na celu tlenowe dostabilizowanie osadu przed jego higienizacją, a odpompowanie wód nadosadowych 
zagęszczenie osadu w celu zmniejszenia ilości medium podawanego na prasę. W celu zapewnienia 
higienizacji osadu zainstalować należy węzeł wapnowania osadu składający się z silosa na wapno, 
dozownika i niezbędnych przenośników osadu i wapna. Układ transportu osadu po wapnowaniu ma 
zapewnić możliwość bezpośredniego załadunku osadu do kontenerów, na samochody lub przyczepy 
samowyładowcze.  

Ponadto powinny być zaprojektowane i wykonane wszystkie niezbędne sieci technologiczne i inne, 
instalacje wewnętrzne, linie zasilające i teleinformatyczne – w zakresie wynikającym z ostatecznej wielkości i 
układu obiektów w oczyszczalni. 

Oczyszczalnia zostanie wyposażona w urządzenia AKPiA zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym 
w Wymaganiach Zamawiającego. Stworzony zostanie centralny system sterowania  
i wizualizacji pracy oczyszczalni, umożliwiający zdalną obsługę wybranych urządzeń, rejestrację parametrów, 
śledzenie trendów, raportowanie itp.  

Układ dróg wewnątrzzakładowych powinien zapewnić dogodny dojazd do budynków i obiektów. Drogi, 
podjazdy i place manewrowe zaprojektować i wykonać należy z uwzględnieniem tonażu  
i wymiaru transportu kołowego który będzie się po nich poruszać.  

Dla całości terenu oczyszczalni, również dla zakresu nie objętego bezpośrednio robotami budowlanymi, 
opracować należy stosowny projekt i wykonać roboty związane z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu 
oraz nasadzeniem zieleni (zieleń ochronna, ozdobna, trawniki, wzmocnienie skarp itp.). Dla wszystkich 
obiektów i pomieszczeń wykonać należy ujednolicony system oznakowania. 

Należy zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne sieci technologiczne i inne, instalacje wewnętrzne, 
linie zasilające i teleinformatyczne – w zakresie wynikającym z ostatecznej wielkości i układu obiektów  
w oczyszczalni. 

Oczyszczalnię należy wyposażyć w urządzenia AKPiA zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym  
w Wymaganiach Zamawiającego. Należy stworzyć centralny system sterowania i wizualizacji pracy 
oczyszczalni, umożliwiający zdalną obsługę wybranych urządzeń, rejestrację parametrów, śledzenie 
trendów, raportowanie, dozór zdalny itp.  

 

6. Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano - konstrukcyjnych 
i wska źników ekonomicznych 

6.1. Komora poł ączeniowa 

Komora połączeniowa dalej pełnić będzie swoją funkcję. Komora połączeniowa charakteryzuje się 
pojemnością czynną około 45 m3. Projektuje się remont komory, poprzez pokrycie jej powierzchni 
wewnętrznych powłokami odpornymi na środowisko pracy. Odporność powłoki na działanie mediów 
agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% 
NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 
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6.2. Stacja krat 

Dalej będzie pełnić swoją funkcję. 

6.3. Przepompowania 
 

Przepompownię stanowić będzie pompownia główna składająca się z części mokrej o pojemności ok. 2x 62 
m3, służącej do gromadzenia napływających ścieków oraz z części suchej wyposażonej w trzy pompy. 
Zadaniem pomp będzie tłoczenie ścieków na piaskowniki. Średnica rurociągu wynosi 600 mm. 
Przepompownia ścieków powinna zostać wyposażona w nowe pompy, dobrane odpowiednio do 
przewidywanej ilości ścieków dopływających z uwzględnieniem możliwych nierównomierności dopływu 
(zgodnie z bilansem). Projektuje się remont zbiornika przepompowni, poprzez pokrycie jego powierzchni 
wewnętrznych powłokami odpornymi na środowisko pracy. Odporność powłoki na działanie mediów 
agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% 
NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Wymiary części mokrej: 

Pojemność czynna     V = 2x62 m3, 

Długość     L = 2x6,1 m, 

Szerokość     S = 2,55 m, 

Głębokość     H = 4,00 m. 

Wymiary części suchej: 

Długość     L = 12,68 m, 

Szerokość      S = 5,75 m, 

Głębokość      H = 8,19 m. 

 

Sterowanie pracą pomp odbywać się powinno w trybie automatycznym, w zależności od aktualnego poziomu 
zwierciadła ścieków w pompowni. 

W pompowni znajdować powinna się krata koszowa/pionowa, chroniąca pompy przed napływającymi 
zanieczyszczeniami. Konstrukcja kraty wykonana będzie ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301. 

Wewnętrzne powierzchnie betonowe zbiornika zabezpieczone powinny zostać przed oddziaływaniem 
agresywnego dla betonu środowiska (korozyjne działanie siarkowodoru, korozja mikrobiologiczna). 

Powinna być zapewniona możliwość mechanicznego (elektrowciągarka) podnoszenia kosza i zrzut 
skratek do kontenera. 

6.4. Stopie ń mechaniczny 
W celu oczyszczenia mechanicznego ścieków surowych przewiduje się trzy urządzenia zblokowane, tzw. 
sitopiaskowniki o przepływie około 100 l/s, zapewniające usuwanie skratek i piasku. Urządzenia te powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej o klasie AISI 304, zapewniającej zabezpieczenie przed korozją 
elementów urządzenia. 

Sitopiaskowniki zlokalizowane powinny być w budynku oczyszczalni, w wydzielonej  
i wentylowanej strefie. W celu minimalizacji ilości powietrza wentylowanego sitopiaskowniki wykonane 
zostaną jako urządzenia hermetyczne. 

Urządzenie  powinno zapewnić: 

- usuwanie zanieczyszczeń stałych (skratek) o rozmiarach > 3mm, 

- skuteczność usuwania części mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm, 
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- płukanie skratek i piasku w celu zmniejszenia substancji organicznych zawartych  

w usuwanych odpadach, 

- odwadnianie skratek i piasku: 

� wymagany stopień odwodnienia skratek: min 35% sm, 
� wymagany stopień odwodnienia piasku 80% sm.  

Wymagania techniczne: 

Wydajność urządzenia powinna zapewnić skuteczność i efektywność działania (określoną powyżej) dla 
maksymalnych przepływów chwilowych wynikających z charakterystyki dobranych pomp zlokalizowanych w 
pompowni ścieków surowych. Ponadto: 

- powinno przyjąć się takie rozwiązanie techniczne usuwania skratek i piasku, które zabezpieczy przed 

blokowaniem urządzenia, 

- zastosować spirale bezwałowe do transportu skratek i piasku, poprawiające niezawodność transportu 

i zachowanie ciągłości pracy, 

- sito zintegrowane ze spiralą transportującą i prasą do skratek, 

- zintegrowana płuczka skratek, 

- powinno zastosować się system czyszczenia strefy cedzenia przy pomocy nawiniętej na spiralę 

przenośnika szczotki wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na 

korozyjne opary ścieków, 

- urządzenie w całości powinny być wykonane zostanie ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 

1.4301, 

- spirale powinny być wykonane z materiałów odpornych na właściwości ścierne piasku zawartego w 

ściekach, 

- powinna nastąpić hermetyzacja procesu dzięki zainstalowanemu w standardzie przykrycia całego 

urządzenia, 

- usuwane skratek i piasek powinny być gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji 

odpadów będzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczające emisję zapachów w 

momencie załadunku odpadów. 

W pomieszczeniu przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 

- instalacji wodociągowej: doprowadzenie wody technologicznej do płukania skratek i piasku, 

- instalacji kanalizacyjnej: odprowadzenie ścieków z odwodnienia posadzki, 

- wentylacyjnej, 

- elektrycznej: oświetlenie, zasilenie urządzenia do oczyszczania mechanicznego ścieków surowych, 

- instalacji c.o. alternatywnie. 

6.5. Reaktor biologiczny 
 

Proces technologiczny oparty powinien być o cyrkulacyjne reaktory hybrydowe (2 szt.) wykorzystujące osad 
czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na stacjonarnych 
zanurzonych złożach przepływowych. 

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego – działać powinien w ciągłym przepływie 
czynnika, powtarzając kompletną sekwencję procesu wspólnych przemian węgla, azotu i fosforu, w ilości 
cykli automatycznie proporcjonalnej do wielkości stale dopływającego ładunku. Oznacza to, że to, co w 
układach tłokowych i tłokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego sterowania i odbywać się samoczynnie 
bez użycia pomp, przy stale uśrednianym ładunku i dopływie hydraulicznym. 

Reaktor podzielony będzie na strefy funkcjonalne, w których realizowany jest trójfazowy proces 
oczyszczania. Strefy te to: 

a) beztlenowa, 
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b) anoksyczne (niedotlenione), 

c) nitryfikacji (tlenowe). 

Strefa „a” powinna być jedną wydzieloną ścianą betonową, natomiast pozostała kubatura reaktora 
zorganizowana będzie tak, że na drodze cyrkulacji wydzielone złożami przepływowymi będą strefy 
niedotlenione „b”, pomiędzy którymi znajdują się strefy tlenowe „c”. 

Przewiduje się wydzielenie poszczególnych stref ścianami zbudowanymi z przepływowych złóż 
zanurzonych. Będzie to możliwe dzięki temu, że przegroda taka po zasiedleniu biomasą tworzyć będzie 
naturalną barierę tlenową. „Wnętrze” ściany będzie swoistą niszą ekologiczną będąc habitatem dla 
najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczeń, kultur osiadłych. 

Obieg – cyrkulację w komorze wywoływać będą aeratory strumieniowe denne, które hydraulicznie 
zachowują się jak pompa mamut. Oznacza to, że ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilości 
podawanego przez dmuchawy powietrza. Ilość tłoczonego powietrza zależna jest od jego zapotrzebowania 
będącego funkcją dopływającego ładunku i sterowana jest przez sondę tlenową, która z kolei reguluje 
wydatek dmuchaw.  

Wyposażenie komory w złoża przepływowe zabezpieczy układ przed wypłukaniem osadu przy nagłych 
przeciążeniach hydraulicznych (szczególnie ważne przy kanalizacji ogólnospławnej), a w okresach 
niedożywienia, kultury osiadłe konsumować będą słabe i obumarłe osobniki osadu zawieszonego w 
cyrkulującej strudze. Dzięki temu, co najmniej 50% ogólnej biomasy, niezależnie od skoków obciążenia, 
stale będzie w bardzo dobrej kondycji. 

Aby dynamika procesu ściśle odpowiadała dynamice dopływu, co jest naczelną zasadą działania tego 
reaktora, cyrkulacja w nim musi zachodzić wyłącznie dzięki właściwościom transportującym aeratorów 
przerzutowych i kierunkowych. Zachodzić więc musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalne 
będzie wywoływanie cyrkulacji przy pomocy mieszadeł, pomp lub innych urządzeń mechanicznych, 
albowiem zmieni to główną zasadę działania reaktora - reaktor przestanie być samosterowny. 

Reaktor powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy: 
urządzenia napowietrzające, rurociągi, armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp., dobrane z 
uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu. 

Reaktory (2 szt.) powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne w rzucie pierścieniowe, żelbetowe 
lub z dnem żelbetowym o ścianach wykonanych ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy EN 10088 
lub z emaliowanych blach stalowych wg normy PN-EN 10025-1:2005 i kątowników wg normy PN-EN 10025-
1:2005. W przypadku ścian z emaliowanych blach stalowych, powierzchnie blach będą wykończone 
powłokami emalierskimi, które spełniają następujące wymagania: 

- grubość powłoki oznaczana wg PN-EN ISO 2808.2000 - nie mniejsza niż 150 mikronów, 

- twardość względna oznaczana wg PN-EN ISO 1522.2001 – nie mniejsza niż 0,7, 

- odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 3000 h działania mgły solnej 

zgodnie z PN ISO 7263.2000, 

- odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C - stan powłoki bez zmian 

po 3000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C zgodnie z PN-93/C-81532/01. 

Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez 
zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 
5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Nie dopuszcza się wykonania reaktorów ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie powłokami 
malarskimi. 

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze istniejących basenów ociekowych a 
także zbiorników żelbetowych obsypanych wałami ziemnymi dochodzącymi do wysokości 6,0 m.powyżej p.t, 
w technologii prac ziemnych należy przewidzieć znaczne nakłady związane z robotami ziemnymi oraz 
rozbiórkowymi. Prace rozbiórkowe wiążą się z rozbiórką zbiorników ziemnych obwałowanych wałami 
ziemnymi, wewnątrz wyłożonymi folią izolacyjną oraz płytami żelbetowymi a także z rozbiórką zbiorników 
żelbetowych. Grunt z rozbiórek należy przebadać a następnie wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora 
na obszarze istniejącej oczyszczalni.  Z uwagi na znaczne różnice poziomów dna w zbiornikach prace 
ziemne wymagają wykonania niwelacji terenu z wykorzystaniem kruszywa budowlanego z dokopu. W 
technologii prowadzenia prac należy przewidzieć także konieczność dokonania wymiany gruntu pod 
istniejącymi zbiornikami  z uwagi na możliwość jego zanieczyszczenia cząstkami organicznymi. Prace 
ziemne ze względu na bezpośrednie przylegania czynnej infrastruktury towarzyszącej, a także z uwagi na 
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wysoki poziom wód gruntowych które lokalnie mogą zalegać 0,3m poniżej poziomu terenu, należy prowadzić 
przy użyciu zabezpieczeń przed osuwaniem (krawędzie wykopów szalowane). Wszelkie wykopy ze względu 
na poziom wód gruntowych należy wykonać wg. zaakceptowanej przez Inwestora technologii odwodnienia 
wykopów, a wody należy przebadać i odprowadzać w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wszelkie prace 
ziemne jak również wykonywanie nasypów budowlanych prowadzić pod nadzorem geologicznym. 

Nowobudowane reaktory charakteryzować się powinny następującymi wymiarami: 

Średnica wewnętrzna    Dw= 20,60 m, 

Średnica zewnętrzna     Dz = 38,80 m, 

Głębokość czynna    H = 5,20 m. 

Pojemność jednego reaktora    V = 4’415 m3. 

6.6. System napowietrzania 
 

System napowietrzania należy rozwiązać w taki sposób, aby oprócz natleniania i utrzymania wymaganego 
stężenia tlenu w każdej ze stref realizował również funkcję wymieszania w pionie, czyli zabezpieczał przed 
sedymentacją osadu w reaktorze oraz wymuszał odpowiedni, tj. poziomy kierunek cyrkulacji mieszaniny 
ścieków i osadu na całej długości drogi przepływu tj.: od wlotu do wylotu z reaktora. Przy czym wielkość tego 
przepływu musi się regulować automatycznie i spełnić wymóg maksymalnej wyliczonej, dla tego przypadku, 
wielkości recyrkulacji. Czyli wymaganiem zamawiającego jest żeby recyrkulacja wewnętrzna odbywała się 
nie pompowo w funkcji ilości dopływających ścieków (% dopływu), ale za pośrednictwem systemu 
napowietrzania, w funkcji intensywności procesu (zapotrzebowania na tlen).  

Wymaga się aby natlenienie było realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stężenia tlenu w reaktorze. 
System sterowania powinien dawać możliwość ustawienia wartości zadanych stężenia tlenu w wybranej 
strefie reaktora. Należy zaprojektować i wykonać stację dmuchaw, której wydajność będzie się zmieniała  
w zależności do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajność dmuchaw musi być regulowana w sposób 
płynny przez zmniejszanie wydajności w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stężenie tlenu wyższe niż 
zadane) i zwiększania wydajności w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tlen (stężenie tlenu 
niższe niż zadane).  

Urządzenia napowietrzające umieszczone w bioreaktorze powinny być pozbawione elementów ruchomych, 
szybko zużywających się. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania należy wykonać ze stali 
nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301 wg normy PN 10088 lub ze stali kwasoodpornej. Efektywność 
natleniania realizowanego przez zastosowane urządzenia powinna być wyższa niż 3 kg O2/kWh.  

Bioreaktory należy zaprojektować tak, aby jego gabaryty, jego pojemność czynna była jak najmniejsze, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wymaganych efektów oczyszczania ścieków. 

 

6.7. Stacja dmuchaw 
 

Stacja dmuchaw ma za zadanie zapewnić dostawę wymaganej ilości powietrza do układu biologicznego 
oczyszczania ścieków. Stację dmuchaw stanowić będzie wydzielone pomieszczenie w nowoprojektowanym, 
wielofunkcyjnym budynku. Zastosowane do napowietrzania zostaną wyposażone  w obudowy 
dźwiękochłonne zapewniające ograniczenie emisji hałasu do poziomu wymaganego normami i 
obowiązującymi aktami prawnymi. 

Do napowietrzania przewiduje się 6 dmuchaw (cztery robocze + dwie rezerwowe). Dmuchawy pracować 
powinny naprzemiennie, tak aby czas pracy urządzeń był zbliżony. Zmiana dmuchawy pracującej i 
wyrównywanie czasu pracy odbywać się będzie automatycznie. System sterowania wydajnością dmuchaw 
powinien zostać powiązany z pomiarem stężenia tlenu w komorze biologicznej. Regulacja wydajności 
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dmuchaw realizowana będzie za pomocą falowników pozwalających na płynne zwiększanie lub zmniejszanie 
intensywności napowietrzania w zależności od bieżących potrzeb. 

Przewidywane parametry jednej dmuchawy: 

Q = 37,87 m3/min 

H = 500 mbar 

P = 40,3 kW 

Sumarycznie pracować będzie 4 x 40,3 kW = 161,2 kW 

Dodatkowo przewiduje się 1 dmuchawę do napowietrzania ZON-u i laguny hydroponicznej. 

Parametry jednej dmuchawy: 

Q = 1000 m3/6 

H = 200 mbar 

P = 11,0 kW 

 

6.8. Osadniki wtórne 
 

Dla każdego reaktora należy zaprojektować i wykonać osadnik wtórny, radialny, stanowiący integralną, 
centralną część układu biologicznego. 

Osadnik powinien być wykonany jako zbiornik monolityczny w rzucie okrągły, żelbetowy lub  
z dnem żelbetowym o ścianach wykonanych ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy  
EN 10088 lub z emaliowanych blach stalowych wg normy PN-EN 10025-1:2005 i kątowników wg normy PN-
EN 10025-1:2005. W przypadku ścian z emaliowanych blach stalowych, powierzchnie blach będą 
wykończone powłokami emalierskimi, które spełniają następujące wymagania: 

- grubość powłoki oznaczana wg PN-EN ISO 2808.2000 - nie mniejsza niż 150 mikronów, 

- twardość względna oznaczana wg PN-EN ISO 1522.2001 – nie mniejsza niż 0,7, 

- odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 3000 h działania mgły solnej 

zgodnie z PN ISO 7263.2000, 

- odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C - stan powłoki bez zmian 

po 3000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C zgodnie z PN-93/C-81532/01. 

Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez 
zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 
5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Nie dopuszcza się wykonania osadnika ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie powłokami 
malarskimi. 

Osadnik wyposażony powinien być w: 

- zgarniacz osadu dostosowany do wymiarów zaprojektowanego osadnika, 

- system zgarniania ciał pływających, 

- deflektor zatrzymujący ciała pływające, umożliwiający zbieranie ciał pływających projektowanym 

systemem zgarniania, 

- koryto odpływowe wyposażone w przelewy pilaste z deflektorem lub kształtką dekantacyjną do 

odprowadzania ścieków oczyszczonych, 

- system czyszczenia koryta odpływowego (szczotki, myjki), 

- pomost zespolony ze zgarniaczem, wyposażony w napęd elektryczny; pomost wykonany z krat 

pomostowych i wyposażony w barierki; alternatywnie pomost stały z podwieszonym zgarniaczem 

obrotowym, 
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- skrzynkę sterowniczą lokalną umieszczoną na pomoście, 

- system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika. 

Wymagane parametry pracy osadnika: 

Osadnik powinien być zaprojektowany na maksymalne obliczeniowe obciążenie godzinowe oczyszczalni 
ściekami dopływającymi. Osadnik zostanie zwymiarowany zgodnie z poniższymi wytycznymi i wytycznymi 
ATV. 

- obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie może przekroczyć 1,0 m3/m2*h, 

- obciążenie powierzchni osadnika osadem nie większe niż 450 l/m2*h. 

W osadniku będzie następować klarowanie ścieków poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego od 
ścieków oczyszczonych. Osad opadający na dno będzie zgarniany do leja centralnego za pomocą 
zgarniacza radialnego. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w leju przewidziano instalację 
pompowania osadu. 

Przewidywane wymiary każdego projektowanego osadnika: 

średnica   D = 20,00 m, 

powierzchnia   F = 314,0 m2. 

6.9. Pompownia osadu 
 

Przewiduje się zastosowanie pompowni osadu w celu zapewnienia: 

- recyrkulacji osadu czynnego z lejów osadników wtórnego do komór beztlenowych bioreaktorów oraz 

- odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego, 

w tym celu należy zaprojektować pompownię osadu.  

Pompownię należy zaprojektować jako komorę suchą, w której zamontowane zostaną pompy, armatura i 
opomiarowanie. System odbioru osadu z leja osadników odbywać się będzie pompowo. 

Pompownia osadu powinna być wyposażona w dwie pompy do recyrkulacji osadu i dwie pompy do 
odprowadzania osadu nadmiernego. Wydajność pomp zostanie określona przez projektanta na etapie 
przygotowania projektu wykonawczego, przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosić ok. 100%. 

Układ rurociągów tłocznych oraz wydajność każdej pompy powinny zapewnić możliwość odpowiedniej 
recyrkulacji osadu i odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego. Na instalacji tłoczenia 
przewidziano montaż armatury zapewniającej regulację poszczególnych strumieni osadów (strumień osadu 
recyrkulowanego, strumień osadu nadmiernego). Wielkość poszczególnych strumieni będzie regulowana 
przez sondę gęstości np.: otwarciem zasuw. 

Układ sterowania będzie dawać również możliwość automatycznej regulacji wydajności  
w funkcji strumienia dopływających ścieków (% dopływu ścieków). System sterowania powinien  dawać 
możliwość odprowadzania określonej ilości osadu nadmiernego w ciągu doby. 

6.10. Zbiornik osadu nadmiernego 
 

Zbiornik osadu nadmiernego będzie pełnił funkcję zbiornika buforowego i uśredniającego osad przed 
zagęszczaniem. Osad do zbiornika będzie dostarczany pompowo za pomocą pomp  
do odprowadzania osadu nadmiernego umieszczonych w pompowni osadu.  

Projektuje się zbiornik o pojemności około 1045 m3, co pozwoli na przetrzymanie czterodniowej produkcji 
osadu przy maksymalnym obciążeniu projektowym. 

Zbiornik powinien zostać zaprojektowany jako zbiornik żelbetowy lub z dnem żelbetowym  
o ścianach wykonanych ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy EN 10088  
lub z emaliowanych blach stalowych wg normy PN-EN 10025-1:2005 i kątowników wg normy PN-EN 10025-
1:2005. W przypadku ścian z emaliowanych blach stalowych, powierzchnie blach będą wykończone 
powłokami emalierskimi, które spełniają następujące wymagania: 
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- grubość powłoki oznaczana wg PN-EN ISO 2808.2000 - nie mniejsza niż 150 mikronów, 

- twardość względna oznaczana wg PN-EN ISO 1522.2001 – nie mniejsza niż 0,7, 

- odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 3000 h działania mgły solnej 

zgodnie z PN ISO 7263.2000, 

- odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C - stan powłoki bez zmian 

po 3000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C zgodnie  

z PN-93/C-81532/01. 

Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez 
zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 
5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

Nie dopuszcza się wykonania zbiornika ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie powłokami 
malarskimi. 

Zbiornik wyposażony zostanie w system mieszajaco – napowietrzajacy, zapewniający wymieszanie, 
uśrednienie oraz dostabilizowanie osadu przed procesem zagęszczania. Wody nadosadowe będą 
odprowadzane do kanalizacji wewnętrznej, a następnie kierowane na początek układu technologicznego, 
przed cześć mechaniczną oczyszczalni. 

Zbiornik osadu nadmiernego powinien zostać wyposażony w przelew awaryjny, w przypadku 
przekroczenia maksymalnego poziomu osadu w zbiorniku. W celu pomiaru poziomu wypełnienia zbiornika, 
zbiornik wyposażony zostanie w ultradźwiękową sondę poziomu. 

Zbiornik osadu powinien być zamknięty, poprzez jego przekrycie. Zużyte powietrze pochodzące z 
napowietrzania osadu wprowadzone będzie na urządzenie oczyszczające (biofiltr, filtr węglowy) w celu 
poddania go procesowi dezodoryzacji. 

Rozwiązanie przekrycia zbiornika powinno pozwolić na swobodny dostęp do zamontowanych urządzeń 
w celu wykonywania ich przeglądów i czynności konserwacyjnych. 

6.11. Stacja odwadniania osadu nadmiernego 
 

Zostanie zaprojektowana i wykonana oddzielna strefa w budynku oczyszczalni ścieków  
z przeznaczeniem do zagęszczania i odwadniania osadu.  

Przewiduje się, że stacja zagęszczania i odwadniania osadu wyposażona będzie w: 

Poz. Urządzenie Elementy elektryczne Uwagi 

1 

 

Prasa taśmowa  z 
zagęszczaczem śrubowo-
bębnowym 

 

- prasa  

- zagęszczacz  

- flokulator dynamiczny 

- pompa płucząca  

- tablica kontrolna - kontroluje i 
zabezpiecza pracę prasy, pomp 
osadu i polielektrolitu oraz 
ewentualnych urządzeń 
współpracujących np. przenośnika 
osadu. 

-taśma bezstykowa  , 
poliestrowa, -  

- system pneumatycznej 
kontroli i automatycznej 
korekty położenia taśmy 
filtracyjnej  

- pneumatyczny naciąg 
taśmy  

- stal nierdzewna  

2 

  automatyczny zespół 
ciągłego przygotowania 
polielektrolitu  z proszku  

 

 

 

- Dwa mieszadła – 180 obr/min, 

- Rozdrabniacz, 

- Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, 
IP65, kontroluje i zabezpiecza 
pracę zespołu przygotowania i 
dozowania polielektrolitu oraz 
podajnika śrubowego z 

Trzykomorowy zbiornik  ze 
stali nierdzewnej,  każda 
komora wyposażona jest w  
króciec denny 

Pojemnik zasypowy (poj. 75 
l) z pokrywą, podajnik 
śrubowy sproszkowanego 
polielektrolitu wraz z 
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rozdrabniaczem i mieszadeł. 

 

zamontowanym wewnątrz 
zsypu rozdrabniaczem ze 
stali nierdzewnej  

Zespół kontroli dostarczania 
wody o przepływie od  500 do 
2000 l/h  

Czujnik poziomu 
polielektrolitu zainstalowany 
w komorze zbiornika i 
podłączony do panelu 
kontrolnego 

3 
śrubowa pompa 
polielektrolitu 

Silnik  400V, 50Hz, IP55 Bezstopniowa regulacja 
przepływu 0,2÷1 m3/h, 
obudowa żeliwna 

4 
śrubowa pompa osadu Silnik  400V, 50Hz, IP55 Bezstopniowa regulacja 

przepływu 4÷20m3/h, 
obudowa żeliwna 

5 

Sprężarka tłokowa 
bezolejowa 

 

Silnik  240 V, 50 Hz Pojemność zbiornika 24 l 

 

6 

Przedłużki podpór pras, 4 
szt. 

- Długość 0,3m 

Stal nierdzewna  

 

Pomieszczenie powinno być trwale oddzielone od pomieszczeń socjalnych, tak aby nie było możliwości 
transportu nieprzyjemnych zapachów do strefy przebywania obsługi. 

Poza tym całe pomieszczenie lub poszczególne urządzenia tj.: urządzenie odwadniające  
i przenośniki będą zhermetyzowane, a powietrze zanieczyszczone odciągane i wprowadzane  
na biofiltr lub filtr węglowy w celu redukcji odorów. W celu minimalizacji ilości oczyszczanego powietrza 
wymaga się wentylacji powietrza bezpośrednio z urządzeń. 

W pomieszczeniu należy przewidzieć wykonanie następujących instalacji: 

- instalacji kanalizacyjnej: odwodnienie posadzki, odprowadzenie odcieków z procesu 
odwadniania; 

- wentylacyjnej; 

- elektrycznej: oświetlenie, zasilenie szaf sterowniczych urządzeń  

- instalacji zapewniającej dodatnią temperaturę w pomieszczeniu 

 

6.12. Magazyn osadu wyprasowanego 
 

Wyprasowany na prasie osad poddawany będzie higienizacji i następnie przetransportowany podajnikiem na 
przyczepę samowyładowawczą, które do czasu wywozu będą przytrzymywane na terenie oczyszczalni pod 
wiatą. Teren pod wiatą będzie utwardzony, a ewentualne odcieki powstające przy zmywaniu powierzchni 
odprowadzane będą do przepompowni ścieków surowych w oczyszczalni.  
Z magazynu pod wiatą osady te będą wywożone do utylizacji przez podmiot zewnętrzny, z którym MZWiK w 
Kole sp. z o.o. podpisze stosowną umowę. 
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6.13. Laguna hydroponiczna 
 

Dla zapewnienia stabilności wysokiej jakości odpływu oraz naturalizacji ścieków oczyszczonych należy 
zaprojektować  budowę trzeciego stopienia oczyszczania w postaci laguny hydroponicznej.  

Laguna będzie symulować w zintensyfikowanej formie procesy samooczyszczania zachodzące  
w rzekach. Przepływ labiryntowy uzyskać powinno się poprzez przedzielenie laguny przepływowymi, 
zanurzonymi złożami biologicznymi. Złoża te służą jako siedlisko dla organizmów poroślowych oraz jako 
podkład pod zespoły korzeniowe.  

Aby zapewnić prawidłową pracę laguny przez cały rok laguna powinna być również izolowana  
od wpływu warunków zewnętrznych poprzez przykrycie jej poliwęglanem komórkowym. 

Zbiornik laguny wykonać należy jako żelbetowy, a jego powierzchnia pokryta zostanie powłokami 
odpornymi na środowisko pracy. Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-
81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% 
HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. 

 

6.14. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 
 

W ostatnim odcinku laguny, przed studnią przepadową, następować powinien pomiar ilości ścieków 
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Pomiar ten dokonywany będzie sondą ultradźwiękową 
mierzącą poziom ścieków oczyszczonych przelewających się przez trójkątny przelew o znanej 
charakterystyce. Do odbiornika ścieki odprowadzone zostaną istniejącym kolektorem odprowadzającym. 

6.15. Instalacja oczyszczania powietrza 
Obiekty i urządzenia technologiczne o szczególnej uciążliwości zapachowej: 

- reaktory biologiczne, 

- zbiornik osadu nadmiernego, 

- strefa zagęszczania osadu nadmiernego, 

- strefa mechanicznego oczyszczania ścieków. 

powinny być hermetycznie przykryte lub zamknięte, a powietrze powinno być odciągane na urządzenia (lub 
jedno wspólne urządzenie) do biologicznej neutralizacji odorów (biofiltry, filtry węglowe). Projektant będzie 
dążył do zminimalizowania ilości powietrza kierowanego do oczyszczenia, tak aby ograniczyć koszty 
inwestycyjne i eksploatacyjne związane z wyposażeniem instalacji w biofiltry i filtry węglowe i ich późniejszą 
eksploatacją. Projektant ma jednak obowiązek zapewnić odpowiednią ilość wymian powietrza wewnątrz 
przestrzeni wentylowanych, tak aby osiągnąć odpowiednią skuteczność wentylacji i ochronić urządzenia oraz 
betony przed korozją. Dla przyjętej, obliczeniowej wielkości strumienia powietrza zużytego. Projektant 
zwymiaruje złoże biofiltra lub dobierze odpowiedni filtr węglowy. 

Oczyszczanie zużytego powietrza następować będzie przez utlenianie biochemiczne. Projektant 
przeprowadzi wszelkie niezbędne obliczenia technologiczne, dobierze wielkość biofiltra lub dobierze 
odpowiedni filtr węglowy oraz zaproponuje jego lokalizację.  

Biofiltry powinny być wykonane jako urządzenia kontenerowe, posadowione na fundamencie. Wielkość 
biofiltrów i ich wyposażenie ma zagwarantować prawidłowy i efektywny przebieg procesu oczyszczania 
powietrza.  

Wymagania w stosunku do warunków technicznych i technologicznych: 

- zapewnienie właściwej wilgotności złoża przez zastosowanie systemu zwilżania złoża, 

- zapewnienie właściwej temperatury powietrza wprowadzanego na biofiltr, poprzez zastosowanie 

systemu podgrzewania powietrza za pomocą grzałki, 
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- wypełnienie biofiltra - włókna kokosowe lub równoważne, 

- żywotność złoża - min. 3 lata, 

- wytłumienie pracy urządzeń do poziomu nie wyższego jak 65 dB(A), 

- wymiarowanie biofiltra na min. trzykrotną ilość wymian powietrza z przestrzeni wentylowanej,  

- rozwiązanie systemu odprowadzenia odcieku z biofiltra; odprowadzenie należy wykonać  

do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, 

- wykonanie króćców do poboru powietrza do analizy laboratoryjnej na rurociągach doprowadzających 

powietrze zużyte do urządzeń filtracyjnych, 

- biofiltry należy zlokalizować w możliwie najbliższym otoczeniu obiektów, z których powietrze jest 

wentylowane, 

- kanały wentylacyjne przeznaczone do transportu powietrza wentylowanego należy wykonać  

z materiału odpornego na korozyjne działanie składu skroplin i powietrza usuwanego  

z osadników; kanały muszą być również odporne na działanie promieni UV, 

- przekrycie zbiornika osadu nadmiernego należy wykonać z laminatów odpornych na działanie 

warunków atmosferycznych oraz korozyjne działanie skroplin, 

- zapewnienie redukcji odorów o min. 95 %. 

Dopuszcza się zastosowanie filtrów opartych na węglu aktywnym. W celu wyznaczenia skuteczności 
procesu biofiltracji po rozruchu urządzenia Wykonawca wykona pomiary takich związków jak: merkaptany 
(tiole), dwumetyloamina, trójmetyloamina, amoniak, kwas i-masłowy, siarkowodór, dwusiarczek węgla 

Skuteczność redukcji związków zapachowych przez biofiltr zostanie obliczona ze wzoru: 

Sod / Sdo x 100% 

gdzie: 

Sod  - stężenie związków zapachowych w powietrzu odlotowym z urządzenia (na wylocie  
z urządzenia), 

Sdo  - stężenie związków zapachowych w powietrzu dolotowym (w kolektorze dolotowym przed 
wentylatorem). 

6.16. Instalacja dozowania koagulanta 
 

W celu umożliwienia chemicznego strącania fosforu resztkowego nie usuniętego podczas procesów 
biologicznych wykonana zostanie instalacja dozowania koagulantu.  

Instalacja będzie się składać z: 

- zbiornika magazynowego, 

- pompki dozującej, membranowej, 

- przewodów doprowadzających wykonanych z PE w celu zapewnienia możliwości stosowania oprócz 

siarczanu  żelaza również bardziej korozyjnych koagulantów chlorkowych. 

Instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce odprowadzania mieszaniny 
ścieków i osadu czynnego z bioreaktora do osadnika wtórnego (strącanie symultaniczne). 

Wydajność instalacji dozowania zapewni całkowite strącenie fosforu dopływającego do części 
biologicznej oczyszczalni. Nie przewiduje się wykonywania systemu automatyki dozowania.  
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6.17. Zasilanie energetyczne oczyszczalni 
 

 

Należy wykonać zasilanie urządzeń i obiektów oczyszczalni zgodnie z wytycznymi branżowymi. Instalacje 
odbiorcze wykonane zostaną w systemie TNS, natomiast sieci rozdzielcze  
w systemie TNC. Jako dodatkową ochronę przy uszkodzeniu przewidziano szybkie, samoczynne wyłączenie 
zasilania. 

W obiektach projektowanych zastosować należy uziomy fundamentowe, natomiast  
w remontowanych uziomy otokowe lub pionowe. Wszelkie masy metalowe (orurowanie, konstrukcje maszyn, 
itp.) łączone będą do uziemionych szyn wyrównawczych. Dla wszystkich urządzeń zastosować należy liczniki 
godzin pracy. 

Ponadto przewiduje się montaż na dachu budynku oczyszczalni ścieków instalację odnawialnych źródeł 
energii tj. instalację fotowoltaiczną typu off gird o mocy ok 20 kWp. W skład instalacji powinno wchodzić 80 
szt, paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystaliocznych o mocy ok. 250 Wp każdy, inwerter, 
okablowanie. Montaż na połaci dachowej od strony południowej. Energia elektryczna wyprodukowana w 
instalacji w całości zużywana będzie na potrzeby oczyszczalni ścieków i budynków pomocniczych. Nie 
przewiduje się przyłączania instalacji do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. 

6.18. Drogi, place wewn ętrzne, chodniki 
 

Budynek nowej oczyszczalni projektuje się w zachodniej części działki, po lewej stronie  
w stosunku do drogi i bramy wjazdowej. Komunikacja pomiędzy drogą, a budynkiem oczyszczalni wykonana 
będzie w postaci utwardzonego placu manewrowego i miejsc parkingowych. Odwodnienie deszczowe nowo 
projektowanej powierzchni utwardzonej odprowadzane będzie do oczyszczalni ścieków.  

6.19. Zasilenie w wod ę do celów bytowo-gospodarczych i p.po ż. 
 

Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągowej. Woda wodociągowa używana jest do celów 
socjalno bytowych obsługi oraz dla celów p-poż.  

6.20. Sieć wody technologicznej 
 

Na terenie oczyszczalni przewidzieć należy wykorzystanie wody do celów technologicznych  
w postaci ścieków oczyszczonych. Przewiduje się sieć wody technologicznej z ujęciem ścieków 
oczyszczonych za reaktorem. Za reaktorem następować będzie pompowy pobór wody  
przez zestaw hydroforowy, zlokalizowany w budynku oczyszczalni. Woda technologiczna doprowadzona 
będzie do miejsca zainstalowania urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków i pomieszczenia 
odwadniania osadu  oraz wykorzystywana będzie do utrzymywania czystości w budynku oczyszczalni. Na 
terenie oczyszczalni należy przewidzieć punkty czerpania wody. 

6.21. Sieci wewn ątrzzakładowe 
 

Należy wykonać rozbudowę sieci wewnętrznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego 
funkcjonowania poszczególnych obiektów oczyszczalni jako całości. W szczególności należy wykonać 
budowę, rozbudowę i adaptację następujących rodzajów sieci: 

- technologicznych kanałów i rurociągów ściekowych, 

- systemu przesyłu sprężonego powietrza do bioreaktora, 

- sieci wodociągowej, 

- sieci kanalizacji wewnętrznej, 
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- kanałów i rurociągów ciał pływających, 

- sieci cieplnej, 

- kanałów przesyłowych powietrza zanieczyszczonego, 

- sieci elektrycznej, 

- sieci teleinformatycznej, 

- innych nie wymienionych, a których realizacja okaże się niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania obiektów w zgodzie z oczekiwaną technologią opisaną wcześniej. 

Szczegółowy zakres realizacji sieci wynikać będzie z uzgodnionych z Zamawiającym projektów branżowych 
sporządzonych przez Wykonawcę. Szczegółowe wymagania materiałowe zgodnie z właściwymi WWiORB. 

6.22. Zieleń 

Istniejącą zieleń należy uzupełnić dodatkowymi nasadzeniami oraz założyć nowe trawniki, według 
wykonanego projektu zagospodarowania, w ilości około: 7 250 m2 

6.23. Ogrodzenie terenu 
 

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ze wszystkich stron siatką ogrodzeniową, a od strony północno-
wschodniej znajduje się brama wjazdowa do oczyszczalni. Ogrodzenie oczyszczalni pozostanie bez zmian. 

6.24. Ukształtowanie terenu 
 

Teren oczyszczalni jest płasko wyniesiony od 90,60 do 93,00 m n.p.m. i opada łagodnie  
w kierunku południowo-zachodnim do odbiornika.  

6.25. Zagospodarowanie terenu 
 

Cała oczyszczalnia będzie usytuowana na działce nr 28, której właścicielem Zamawiający. 

Przewidywane powierzchnie obiektów: 

• hala, w której znajdować się będą wszystkie urządzenia – ok.  6930 m2. 

• chodniki  - około  45 m2 

• place manewrowe wraz z parkingiem  =  785 m2 + 230m2 = 1015 m2 

• drogi dojazdowe  - około 1 165 m2 

• wiata lekka otwarta pokryta blachą = 40 x 60 m = 240 m2 

 

6.26. Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesów  
 

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą punkty pomiarowe. Wyniki 
pomiarów przekazywane będą do urządzeń automatycznego przetwarzania wartości pomiarowych i danych 
sterowniczych. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się będzie za pomocą swobodnie programowalnych 
urządzeń automatyzujących, zainstalowanych w poszczególnych podstacjach. Z tych podstacji informacje 
przekazywane będą do układu centralnego kierowania procesem technologicznym (PLS).  
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Przewiduje się zdecentralizowany automatyczny system sterowania procesami technologicznymi. 
Sterowanie i nadzór poszczególnych zespołów technologicznych będzie wykonywane przez pojedyncze 
samodzielne stacje automatyzacyjne. 

Stacje te będą połączone z systemem nadrzędnym w centralnej dyspozytorni zlokalizowanej 
w budynku obsługi technicznej. 

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne powinny być: 

- wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków, 

- zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym do montażu w łatwo wymiennych grupach, 

- przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania wtórnego i konserwowania przez użytkownika, 

przy minimalnym nakładzie pracy. 

Przewidziano generalnie punkty pomiarowe z sygnałem wyjściowym od 0 do 20 mA. System sterowania i 
nadzoru posiadać powinien następujące funkcje podstawowe: 

- rejestracja zdarzeń, 

- przedstawianie, 

- nadzór i meldowanie, 

- obsługa urządzeń, 

- sterowanie, 

- regulacja, 

- rejestracja wartości granicznych, 

- protokołowanie oraz związane z tym zasadnicze zadania do wykonania, 

- centralny nadzór wszystkich urządzeń technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie  

i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych, 

- zbieranie przestawianie i opracowywanie ogólnych zadanych wartości granicznych wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

- centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych 

odnoszących się do specyficznych wartości elektrycznych i związanych  

z procesem oczyszczania, 

- zbieranie przestawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych 

laboratoryjnych, atmosferycznych itp, 

- przedstawienie urządzeń technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazów o pełnej kolorowej 

grafice, podświetlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za 

pomocą myszy lub trock - ball, 

Dla samodzielnych podstacji automatycznych: 

- zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych, licznikowych), 

- podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych, 

- wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych  

z przyporządkowanymi urządzeniami, 

- wzajemne połączenie podstacji dla wykonywania nadrzędnych funkcji sterujących  

i regulacyjnych, wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej. 

 

Przewiduje się zastosowanie generalnych punktów pomiarowych z sygnałem wyjściowym od 0 do 20 mA. 
Sygnały wyjściowe z punktów pomiarowych mieszczą się w zakresie 0 - 20 mA. Wszystkie przewidziane 
urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny zostać wyposażone w ochronnę antyprzepięciową, a w 
szczególności: 

- zasilanie, 

- elektrody, 

- ochronę impulsów. 
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Objaśnienia i opis poszczególnych funkcji obwodów 

a) Sterownia: w sterowni za pomocą klawiatury komputera powinno być możliwe sterowanie całym 

procesem technologicznym. 

b) Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na płycie czołowej podrozdzielni. 

c) Obsługa miejscowa: 

Uruchomienie, względnie zatrzymanie, napędu poprzez przyciski na skrzynce „obsługa miejscowa”. 
Obsługa miejscowa powinna być możliwa przy użyciu przełącznika trzypozycyjnego (Praca 
automatyczna / wyłączenie / Praca ręczna). W przypadku przestawienia przełącznika z pozycji AUTO, 
zablokowane zostanie sterowanie zdalne i automatyczne. [kto będzie z naręczem kluczy chodził...] 

d) Prace ręczne i automatyczne: 

Wybieranie rodzaju pracy odbywać się powinno przełącznikiem posiadającym pozycje 
przełączeniowe: „Ręcznie – O - Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napędów odbywa się ręcznie - 
przez włączenie odpowiednich przyrządów, albo samoczynnie z obwodów automatycznego sterowania 
i regulacji. 

e) Wyłącznik awaryjny powinien działać w obwodzie awaryjnego wyłączenia poszczególnych napędów 

lub grup napędów. Funkcje łączeniowe i sterownicze odpowiadać powinny przepisom 

bezpieczeństwa. Ponownie załączenie układu, po wyłączeniu awaryjnym, może nastąpić tylko poprzez 

odblokowanie ręczne. 

f) Obwód zamienności: 

Zamiana napędów jednoznacznych w sekwencji włączenia i wyłączania będzie możliwa ręcznie. 
Zmiany można będzie dokonać tylko w stanie wyłączonym odnośnych napędów. 

g) Przesunięcie czasowe ponownego załączenia: 

Przesunięcie czasowe ponownego załączenia napędów po powrocie zasilania, może być regulowane 
ręcznie lub automatycznie w określonym zakresie czasowym. Urządzenia  
do kontroli działania i informacji o zakłóceniach. 

 

Zestawienie punktów pomiarowych 

ZESTAWIENIE POMIARÓW ILOŚCIOWYCH 

Lp. Rodzaj pomiaru Rodzaj miernika Ilość mierników  Jednostki 

1 2 3 4 5 

1. 
Ilość ścieków oczyszczonych, 
odprowadzanych do 
odbiornika 

Przelew trójkątny z ultradźwiękowym 
pomiarem spiętrzenia 1 szt. m3/h 

ZESTAWIENIE POMIARÓW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Lp. Obiekt Rodzaj pomiaru Rodzaj miernika  Jednostki Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. Przepompowania 
ścieków 

Pomiar poziomu 
ścieków w 
komorze 
przepompowni 

sonda 
hydrostatyczna 

m 
Pomiar do 
automatycznego 
sterowania pracą pomp 

2. 
Oczyszczanie 
mechaniczne 

Automatyka 
własna fabryczna - - 

Wizualizacja pracy 
urządzenia z możliwością 
zdalnego załączania 

3. Stacja Automatyka - - Wizualizacja pracy 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 32 

zagęszczania 
osadów 

własna fabryczna urządzenia; sygnalizacja 
alarmowa stanu 
polielektrolitu 

4. Zbiornik osadu 
nadmiernego 

Pomiar poziomu i 
stężenia osadu w 
zbiorniku 

sonda 
hydrostatyczna 

sonda  

gęstościowa 

m 

 

 

kg/m3 

Sterowanie 
napowietrzaniem 
zintegrowane z pracą 
pompy dekantacyjnej i 
urządzenia 
zagęszczającego osad 

5. Bioreaktory 

Pomiar stężenia 
tlenu; 

Pomiar gęstości 
osadu; 

 

sonda tlenowa 

 

sonda 
gęstościowa 

 

 

mgO2/dm3 

 

 

kg/m3 

Pomiar on-line 

6. 
Hala 
technologiczna 

Pomiar stężenia 
metanu i 
siarkowodoru 

czujnik kg/m3 Pomiar on-line 

7. Osadniki wtórne Pomiar poziomu 
osadu; 

sonda 
ultradźwiękowa 

m Pomiar on-line 

 
W przypadku gdy powyższy zakres Wykonawca uzna za niewystarczający dla uzyskania wymaganego 
efektu ekologicznego, winien go rozszerzyć o niezbędne jego zdaniem urządzenia i układy a koszty z tym 
związane ująć w cenie ofertowej. 
 
Należy archiwizować i przewidzieć wykresy następujących parametrów: 

- pracę pomp w przepompowni głównej 
- poziom cieczy w przepompowni głównej 
- pracę i wysterowanie dmuchaw 
- pracę pomp osadu 
- stężenie tlenu w reaktorach 
- gęstość osadu w reaktorach 
- przepływ ścieków oczyszczonych 
- poziom cieczy w zbiorniku osadu 
- pracę dekantera 

Należy przewidzieć również: 
- liczniki czasu pracy urządzeń 
- sygnalizację potrzeby inspekcji po zadanej ilości godzin pracy każdego urządzenia (wymiana oleju, 

filtrów itp.) 
- archiwizacje alarmów i zdarzeń 
- dla pomiarów napełnień możliwość zaznaczenia czterech poziomów dwa ostrzegawcze i dwa 

alarmowe i zakres minimalny (histerezę) o który musi się różnić załączenie alarmu i jego wyłączenie, 
aby uniknąć wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwilę ją przekracza 
(wahania związane np. z napowietrzaniem).  

- tekstowe raporty dobowe, miesięczne i roczne (przepływ + wybrane inne archiwizowane parametry). 
- możliwość zdalnego podglądu pracy oczyszczalni przez internet (zarówno pulpit operatorski, jak 

również podgląd wideo na zbiorniki procesowe) 
- gniazda wtykowe na reaktorach i osadnikach 
- możliwość wyłączenia z automatyki, załączenia ręcznego oraz sygnalizacji awarii każdego z 

urządzeń 
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- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy każdego z urządzeń (uzależnienia od wskazań sond + 
warunki czasowe + uzależnienia od czasu rzeczywistego itp. itd.) 

- możliwość powstania innych, nie ujętych w tym dokumencie wytycznych, które wynikną ze 
szczególnych dla tego przypadku sytuacji. 

 
 

6.27. Sieci wewn ątrzzakładowe 
 

Należy wykonać sieci wewnętrzne w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania 
poszczególnych obiektów oczyszczalni jako całości.  

W szczególności należy wykonać budowę, rozbudowę i adaptację następujących rodzajów sieci: 

- technologicznych kanałów i rurociągów ściekowych; 

- systemu przesyłu sprężonego powietrza do bioreaktora; 

- sieci wodociągowej; 

- sieci kanalizacji wewnętrznej; 

- kanałów i rurociągów ciał pływających 

- sieci cieplnej; 

- sieci elektrycznej; 

- sieci teleinformatycznej; 

- innych nie wymienionych, a których realizacja okaże się niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania obiektów w zgodzie z oczekiwaną technologią opisaną wcześniej. 

Szczegółowy zakres realizacji sieci wynikać będzie z uzgodnionych z Zamawiającym projektów branżowych 
sporządzonych przez Wykonawcę. 

Szczegółowe wymagania materiałowe zgodnie z właściwymi WWiORB. 

6.28. Wymagania dotycz ące architektury i konstrukcji 
 

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje wyposażenie obiektów z zastosowaniem materiałów wysokiej jakości  
o trwałości i odporności na oddziaływania czynników środowiska pracy obiektu i instalacji gwarantujących 
osiągnięcie wieloletniej trwałości. W każdym jednak przypadku zastosowane materiały, prefabrykaty i wyroby 
winny posiadać parametry w zakresie jakości, trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne nie gorsze niż 
określone poniżej: 

� Konstrukcje betonowe i żelbetowe, w tym fundamenty i ławy fundamentowe – beton min. klasy 
C16/20; 

� Konstrukcje stalowe zbiorników - ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy EN 10088 lub z 
emaliowanych blach stalowych wg normy PN-EN 10025-1:2005 i kątowników wg normy PN-EN 
10025-1:2005. W przypadku ścian z emaliowanych blach stalowych, powierzchnie blach powinny 
być wykończone powłokami emalierskimi, które spełniają następujące wymagania: 

- grubość powłoki oznaczana wg PN-EN ISO 2808.2000 - nie mniejsza niż 150 mikronów; 
- twardość względna oznaczana wg PN-EN ISO 1522.2001 – nie mniejsza niż 0,7; 
- odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 3000 h działania 

mgły solnej zgodnie z PN ISO 7263.2000 
- odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C - stan powłoki 

bez zmian po 3000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23+ 2° C zgodnie z PN-
93/C-81532/01; 
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- odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan 
powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% 
HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.. 

 
� kraty pomostowe, schody – co najmniej ze stali ocynkowanej, w obrzeżu, z wykończeniem 

antypoślizgowym. Kraty łączyć między sobą oraz do belek za pomocą standardowych uchwytów do 
krat, zgodnie z wytycznymi producenta.  

� Barierki ochronne, balustrady – ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy EN 10088 
(0H18N9) 

Dla elementów urządzeń i instalacji technologicznych oraz armatury bezpośrednio związanych z transportem 
i obróbką ścieków lub osadu, mających kontakt z osadem – stal 0H18N9; 

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje budynek oczyszczalni w konstrukcji zapewniającej podtrzymanie 
temperatury w pomieszczeniach powyżej 16 stopni Celsjusza, w związku z tym przegrody muszą spełniać 
następujące wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła U (dawniejsze oznaczenie - k): 

� dla ścian U – równe 0,31 lub mniejsze niż 0,31 

� dla dachu U – równe 0,30 lub mniejsze niż 0,30 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy trzeciego stopnia oczyszczania ścieków i odizolowania od wpływu 
warunków zewnętrznych, będzie on zlokalizowany w budynku oczyszczalni ścieków. 

Posadzki w całym obiekcie wyłożone płytkami terakotowymi lub przemysłowe - betonowe. 

Budynki i pomieszczenia muszą być tak zaprojektowane i wykonane aby spełniały wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 
poz.690 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)  

. 

6.29. Wymagane parametry emisji zanieczyszcze ń 
 

Wykonawca zagwarantuje, że instalacja oczyszczania ścieków spełni wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określone przez obowiązujące akty prawne.  

6.30. Wymagane parametry energetyczne 
 

Instalacje zostanie zaprojektowana i zrealizowana tak, aby osiągać maksymalną wydajność energetyczną 
przy spełnieniu wymagań wydajności, parametrów produktu końcowego oraz stabilności i niezawodności 
procesu technologicznego.  

6.31. Wymagane ochrony przed hałasem. 
 

Nowe i modernizowane budynki  powinny zostać zaprojektowana i zrealizowane w sposób gwarantujący 
ochronę przed hałasem zarówno pracowników eksploatacji, jak otoczenia obiektów. Poziom ochrony przed 
hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania ochrony 
indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności 
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. 

Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu 
oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 
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Wymagane parametry emisji hałasu: 

Wykonawca zagwarantuje, że instalacja mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacja dmuchaw spełni 
wymagania w zakresie emisji hałasu określone przez obowiązujące akty prawne, w tym w szczególności: 

1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów 
hałasu. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826); 
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7. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA 

7.1. Zakres dokumentacji projektowej  
 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do 
wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w 
szczególności następujące dokumenty: 

1. Mapy do celów projektowych 

2. Operat geologiczny; 

3. Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu opracowania wstępnego (koncepcyjnego) obejmującego: 

a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe; 

b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesioną proponowaną lokalizacją 
obiektów ; 

4. Projekt budowlany dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

5. Projekt wykonawczy w zakresie koniecznym dla wybudowania obiektu oraz dobrego poznania obiektu 
przez przyszłego eksploatatora ze szczególnym uwzględnieniem elementów zakrytych.. 

6. Dokumentację powykonawczą, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni ścieków 

7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektów oczyszczalni,  

8. Plan rozruchu oczyszczalni  

9. Operat wodnoprawny do celów uzyskania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy budowy. 

7.2.Format dokumentacji projektowej 
 

7.2.1.  Wydruki  
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej  
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.  

 

7.2.2. Dokumentacja w formie elektronicznej  
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 

1. Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD lub Adobe Reader 

2. Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe 
Reader,  

3. Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel, MS Project lub Adobe 
Reader 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach CD. 
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7.2.3. Liczba egzemplarzy 
 

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych w punkcie 7.3., dokumentację projektową należy 
dostarczać w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. 
Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym 
tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców 
poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 

7.3. Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej 

7.3.1. Wymagania podstawowe 
Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej 
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór 
urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. 

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może  
w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów wynikające z oferowanego 
taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego na podstawie analizy danych archiwalnych z wielolecia oraz uwzględni plany rozwoju 
aglomeracji.  

Wykonawca jest zobowiązany do bieżących konsultacji, w każdej fazie realizacji dokumentacji 
projektowanych, rozwiązań z Zamawiającym, oraz dokonywania uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 
przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem 
uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji obiektów oczyszczalni. 

 

7.3.2. Projektanci 
Wykonawca zatrudni do projektowania obiektów doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy. 

 

7.3.3. Trwało ść projektowanych elementów 
Projektowana trwałość stałych elementów powinna być zgodna z polskimi normami. Projekt powinien 
uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót  
i w okresie eksploatacji po ukończeniu prac budowlanych, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe 
obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 
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7.3.4. Podstawowe obliczenia technologiczne i proce sowe 
Nie później niż 2 miesiące od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi opracowanie 
koncepcyjne obejmujące podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.  

Jako wynik przeprowadzonych obliczeń Wykonawca winien dla reaktora biologicznego i osadnika wtórnego 
podać niezbędne do osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary  
i pojemności czynne komór, średnice rurociągów, natężenia przepływów (zakresy) itp. Do obliczeń 
Wykonawca dołączy schemat technologiczny z propozycją lokalizacji obiektów. Opracowanie to po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanie się wytycznymi do których Wykonawca zobowiązany będzie 
zastosować się przy sporządzaniu Projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

7.3.5. Projekt budowlany 
Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego  
w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami). 

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania 
obiektu, w szczególności:  

1. zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

2. zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

 

7.3.6. Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy zostanie sporządzony w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia prac  
i wybudowania obiektów zgodnie z normami celem, któremu ma służyć. Projekt obejmował będzie rysunki, 
opisy i szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów. 

 

7.3.7. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 
Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona i przekazana będzie Zamawiającemu w 4 egzemplarzach  
w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w obiekcie, 
Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

 

7.3.8. Dokumentacje rozruchu 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług, a w tym: 

1. plan rozruchu oczyszczalni,  

2. instrukcja obsługi i konserwacji, 

3. instrukcje bhp i ochrony pożarowej,  

4. instrukcje urządzeń energetycznych 

5. sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni, 

Program rozruchu 
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Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu 
przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia  
w 4 egzemplarzach w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia rozruchu według aktualnego 
Harmonogramu Robót. Plan rozruchu zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne 
do wykonania, aby po zakończeniu rozruchu oczyszczalnia mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. 
Plan rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. Zamawiający oddeleguje do 
rozruchu przyszłych pracowników oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.  

Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W każdym przypadku 
plan rozruchu uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz 
projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie 
będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia  
i uzupełnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować: 

Część rysunkową obejmującą: 

1. schematy procesu i instalacji 

2. kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane 

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz  
z ciężarem Urządzenia 

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

5. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

6. schemat połączeń elektrycznych; 

7. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

 

Część opisową - montażową obejmującą opis: 

1. wymagań dotyczących instalacji 

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

 

Część opisową - obsługową obejmującą opis: 

1. obsługi 

2. konserwacji 

3. naprawy 

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego. 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

Nie później niż sześć miesięcy przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 
do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w sześciu egzemplarzach), 
dotyczącą całości Robót. 

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to 
konieczne. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi 
i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również Instrukcję w wersji elektronicznej 
na CD-ROM, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach 
uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie rozruchu, winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu 
egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej. 
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Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

1. wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 
składowych, 

2. opis trybu działania wszystkich systemów, 

3. schemat technologiczny instalacji 

4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót 

5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji 

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 
składowych, 

8. specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas rozruchu, 

9. procedury przestawień sezonowych (jeżeli występują), 

10. procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

11. procedury lokalizowania awarii 

12. wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

• nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ, numer katalogowy 

• podstawowe parametry techniczne 

• lokalizację 

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach 

13. zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla 
zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

14. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

15. listę zalecanych smarów i ich równoważników 

16. listę normalnych pozycji zużywalnych, 

17. listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika 
obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 
przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

18. ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, 

19. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami 
programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

20. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji 
zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. 

21. certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 
zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej 
i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach w twardej oprawie, 
każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu 
większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie 
bez konieczności wyjmowania z segregatora.  

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi 
wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu rozruchu i wykonania testów 
parametrów eksploatacyjnych. 
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7.4. Przegl ąd Dokumentacji projektowej 
 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do przeglądu 4 egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego. Po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. 
Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, 
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów 
oczyszczalni. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie  
z Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 

7.5. Pozwolenie na budow ę 
 

Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 7.4 Wykonawca wystąpi do właściwego organu  
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich 
pozwoleń i decyzji. 

4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę mają zostać 
przekazane Zamawiającemu. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

8. WWiORB – Wymagania ogólne 

8.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
8.1.1. Określenie i skróty 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami 
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto poniższe 
określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

1. stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 
(0H18N9 wg PN-71/H-86020), 

2. klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm  
i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

4. Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. 
nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie 
B20 odpowiada klasie betonu C16/20. 

5. Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6. AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 

7. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

8. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

9. CD – Centralna Dyspozytornia. 

10. dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

11. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 

12. IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

13. NN – niskie napięcie, 

14. P.POŻ – przeciwpożarowy 

15. PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 

16. PZJ – program zapewnienia jakości, 

17. SN – średnie napięcie, 

18. WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

8.1.2. Przyst ąpienie do robót 
Budowa obiektów i doposażenie oczyszczalni może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów 
opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną, 
prawomocną decyzją właściwego organu (pozwoleniem na budowę). 

 

8.1.3. Zgodno ść Robót z Kontraktem  
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową i poleceniami branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji.  
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Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z 
Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne  
z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały  
i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

8.1.4. Zgodno ść Robót z Normami 
W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw 
członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek  
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione 
przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, 
która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie 
zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do 
danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub 
wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie 
miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy 
wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez 
Wykonawcę na piśmie i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni 
kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Zamawiający zatwierdził zamienniki.  
W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno  
i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas 
odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji  
i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według 
zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub 
wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 
będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę późniejszych kosztów 
eksploatacyjnych. 

8.1.5. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  
i przepisów przy sporządzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty 
prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją Kontraktu podane zostały w Części 
Informacyjnej niniejszego PFU. 

8.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich 
przepisów związanych z ochroną środowiska. 
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Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

1. podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną 
środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla 
osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas 
wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych 
składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne  
w celu zapobiegania:  

1.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 

1.2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

1.3. hałasowi 

1.4. zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 
środowiskiem, podczas wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.  

 

8.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkam i 
Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te będą 
płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

 

8.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierd zenia 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wymaganych 
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych Kontraktem. 

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od 
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu – 
Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska.  

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego  
w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

8.1.9. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 
Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na 
które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót 
na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również  
i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 
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Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz 
podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez 
Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcję. 

8.1.10. Fotograficzna dokumentacja budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy wykonywać podczas 
fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy postępu Robót.  

Wykonawca dostarczy zdjęcia na płytach CD lub DVD. 

8.1.11. Bezpiecze ństwo budowy 

8.1.11.1. Uwagi ogólne 
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 

2. bezpieczeństwa pożarowego, 

3. bezpieczeństwa użytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

5. ochrony przed hałasem i drganiami, 

6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

7. warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

8. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa  
i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.  

8.1.11.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.1.11.3. Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21 
poz. 94 wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 46 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121 poz. 836 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

2. Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

3. Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

5. Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

6. Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu  

7. Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami  

8. Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie  
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

8.1.11.4. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

1. zniszczenia całości lub części budynku, 

2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie 
mogą wystąpić: 

1. lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 
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2. odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

8.1.11.5. Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

1. wydzielania się gazów toksycznych, 

2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

3. niebezpiecznego promieniowania, 

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

9. nadmiernego hałasu i drgań. 

8.1.11.6. Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na których 
widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz 
lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych 
wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą 
stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem 
słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. 
Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

8.1.11.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 
Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, 
które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

1. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

2. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

3. możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem 
spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, 
Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca 
spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych 
wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność 
urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

8.1.11.8. Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się 
na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.  

8.1.11.9. Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych konieczności 
związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi 
godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Zamawiający będzie dysponował lista 
numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są 
odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach odnośnie 
postępowania w razie nagłych konieczności. 

 

8.1.12. Teren Budowy 

8.1.12.1. Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

8.1.12.2. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectw Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

8.1.12.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 49 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w 
punkcie 8.1.13 niniejszych Warunków Wykonania. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących 
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

 

8.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy 

8.1.13.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
rozporządzeniem. 

8.1.13.2. Tablica informacyjna o projekcie 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym 
współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach 
Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania 
robót. Tablicę należy ustawić w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice 
powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych  
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i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

8.1.13.3. Tablica pamiątkowa 

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową ustawioną w 
miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice powinny być zgodne  
z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących 
przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

 

8.1.14. Spotkania 
Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni i przeprowadzane będą 
w biurze budowy. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość 
spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 
obowiązkiem Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

1. Zamawiający; 

2. Inżynier; 

3. Wykonawca; 

4. Podwykonawcy, jeśli wymagane jest to przez temat spotkania;  

5. Inne osoby zaproszone 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

1. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

2. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

3. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

4. Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego harmonogramu; 

5. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót; 

6. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót;  

7. Wszelkie inne sprawy. 

8.2. Wymagania dotycz ące Materiałów i Urz ądzeń 
 

8.2.1. Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania 
obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać 
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami inspektorów 
nadzoru 

3. nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
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Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami inspektorów nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany system jakości. 

 

8.2.2. Ochrona przed korozj ą 
Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 
wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia 
korozji galwanicznej. 

 

8.2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

  

8.2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Ur ządzeń 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane 
z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego 
tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych 
Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

1. Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy; 

 oraz 

2. Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

 

8.2.5. Kwalifikacje wła ściwo ści Materiałów i Urz ądzeń 
 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 
inspektorów nadzoru. 
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Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu  
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na 
Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły  
z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie 
kopie takich atestów Zamawiającemu. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia 
zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących 
przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały  
i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału,  
z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych  
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca 
są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego 
urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji 
zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

8.2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz ądzeń 
Dostarczyć zgodnie z punktem 7.3.9. PFU. 

 

8.2.7. Znakowanie Urz ądzeń, Materiałów itp. 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim  
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta. 

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja 
przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu 
i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu i strzałki 
oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer 
identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek 
z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów 
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 
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8.2.8. Warunki Gwarancji Jako ści i serwisu gwarancyjnego 
 

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości na okres 2 lat 
licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia. 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis gwarancyjny 
przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe dane kontaktowe (adres, 
numery telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaże Zamawiającemu w dacie wydania 
Świadectwa Przejęcia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od 
Zamawiającego w formie pisemnej. 

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym zakresie  
w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń. 

Koszty użytkowania i planowych serwisów Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Eksploatator oczyszczalni. 

8.3. Sprzęt i maszyny budowlane 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ 
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń  
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

8.4. Środki transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte  
z Terenie Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające  
i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, a w razie 
wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również utwardzone 
powierzchnie znajdujące się na terenach Zamawiającego.  

8.5. Wykonanie Robót 
 

8.5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

 

8.5.2. Podstawowe zobowi ązania Wykonawcy 
 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania. Wykonawca jest 
zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania  
i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego 
(inspektorów nadzoru, czy Inżyniera kontraktu) i do usunięcia wszelkich wad. 
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Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane  
w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń  
i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych  
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach 
czy wyosiowaniu Robót. 

 

8.5.3.  Polecenia Zamawiaj ącego 
 

Polecenia Zamawiającego formułowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu 
mające na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz kontraktem lub obowiązującymi 
przepisami będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, 
roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę. 

8.6. Kontrola jako ści 
Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiający będzie 
uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 
projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na 
samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego 
Wykonawcę. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, 
są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
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8.6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 

1.1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

1.2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

1.3. BHP, 

1.4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

1.5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

1.6. system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

1.7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

1.8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

2.1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

2.2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

2.3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

2.4. sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

2.5. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6. dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 
zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 
również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

2.7.  

8.6.2.  Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

8.6.3.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

8.6.4.  Raporty z bada ń 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

8.6.5.  Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót  
z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

8.6.6.  Dokumentacja Budowy 
 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 

2. Dziennik budowy, 
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3. Dokumenty Wykonawcy, 

4. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

5. Harmonogram Robót, 

6. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 
załącznikami, 

7. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8. Dokumenty zapewnienia jakości, 

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

8.6.7.  Dokumenty zapewnienia 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 
dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane 
podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 
dokumentów. 

 

8.6.8.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane  
w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, 
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym 
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i Nadzoru Budowlanego. 

8.7. Odbiór Robót 
 

8.7.1.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego 
pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie: 
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1. dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót  
z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

2. przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru lub Inżyniera kontraktu), Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 
robót: 

3. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

4. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

5. technologię wykonania robót, 

6. parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty  
z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającego. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

8.7.2.  Odbiór cz ęściowy 
 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 
wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 
opisanymi w p.  8.7.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny bez uwag. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli  
w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio 
Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

8.7.3.  Próby Ko ńcowe 
 

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe wykonanych obiektów  
i instalacji towarzyszącego oprzyrządowania według poniższych wymagań. Próby końcowe należy 
przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektorów nadzoru, Inżyniera kontraktu, przedstawicieli 
Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zakończyć raportem i załączyć do 
dokumentacji rozruchu . 

8.7.3.1. Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urządzeń 
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w 
szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 
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1. Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 
sterowania, 

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

- wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

2. Sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

- Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

- Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie 
wielkości przewidzianych projektem. 

3. Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne. 

4. Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.  

5. Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działanie urządzeń mechanicznych, 

- schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 

- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż. 

- zabezpieczenia osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy. 

8.7.3.2. Zakres i etapy Prób Końcowych 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i instalacji  zgodnie 
zatwierdzonym przez Zamawiającego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego planem rozruchu. 
Wymagania dotyczące planu rozruchu podano w punkcie 7.3.9. niniejszego PFU. 

Etapy Rozruchu będą następujące: 

1. Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż.  

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający 
na sprawdzeniu:  

− połączeń przewodów, 

− działania armatury, 

− prawidłowości, 

− na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń,  przeprowadzeniu 
wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu 
na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny  
i napędu. 

3. Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium. 

4. Rozruch biologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga się założone projektem 
parametry technologiczne. 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym poniżej udziale 
Zamawiającego. 

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał: 
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o Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne 

o Koszt wywozu I zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku I osadów 
ściekowych, 

o Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego 
Użytkownika personelem.  

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych 
urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

8.7.3.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia rozruchu. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 
obiektów, instalacji i urządzeń, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

3. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły  
w czasie rozruchu, 

4. protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi  
w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne 
podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji rozruchu. 

 

8.7.4.  Przejęcie Robót 

8.7.4.1. Wymagania ogólne 

 

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na końcowej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Robót. 

8.7.4.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

 

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1. Dzienników Budowy. 

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
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3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. 

4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 

5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

6. Deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

7. Świadectwa jakości, 

8. Świadectwa pochodzenia, 

9. Atestów higienicznych (jeżeli są wymagane) 

10. Protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych. 

11. Protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 

12. Dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p 7.3.9.). 

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.7.3.8.). 

14. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji. 

8.7.4.3. Przebieg  

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości 
do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której 
wchodzić będzie przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru / Inżynier kontraktu, Wykonawca 
oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest 
wymagany przepisami.  

Przebieg Przejęcia Robót: 

− Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU  
i Prawa budowlanego. 

− Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności  
z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami. oraz sztuką budowlaną. 

− Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

 

8.8. Zasady płatno ści 
 

8.8.1.  Ustalenia ogólne 
Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej. 

 

8.8.2.  Kwoty ryczałtowe 
 
Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są ostateczne  
i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową. 
W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi: 

1. robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

2. wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania; 

3. wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Placu Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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4. koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, 
koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót; 

5. koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał niżej wymienione koszty, które nie będą 
uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen.: 

1. Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne 

2. Koszt wywozu I zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku I osadów ściekowych, 

3. Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni. 

 

8.8.3.  Ustalanie warto ści Robót dla potrzeb Przej ściowego Świadectwa 
Płatno ści. 

 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich inspekcji 
zgodnie z p. 8.7.2.  

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na podstawie 
kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji 
zgodnie z p. 8.7.2.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą Przejściowego 
Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Cen, do której należą 
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu 
Płatności. 

8.9. Dokumenty zwi ązane 
Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Ponadto: 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 
/Az2:2001 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 
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 Zamawiający załącza następujące dokumenty, oświadczenia i informacje : 

 

1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów: 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – Załącznik nr 1 
do PFU 

 

2. Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do 
dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  

 Załącznik nr 2  do PFU 

 

3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016,z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.05.96.817) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.03.120.1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.04.242.2421). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953). 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.04.109.1156) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U.00.63. 735). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 wraz z aktami 
wykonawczymi). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. 01.72.747 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.85.729) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650). 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor 
Polski Nr 19 poz.. 231). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. 04.198.2043). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086 z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U.01.38.455) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz.U.99.30.297) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.95.25.133). 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do 
zaprojektowania i wykonania robót. 

4.1 Rysunki  
a) Plan sytuacyjny terenu oczyszczalni – Załącznik nr 3  do PFU 

b) Przewidywany plan zagospodarowania terenu – Załącznik nr 4 do PFU 

 

4.2 informacje dotycz ące wyników bada ń wodno-gruntowych 

Zamawiający nie posiada aktualnych wyników  badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów. Wykonanie aktualnych niezbędnych do zrealizowania niniejszego Kontraktu należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

4.3 inwentaryzacja zieleni 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie budowy.  Wykonanie aktualnej inwentaryzacji 

niezbędnej do zrealizowania niniejszego Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy. 
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4.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja istniej ących obiektów 
budowlanych podlegaj ących przebudowie, odbudowie, 
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

 

Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 obejmujący teren i obiekty oczyszczalni ścieków w stanie 

istniejącym przedstawia  Załącznik nr 4 do PFU. 

Zamawiający nie posiada  szczegółowej i aktualnej inwentaryzacji ani dokumentacji istniejących obiektów 

budowlanych podlegających przebudowie i rozbudowie. Wykonanie aktualnej inwentaryzacji niezbędnej do 

zrealizowania niniejszego Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy. 


