» Wykonanie projektu i montaz separatora zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym 2500
w w ul. Toruriskiej w Kole”

TOM II SWZ UMOWA PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ..o, w Kole pomiedzy

Miejskim Zakladem Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. z siedzibg w Kole (62-600)
przy ul. Energetycznej 11, Koto wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem: 0000445351, dla ktorej akta rejestrowe prowadzone sg przez Sad Rejonowy
w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o
numerze NIP: 666-211-03-92, REGON: 302220305 z kapitatem zakladowym w  wysokosci
29.431.000,00 zt, e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl,

reprezentowang przez Krzysztofa Bagkowskiego — Prezesa Zarzadu

zwana dalej: ,ZAMAWIAJACYM”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,Strong”

Zwazywszy na fakt, ze na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej
oferty cenowej Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o ,Regulamin udzielania zamdwien sektorowych na dostawy, ustugi i
roboty budowlane w Miejskim Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole” Strony zawierajg
Umowe o nastepujacej tresci:

§1
Oswiadczenia Stron Umowy

1. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami opisanymi w § 5
ust.1 na cele budowlane.

2. Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego w tresci niniejszej umowy zadania
inwestycyjnego pod nazwag: ,Wykonanie projektu i montaz separatora zawiesiny ropopochodnej
na kanale deszczowym @500 w ul. Torunskiej w Kole” (Przedmiot Umowy).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznat sie z zakresem Umowy,
oraz dokonat wizji lokalnej, w zakresie wystarczajgcym do okre$lenia wszelkich uwarunkowan
Terenu Budowy i zadania okreSlonego w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, $rodkami, kwalifikacjami
oraz doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykonac prace bedgce Przedmiotem Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie
wznoszenia i wykonczenia obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu materiatdw jak najwyzszej
jakosci oraz dotozy najwyzszej starannosci w doborze pracownikow i podwykonawcéw. Przez
zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentéw
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stosowanych materiatdw budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

82

Pierwszenstwo dokumentow

Umowe oraz jej zalgczniki nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdw bedzie zgodne z nastepujacg kolejnoscia:

1. Umowa

2. Opis przedmiotu zaméwienia;

3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami;
4. Oferta Wykonawcy.

83
Cesja

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie
jakichkolwiek  uprawnien i wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

84
Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Umowy oraz wszelka dokumentacje
Zwigzang z jej realizacjag. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéw w
kazdym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzgdzonym w
celu wykonywania Przedmiotu Umowy, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomic¢ druga
Strone o takim btedzie lub wadzie.

85
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie i przyjmuje do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego Przedmiot Umowy pod nazwg: ,Wykonanie projektu i montaz separatora
zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym @500 w ul. Torunskiej w Kole ” zwany
dalej ,,Przedmiotem Umowy” lub ,Inwestycjg” w zakres ktorego to Przedmiotu Umowy wchodzi
budowa separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem o przeptywie nominalnym 50 dm3/s i
przeptywie maksymalnym 500 dm3/s na kolektorze kanalizacji deszczowej fi500 na dziatce o nr
ewid. nr 1/2 ark. mapy 22 przy ul. Torunskiej w Kole w formie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym nr PO.ZUZ.3.4210.4.2023.]So.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania i realizacji zadania,
w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych uzgodnien, decyzji,
opinii, etc. skutkujacych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe, kolejno wykonanie
robét budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji
skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji wedtug wymogow
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Zamawiajgcego opisanych w SWZ, w tym szczegolnosci w Tomie III Opis Przedmiotu zamowienia
zgodnie z przyjetg Oferta.
3. Na Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, skfadajg sie w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wykonanie na podstawie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia TOM-III Koncepcji Programowo —
Przestrzennej Obiektow, po zatwierdzeniu koncepcji wykonanie Dokumentacji Projektowej
Obiektdéw oraz infrastruktury towarzyszacej, a niezbednej dla korzystania z Inwestycii,
wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, obejmujgcej projekty budowlane we wszystkich branzach, projekty
wykonawcze we wszystkich branzach jak réwniez wykonanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robdt,

uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentagiji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Nadzorem, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrong s$rodowiska i innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

w przypadku, gdy zakres opracowania bedzie wykraczat poza warunki okreslone

w obowigzujacej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w zakresie Wykonawcy
bedzie przygotowanie i ztozenie dokumentdw niezbednych do ztozenia wniosku o zmiane
w/w decyzji,

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe, wybudowanie Obiektu wchodzacego w skiad Inwestycji
w sposob zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem
nalezytej starannosci ich wykonania, wraz z instalacjami, urzadzeniami technologicznymi
zwigzanymi z Obiektem, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 725.)

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie na wszelkich polach eksploatacji, do wszelkiej dokumentacji
powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegdlnosci do Dokumentacji
projektowej wraz z prawem do jej zmian. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze
prawa zalezne,

przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujgcych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie Inwestydji,

uzupetnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbednych dla wybudowania
i funkcjonowania Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestoréw wszelkich sieci,

10) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej Inwestycji,
11) oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajgcym sie  bezposrednio

do uzytkowania wynikajgcego z zakresu Umowy, bez wad, podjecie wszelkich innych
czynnosci niezbednych dla zrealizowania celu opisanego Umowa, w tym zapewnienie, jesli
to bedzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla wykonywanych
prac, tj. zapewnienie nadzoru wiasciwych stuzb majacych za zadanie zidentyfikowanie,
zabezpieczenie, a nastepnie zgtoszenie wihasciwym organom badZz tez samodzielne
usuniecie, ewentualnych znalezisk na terenie budowy o charakterze archeologicznym,
badz tez niewypatow i niewybuchow jezeli nie narusza to zasad bezpieczenstwa lub z
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wihasciwych przepiséw prawa nie wynika, ze mogg tego dokona¢ wytgcznie wyznaczone
organ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Umowy, innymi dokumentami
przekazanymi przez Zamawiajgcego, dokonat ogledzin terenu, zapoznat sie z dostepng na
etapie postepowania przetargowego dokumentacjg dotyczacg infrastruktury, warunkéw
geologicznych i potwierdza mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtozong i
uznang przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w toku postepowania przetargowego
ofertg, za wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w ofercie oraz w Umowie.

Uznaje sie, ze oferta Wykonawcy wybrana w toku postepowania przetargowego,
a w szczegodlnosci wskazana w niej cena i termin realizacji uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci
na etapie projektowania i realizacji, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca oSwiadcza, ze otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkdéw, ktére moga oddziatywac na kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowe oraz
wykonania Robdt i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestyciji.

. W celu wyjasnienia jakichkolwiek watpliwosci Strony sg zgodne co do tego, Wykonawca jest

zobowigzany wykonac¢ Inwestycje kompleksowo, tj. wykonaé petny zakres prac, ktory jest
konieczny dla uzyskania finalnego efektu okreSlonego Umowa, a wiec wykonac przedmiot
Umowy bez wzgledu na wystepujgce trudnosci, jakie moga wystapic na etapie realizacji.

§6
Postanowienia szczegétowe

Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe oraz inne decyzje, uzgodnienia i opinie
konieczne do jego uzyskania, a nastepnie niezwtocznie przystgpi do wykonania Robdt
stanowigcych przedmiot umowy, wykona te Roboty, doprowadzi do uruchomienia i do
oddania Inwestycji do eksploatacji, odda jg celem dokonania odbioru koncowego i uzyska w
imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu oraz uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony uznajg zrealizowanie nastepujgcej sekwencji
czynnosci:

- zaprojektowanie Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przylaczami niezbednej
infrastruktury technicznej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe.

- opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej w szczegolnosci:

a. dokumentacje niezbedng do opracowania projektu budowlanego w niezbednym
zakresie i w zaleznosci od potrzeb, w szczegdlnosci: pomiaréw geodezyjnych,
inwentaryzacji urzadzen podziemnych i naziemnych na obszarze inwestycji,
dokumentacji geologicznej i geotechnicznej,
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b. projekt budowlany posiadajacy wszelkie wymagane uzgodnienia, zgody i opinie,
opracowany zgodnie z zakresem przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwojui
Technologi z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

c. projekty techniczne i wykonawcze na wszystkie elementy zakresu robot, zawierajgce
wymagane opinie i uzgodnienia miedzybranzowe, uzgodnienia z gestorami sieci,
projekty usuniecia kolizji z istniejgcymi na nieruchomosci sieciami uzbrojenia terenu
(o ile wystepujg) oraz projekty budowy i/lub przebudowy sieci mediéw w granicach
nieruchomosci (o ile wystepuja),

d. dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, tj. dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane.

- wybudowanie Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i przylaczami infrastruktury
technicznej, wykonanie wymaganych rozruchdw mechanicznych i technologicznych
niezbednych do przekazania Inwestycji do eksploatacji, uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji
skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, dokonanie odbioréw
koricowych oraz dokonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Inwestycji.

- dostarczenie wszelkich materiatéw, urzadzen i produktéw wymaganych dla realizacji zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot niniejszego zamodwienia,

- wykonanie nadzoru autorskiego przy realizacji robét budowlanych;

- przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem
polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji,
w tym jej zmiany. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

- przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu,

- uzupetnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbednych dla wybudowania i funkcjonowania
Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestoréw wszelkich sieci,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robét,
- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej Inwestycji,

- oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania
wynikajgcego z jej wiasciwosci,

- podjecie wszelkich innych czynnosci niezbednych dla zrealizowania celu opisanego Umowg,
w tym zapewnienie, jesli to bedzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego
dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru wtasciwych stuzb majacych za zadanie
zidentyfikowanie, zabezpieczenie a nastepnie zgloszenie wiasciwym organom badz tez
samodzielne usuniecie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o charakterze
archeologicznym badz tez niewypatdw i niewybuchdw, jezeli nie narusza to zasad
bezpieczenstwa lub z witasciwych przepisow prawa nie wynika, ze mogg tego dokonac
wylacznie wyznaczone organy.
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Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa, pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi na
wilasny koszt i wiasnym staraniem wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentacii.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do dostarczenia Wykonawcy dodatkowej dokumentacji
i instrukgji, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania robdt zgodnie z Umowa
oraz do usuniecia wad, jakie mogg w nich wystgpic.

§7
Dokumentacja Projektowa

Na dokumentacje sktada¢ sie bedzie kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy dla
Inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Przedmiot Umowy obejmuje réwniez opracowanie koniecznych dla prawidtowego wykonania
Inwestycji zmian wszelkiej dokumentacji, wynikajgcych:

1) z decyzji, uwag, zalecen uprawnionych organdw,
2) ze zmian regulacji prawnych dotyczgcych Przedmiotu Umowy,

Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiada¢ wszelkim obowigzujgcym
normom technicznym (w tym w szczegdlnosci Polskim Normom), standardom, by¢ zgodny ze
wspdtczesng sztuka budowlang i projektowa, a takze wszelkim przepisami prawa
dedykowanym Obiektowi.

Zamawiajacy ma prawo wgladu w kazdym czasie w dokumentacje przygotowywang przez
Wykonawce, jak réwniez ma prawo Zzadac¢ ustnych oraz pisemnych wyjasnien dotyczacych
prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci stopnia ich
zaawansowania i terminu zakonczenia. Zamawiajagcy ma prawo zgtaszania uwag i propozycji
zmian do przedstawionej przez Wykonawce Dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i uzyskiwa¢ od niego akceptacje
wszelkich rozwigzan, ktdére majg na celu uszczegotowienie ustalonych rozwigzan.

W celu realizacji zamdwienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje i wezmie
odpowiedzialnos¢ za wszelkg dokumentacje sporzadzang przez niego na etapie projektowania,
realizacji i odbioru Robdt oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z prawem rzgdzacym Umowa.

Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie réwniez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Inwestycji.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca najpozniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac na podstawie danej Dokumentagiji
projektowej obowigzany jest do przekazania jej Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.
Dokumentacja winna zostaé przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarzy) oraz
elektronicznej (na ptycie CD/DVD) w formatach PDF i DWG.
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§8
Termin realizacji

Strony ustalajg, iz ostateczny Termin zakonczenia Inwestycji to 31.12.2024r. od dnia zawarcia
Umowy, co oznacza, iz w terminie tym Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z wszystkimi
innymi $wiadczeniami, z wylgczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, do ktdrych
wykonania byt zobowigzany na podstawie Umowy.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu
budowy, ktére winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

89

Materialy, Maszyny i Urzadzenia Wykonawcy
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz inne Srodki
potrzebne do wykonania Inwestycji.
Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktore beda wykorzystywane przy realizacji inwestycji bedg
nowe i o jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do
niniejszej Umowy oraz bedg posiadac certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgce zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm lub
norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Materiaty inne niz wskazane w dokumentacji projektowej, a ktére Wykonawca
chciat wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, bedg przedstawione do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w formie zestawien przestanych przez wykonawce drogg elektroniczna.
Akceptacja materiatdow nastgpi na pismie listem poleconym lub wiadomoscig e-mail przestang za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przediozenia. Brak pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajagcego w tym terminie, oznacza brak akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robdt budowlanych i zastosowanych
do robot materiatow.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za sktadniki majgtkowe (np. materiaty,
urzadzenia, maszyny) znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ubezpieczenia tych sktadnikéw majatkowych
we wiasnym zakresie.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, Strony ustalaja, ze wynagrodzenie bedzie
wynagrodzeniem ryczattowym.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg za
wykonanie Przedmiotu Umowy:

plus podatek VAT (23%) W KWOCIE.........ccueeiieiiieriie e e ete s see s
co facznie stanowi kwote brutto ..........ccceeevvieeiiiens stownie.......ccoccevvenene
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Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swoim wynagrodzeniu wszelkie koszty niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie wiasnych szacunkéw i kalkulacji. W wynagrodzeniu
okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt, w tym ryzyko
zwigzane z oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie mogg by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslanego w ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w zaleznosci od koniecznosci wystapienia robot
dodatkowych.

Strony ustality, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 2 nastgpi na podstawie faktury
po dokonanym odbiorze koncowym bez wad i zastrzezen.

Zamawiajgcy moze dokonaé pfatnosci wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych. W takim
przypadku tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 70% wartoSci umowy i musi
mie¢ pokrycie w zaawansowaniu robdt potwierdzonych w protokole czesSciowego odbioru robdt.
Pozostate 30% wartosci umowy ptatne bedzie po podpisaniu koncowego protokotu odbioru prac.
Zaptata faktury za realizacje Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru robét, na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.

Podstawg zaptaty faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawianych przez Wykonawce dla
Zamawiajgcego bedzie odpowiednio protokét odbioru czesciowego i koncowego robot
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Za date ptatnosci wynagrodzenia Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

g11
Roboty dodatkowe

W przypadku, gdy dla catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia wystgpi koniecznos¢ robot
dodatkowych, nie objetych zakresem Przedmiotu Umowy, ktorych wykonanie jest niezbedne,
a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania
po uprzednim przedstawieniu zakresu i wartosci ich wykonania.

Przedmiot i zakres robdt dodatkowych okresla protokdt koniecznosci spisany przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Wykonanie wyzej wymienionych robdt moze nastgpi¢ tylko na podstawie aneksu do umowy,
zawartego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamoéwien Sektorowych na Dostawy, Ustugi i
Roboty Budowlane obowigzujgcego w Miejskim Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w
Kole, oraz przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz innych przepiséw prawa.

Koszt robdt dodatkowych nalezy wyliczy¢ na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takich robot
wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace. Wycene
robot dodatkowych zatwierdza Zamawiajacy.

812
Zasady wykonywania serwisu

Wszelkie niesprawnosci dotyczace urzadzen beda zgtaszane Wykonawcy.
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2. Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu nastepujace kanaty kontaktu z serwisem Wykonawcy

w godzinach pracy Zamawiajgcego:
a. telefonicznie z numerem ......ccceeeeeveeeennnnnn. ,
b. mailowo z adresem e-mail .....ccoovvvvriiiriiiiiiin e, ,

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia, tacznie nie wiecej niz w
wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20% brutto tego wynagrodzenia;

b. za opdznienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 2
niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia
wad, facznie nie wiecej niz w wysokosci stanowigcej réwnowartoS¢ 10% brutto tego
wynagrodzenia,

c. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 niniejszej Umowy,

d. za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w w § 11 ust. 3, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 10
ust. 2, za kazda godzine opOdznienia, tgcznie nie wiecej niz w wysokosci stanowigcej
rownowarto$¢ 10% brutto tego wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg Zamawiajgcemu prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych,
gdy wartosc faktycznie poniesionych szkod przekracza wartos¢ kar umownych.

Okolicznosci i przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowodujg nie wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robdt przez wiasciwy organ
traktowane bede jako nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajagcemu kary umowne zostang potrgcone
Z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg wystawiong za wykonane roboty.

§14

Zasady odbioru robot

1. Strony ustalajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a. odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. odbidr czesciowy,
c. odbior koricowy.

2. Odbioru robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy lub Inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

3. Odbiory czesciowe robdt dokonywane sg w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane

roboty. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego.
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Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbiory czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy, oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych i

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych

udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot odbiory czeSciowego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie

sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Zamawiajgcego wykazu robot czesciowo

wykonanych, w terminie 3 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego par. jest akceptowany i korygowany przez

Zamawiajgcego na podstawie obmiaru robot rzeczywiscie wykonanych i odebranych.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych

skfadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego

do dziennika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do

dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach

i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentdow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

a w szczegodlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,

3) protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,

4) Swiadectwa kontroli jakosci certyfikaty i aprobaty techniczne,

5) notatki z narad i ustalen koordynacyjnych;

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w formie
papierowej lub elektronicznej.

7) w dwdch egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych,
widocznych lub ukrytych, jak rowniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploataciji
zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwacji
i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem;

8) wuzyskanie od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajgce urzadzenia
do uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia.

9) Swiadectwa zgodnosci;

10) Swiadectwa gwarangji zainstalowanych urzadzen;

11) kopie protokotdw préb;

12) ptyte CD zawierajaca zdjecia dokumentujgce poszczegdlne etapy robdt z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna bylto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach;

10. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentéw wymienionych

11.

w ust. 9 Zamawiajgcy dokona weryfikacji ztozonych dokumentdéw i przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koncowego wyznaczajgc termin rozpoczecia odbioru
koricowego lub wezwie Wykonawce do uzupetnienia dokumentow niezbednych do przystgpienia
do odbioru koncowego.

Wyznaczony przez Zamawiajgcego termin rozpoczecia odbioru koncowego przypada¢ bedzie
w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci Inwestycji do odbioru
koncowego. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koncowego najpdzniej w 5 dniu roboczym
od ich rozpoczecia.
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Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze sie, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 9 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej niezwtocznego uzupetnienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy powinny
one zosta¢ wpisane do protokotu odbioru koficowego z uwagami

Z czynnoSci zwigzanych z przeprowadzeniem odbioru robdt bedgcych Przedmiotem Umowy
zostanie spisany protokdt odbioru koncowego. Podpisany protokdt odbioru koncowego robodt jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
kofcowy, wyznaczajagcy Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu koncowego termin i sposdb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia odpowiedniej kwoty z nalezytego zabezpieczenia wykonania
Umowy. Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym Strony niezwtocznie
dokonajg odbioru po usterkowego, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Odbidr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego i Wykonawce w formie protokotu
ostatecznego odbioru robdt po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i wyznaczy termin odbioru ostatecznego odpowiednio
przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny i wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wszystkie wady

815
Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy posiada zawarta umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoséci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub catoscig
wykonywanych Robodt, ktérg zgodnie z SWZ przedstawit Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywac wynikajaca z przedstawionej umowy ochrone ubezpieczeniowg przez
caly okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac
przynajmniej:
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1) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa z tytutu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialno$ci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug jak tez po
zakonczeniu wykonywania ustug);

2) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byt znany Stronom przed zawarciem umowy;

3) ryzyko wyrzadzenia szkéd w mieniu powierzonym przez Zamawiajgcego a bedacym na
terenie budowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szkod podczas robot wykonywanych przez podwykonawce;

5) szkody wyrzadzone w wyniku razacego niedbalstwa.

2. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu
winna wynosi¢ nie mniej niz sto tysiecy ztotych na jedno zdarzenie losowe i wszystkie zdarzenia
losowe. W przypadku wystgpienia zdarzenia rodzgcego obowigzek wyptaty w/w kwoty
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej
dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma
ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktdrej mowa zdaniu pierwszym nie byta mniejsza niz
warto$¢ przedmiotu zamoéwienia.

3.  Umowa ubezpieczenia nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody wyrzadzone
przez podwykonawcow. Niezaleznie od umoéw taczacych Wykonawce z podwykonawcs,
Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi rowniez odpowiedzialno$¢
za szkody powstate podczas robdt wykonywanych przez podwykonawce.

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzan zawartych w  niniejszym
paragrafie, Zamawiajgcy wezwie na pismie Wykonawce do zaprzestania naruszen Umowy
i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkdéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyko budowlano—montazowych, w tym ryzyko
spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce.

§16

Podwykonawcy

1. Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wykonanie okreslonego
zakresu robot oraz pozostatych czesci realizowanej Inwestycji, w szczegolnosci dostaw i ustugi
niezbednych do wykonania poszczegdinych grup robot na zasadach okreSlonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego. W ofercie Wykonawcy znajduje
sie wykaz prac, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjia Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i
uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcow.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag musi zawierac:

1) zakres robot zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze byé wyzsza niz wartosé

tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) zasady dokonywania odbiorow,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

6) termin zaptaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich osdb na podstawie stosunku pracy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust.7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane —w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okreslonych w SWZ i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w
ust.6
Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 9, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8§17
Gwarancja oraz Rekojmia

1. Wykonawca udziela .............. miesiecy gwarancji
Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
korncowego lub odpowiednio protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych w
protokole odbioru koricowego z uwagami.

3. Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje sie odpowiednio,
przy czym rekojmia na roboty wynosi ......... miesiecy
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W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Rob6t z dniem odstgpienia od umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne Robdt rozpoczynajg bieg od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Ilub odpowiednio protokotu
potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej
wykrycia.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi za wady mogg zostac
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.
Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostata ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na
swoj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
W razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie
od naliczania kar umownych, moze wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich.
W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikta z wady
lub uszkodzenia moze spowodowaé zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia Zamawiajgcego lub
0sob trzecich lub uniemozliwia Zamawiajgcemu $wiadczenie ustug zwigzanych z eksploatacjg
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajgcy
uprawniony jest wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez
wczesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajgcy zobowigzany jest
wéwczas udokumentowad przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowaé Wykonawce
o dokonanej na jego koszt naprawie wskazujgc na przestanki, o ktdérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.
Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajgcego do zlecenia wykonania prac osobom
trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajgcego zgody
wiasciwego sadu, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W szczegdlnosci strony zgodne
sg co do tego, ze w razie koniecznosci wykonania naprawy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.
W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajgcego koszty usuniecia wad,
uszkodzenia lub awarii na zasadach okresSlonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu cen czynnikdw produkcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajgcy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych przez
siebie kosztow naprawy.
W przypadku nieusuniecia wad zgtoszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajgcy moze:
1) obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia za Roboty odpowiednio do wartosci utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej Robot oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku
z obnizona wartoscig Robdt;
2) Zzadac wykonania Robot lub ich elementu po raz drugi, zachowujgc roszczenie i naprawienie
szkody wyniktej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajgcego wynikajgce z udzielonej gwarancji jakosci moga
zostaC zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy
roszczen o zwrot kosztow naprawy, o ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdyby podwykonawca lub dostawca materiatdw udzielit Wykonawcy gwarangji
w odniesieniu do wykonanych przez siebie Robdt lub dostarczonych materiatow na warunkach
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korzystniejszych niz warunki okre$lone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegna
na nowo odnosnie wymienianych lub naprawianych elementéw albo zakreséw i to od dnia
podpisania protokotu odbioru naprawy.

Wykonawca nie moze wytgczaé ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy.
Obowigzujgce u Wykonawcy ogdlne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej umowy nie
majg zastosowania.

§18

Zmiana postanowien umowy
Wszelkie uzupetnienia i zmiany do niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgoda Stron,
wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku koniecznosci realizacji przez Wykonawce robdt dodatkowych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w §40
Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Miejskim
Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zwigzku z:

a. przekroczeniem przez Zamawiajgcego terminu przekazania terenu budowy,

b. zmiang terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie z winy Zamawiajgcego,

c. innymi przeszkodami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,

W razie zaistnienia jednej z powyzszych sytuacji Zamawiajgcy bezzwiocznie poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, a nastepnie Strony uzgodnig nowy termin realizacji przedmiotu umowy
i usuniecia zaistniatych przeszkod.

Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢
na etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci gdy jest
spowodowana:

a. koniecznoscia wykonania rob6t zamiennych, ktére nie s3 mozliwe do wykonania
w pierwotnie okreslonym terminie realizacji przedmiotu zaméwienia,

b. wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wptywajacych na jakos¢ wykonania
i trwatos$¢ Przedmiotu Umowy,

c. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej,

d. wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w  szczegdlnosci  istnienie  niezinwentaryzowanych  lub  bfednie
zinwentaryzowanych obiektdw infrastrukturalnych,

e. opdznieniem w przytgczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediow,

f. wstrzymaniem robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikajgcych z winy
Wykonawcy,

g. nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegoélnosci odmowy wydania lub
przekroczenia zakre$lonych prawem terminéw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

h. brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do nieruchomosci na
ktérych wykonywane sg roboty.
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W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 i 4 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania Przedmiotu
Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiedn umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ustawowej zmiany podatku VAT. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustalana bedzie z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatki VAT, obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie przedmiotu
zamowienia i wysokosci wynagrodzenia, gdy zmiany beda:

a. nastepstwem wystgpienia w czasie realizacji umowy robdt zamiennych, gdy przyjeta
w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do wykonania ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentaciji
przeszkody,

b. nastepstwem rezygnacji z czesci robot, jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode po
stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie
uniemozliwiajgcego prowadzenie robdt, a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla
prawidtowej realizacji umowy,

c. nastepstwem koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne

d. spowodowane okolicznosciami, ktérych zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie
mogt przewidziec.

§19
Prawo odstapienia

Poza przypadkami okreslonymi wprost w przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci (zachowujac cze$¢ odebrang protokolarnie) w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uprawniajgcej do skorzystania z prawa odstgpienia, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonania
Umowy w wyznaczanym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu
Zamawiajgcego;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C) z przyczyn mu zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdt;

d) podzleca roboty lub dokonuje cesji, jej czesci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

e) zostanie postawiony w stan upadtosci lub zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy lub przestat spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu;

f) nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

g) w razie koniecznosci:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
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- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % wartosci
Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

. Gdy wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznikach, a Wykonawca moze Zzadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu zrealizowanej czesci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego prawa do zadania zapfaty

okreslonych w niniejszej Umowie kar Umownych.

§ 20
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢é go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne prace za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosS¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a  najpozniej w terminie do 15 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczonemu
materiaty i urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Zamawiajgcym zasady
przekazania tego majatku.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni, od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy, odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejscie od Wykonawcy pod swoj
dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niedokonania powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robdot. W przypadku
odstgpienia od Umowy w czesci strony zachowujg dotychczasowe $wiadczenia, co nie wylgcza
mozliwosci naliczenia kar umownych. Do czeSci zachowanej stosuje sie odpowiednia
postanowienia niniejszej Umowy w szczegdlnosci dotyczace rekojmi i gwaranciji.
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§21
Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest .Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibg w Kole ul. Energetyczna 11 , wpisany: Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000445351, NIP: 666-21-10-392 oraz REGON:
302220305. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na zasadach okreslonych
w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogg sie Panstwo
skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 63 2720160 lub
piszac na: mzwik-kolo@mzwik-kolo.pl lub Mariusz Hanefeld (mariusz.hanefeld@mzwik-kolo.pl )
Udostepnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, pobranie nastepuje na postawie
podpisanej umowy i czynnosci z nig zwigzanych przed jej zawarciem. Nie podanie danych
skutkuje brakiem mozliwosci podpisania umowy a ich przetwarzanie nastepuje w celu i w
zakresie niezbednym dla przedstawienia oferty, nawigzania, uksztattowania tresci, zmiany lub
rozwigzania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator moze przetwarzac
nastepujgce dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne,
inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbedne ze wzgledu na wtasciwosc¢
Swiadczonej ustugi lub sposdb jej rozliczenia.

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich uzupetnienia, aktualizacji,
przenoszenia, prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, a takze w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub gdy stang sie one zbedne do realizacji celu, dla ktérego
zostaty zebrane — prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo zgdania
ich usuniecia.

Zapewniamy odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo danych
osobowych, w szczegdlnoSci uniemozliwiajgce dostep do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisOw prawa, zapobiegajgce utracie danych, ich uszkodzeniu
lub zniszczeniu.

Panstwa dane bedg przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do uptywu okresu
gwarancyjnego, jesli inne przepisy nie beda nakazywac ich dalej przetwarzac.

Panstwa dane mogg by¢ udostepnione odpowiednim organom panstwowym na ich zgdanie na
podstawie odpowiednich przepisow prawa, innym osobom i podmiotom — w przypadkach
przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom - w takim wypadku
zostang Panstwo o tej okolicznosci poinformowani, chyba, Ze przepisy zabraniajg przekazania tej
informacji.

Panstwa dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego oraz do organizacji
miedzynarodowych

§ 22

Postanowienia koncowe

Wykonawca potwierdza, ze ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wady
Dokumentacji polegajgce w szczegdlnosci na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,
niniejszg Umowg oraz zasadami sztuki budowlanej, na zasadach okresSlonych w przepisach
obowigzujgcego prawa.
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» Wykonanie projektu i montaz separatora zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym 2500
w ul. Toruriskiej w Kole”

Strony zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy postanowien niniejszej Umowy takze po jej
wykonaniu.

Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci, co do wszelkich informacji dotyczacych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy, za wyjatkiem tych,
ktorych publikacja moze by¢ wymagana ze wzgleddw na obowigzujgce przepisy prawne.

W sytuacji naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa przez Wykonawce
Zamawiajacy ma prawo natozenia na Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2
Umowy.

Wszelkie o$wiadczenia woli skltadane w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy muszg byc¢
sporzgdzone w formie pisemnej i skierowane na nastepujgce adresy:

a. dla Zamawiajgcego: MZWIK, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto email:

b. dla WYKONGWECY: ..ot

Strony zobowigzujg sie do bezzwtocznego informowania siebie nawzajem o kazdej zmianie adresu
okreslonego powyzej z tg konsekwencjg, ze pismo wystane na dotychczas znany adres uznane
zostanie za doreczone takze wtedy, gdy zostanie zwrdcone do nadawcy.

Jezeli w niniejszej Umowie przewidziana jest forma pisemna dla wszelkich zawiadomien badz
o$wiadczen Stron, a Umowa nie przewiduje inaczej, pismo uwaza sie za nadane drugiej Stronie
jezeli zostanie wystane listem poleconym, kurierem, emailem lub ztozone osobiscie.

Strony ustalaja, ze wszelkie spory mogace powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemnej podpisanej przez obie Strony.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Kontraktu okaze sie niewazne w chwili zawierania Kontraktu lub
stanie sie niewazne po zawarciu Kontraktu, waznoS¢ pozostatych postanowien Kontraktu
pozostaje w mocy, a w miejsce postanowien niewaznych wchodzg postanowienia powszechnie
obowigzujgcego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwigzania, ktorych celem jest
osiggniecie takiego samego - lub jak najblizszego zamierzonemu celowi - skutku gospodarczego.
Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

W kwestiach nie uregulowanych w tresci niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne stosowane przepisy ustawy prawo budowlane lub prawa zamoéwien
publicznych.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy

- zatacznik nr 1 -Tom III Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)
Integralng czescig umowy jest SWZ.
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