» Wykonanie projektu i montaz separatorow zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym @400
w przy w ul. Wloctawskiej i na kanale deszczowym @300 przy ul. Jana Pawta II w Kole”

TOM II SWZ UMOWA PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .......coeeeeeeeeee, w Kole pomiedzy

Miejskim Zakladem Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. z siedzibg w Kole (62-600)
przy ul. Energetycznej 11, Koto wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem: 0000445351, dla ktorej akta rejestrowe prowadzone sg przez Sad Rejonowy
w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
o numerze NIP: 666-211-03-92, REGON: 302220305 z kapitatem zaktadowym w wysokosci
29.431.000,00 zt, e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl,

reprezentowang przez Krzysztofa Bagkowskiego — Prezesa Zarzadu

zwana dalej: ,ZAMAWIAJACYM”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,Strong”

Zwazywszy na fakt, ze na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej
oferty cenowej Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu ,Regulamin udzielania zaméwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w Miejskim Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole” Strony zawierajg Umowe
0 nastepujgcej tresci:

81
Oswiadczenia Stron Umowy

1. Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez przez Wykonawce wskazanego w tresci
niniejszej umowy zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Wykonanie projektu i montaz separatora
zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym @400 przy w ul. Wioctawskiej i na kanale
deszczowym 2300
przy ul. Jana Pawta II w Kole” (przedmiot niniejszej Umowy).

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznat sie z zakresem Umowy,
oraz dokonat wizji lokalnej, w zakresie wystarczajgcym do okreslenia wszelkich uwarunkowan
Terenu Budowy i zadania okreslonego w ust. 2.,

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, Srodkami, kwalifikacjami
oraz dos$wiadczeniem, zobowigzuje sie wykonac prace bedgce przedmiotem niniejszej Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i do$wiadczeniem oraz zwyczajami
w zakresie wznoszenia i wykonczenia obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu materiatow
jak najwyzszej jakosci oraz dotozy najwyzszej starannosci w doborze pracownikéw
i podwykonawcow. Przez zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze
i zalecenia producentow stosowanych materiatdbw budowlanych, Polskie Normy oraz normy
zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Umowe oraz jej zatgczniki nalezy traktowad jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W celu
interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z nastepujaca kolejnoscia:

Strona 1z 16


mailto:mzwik@mzwik-kolo.pl

&

» Wykonanie projektu i montaz separatorow zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym @400
przy w ul. Wloctawskiej i na kanale deszczowym @300 przy ul. Jana Pawta II w Kole”

1. Umowa

2. Opis przedmiotu zamdwienia;

3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami;
4. Oferta Wykonawcy;

83
Cesja

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie
jakichkolwiek  uprawnien i wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

84
Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Umowy oraz wszelkg dokumentacje
zwigzang z jej realizacja. Zamawiajagcy bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéow w
kazdym czasie.
Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzadzonym
w celu wykonywania Przedmiotu Umowy, to ma ona obowigzek niezwlocznie powiadomic¢ druga
Strone o takim btedzie lub wadzie.

85
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie i przyjmuje do wykonania
na rzecz Zamawiajgcego przedmiot umowy pod nazwa: ,Wykonanie projektu i montaz
separatora zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczcowym @400 przy w ul.
Wioctawskiej i na kanale deszczowym 6300 przy ul. Jana Pawta II w Kole ” zwany dalej
~Przedmiotem Umowy” lub ,Inwestycjg” na ktéry sklada sie budowa separatora substancii
ropopochodnych z osadnikiem o] przeptywie nominalnym 6 dm3/s
i przeptywie maksymalnym 60 dm3/s na kolektorze kanalizacji deszczowej 400 na dziatce
o nr ewid. nr 1/19 ark. mapy 34 przy ul. Wioctawskiej w Kole zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym nr P0.ZUZ.4210.328.2024.JSo oraz separatora substancji ropopochodnych
z osadnikiem o przeptywie nominalnym 20 dm3/s i przeptywie maksymalnym 200 dm3/s
na kolektorze kanalizacji deszczowej @300 na dzialce o nr ewid. nr 1/16 ark. mapy 34
przy ul. Jana Pawla II w Kole zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
nr PO.ZUZ.4210.334.2024.M] w formie ,.zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania i realizacji zadania,
w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych uzgodnien, decyzji,
opinii, etc. skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe, kolejno wykonanie
robét budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji
skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji wedtug wymogow
Zamawiajgcego opisanych w SWZ, w tym szczegdlnosci w Tomie III Opis Przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przyjetg Oferta.
Na Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegdlnosci nastepujgce elementy:
1) wykonanie na podstawie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia TOM-III Koncepcji Programowo —
Przestrzennej Obiektéw, po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajgcego wykonanie
Dokumentacji Projektowej Obiektéw oraz infrastruktury towarzyszacej, a niezbednej
dla korzystania z Inwestycji, wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, obejmujgcej projekty budowlane
we wszystkich branzach, projekty wykonawcze we wszystkich branzach jak réwniez
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt,
2) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentagiji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Nadzorem, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrong $rodowiska i innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
3) w przypadku, gdy zakres opracowania bedzie wykraczat poza warunki okreslone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Inwestycji, w zakresie
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Wykonawcy bedzie przygotowanie i ztozenie dokumentow niezbednych do ztozenia
whniosku o zmiane w/w decyzji,

4) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
pozwoleniu na budowe, wybudowanie Obiektu wchodzacego w sktad Inwestycji w sposdb
zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem nalezytej
starannosci ich wykonania, wraz z instalacjami, urzadzeniami technologicznymi
zwigzanymi z Obiektem, zapewniajgce mozliwoS¢ uzytkowania Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktdrym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 524),

6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

7) przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie na wszelkich polach eksploatacji, do wszelkiej dokumentaciji
powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegdlnosci do Dokumentacji
projektowej wraz z prawem do jej zmian.. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze
prawa zalezne,

8) przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujacych uzyskanie pozwolern na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia
na uzytkowanie Inwestycji,

9) uzupetnienie  oraz  uzyskanie  wszelkich niezbednych  dla  wybudowania
i funkcjonowania Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestoréw wszelkich sieci,

10) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej Inwestycji,

11) oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajgcym sie  bezposrednio
do uzytkowania wynikajacego z zakresu Umowy, bez wad, podjecie wszelkich innych
czynnosci niezbednych dla zrealizowania celu opisanego Umowa, w tym zapewnienie, jesli
to bedzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla wykonywanych
prac,
tj. zapewnienie nadzoru wihasciwych stuzb majgcych za zadanie zidentyfikowanie,
zabezpieczenie, a nastepnie zgloszenie wiasciwym organom badz tez samodzielne
usuniecie, ewentualnych znalezisk na terenie budowy o charakterze archeologicznym,
badz tez niewypatdow i niewybuchow jezeli nie narusza to zasad bezpieczenstwa
lub z wlasciwych przepiséw prawa nie wynika, ze mogg tego dokonaé wytacznie
wyznaczone organ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Umowy, innymi dokumentami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, dokonat ogledzin terenu, zapoznat sie z dostepng na etapie postepowania
przetargowego dokumentacjg dotyczacy infrastruktury, warunkow geologicznych i potwierdza
mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtozong i uznang przez Zamawiajgcego
za najkorzystniejsza w toku postepowania przetargowego ofertg, za wynagrodzeniem i w terminie
okre$lonym w ofercie oraz w Umowie.

Uznaje sie, ze oferta Wykonawcy wybrana w toku postepowania przetargowego,
a w szczegdlnosci wskazana w niej cena i termin realizacji uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci
na etapie projektowania i realizacji, ktore sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca o$wiadcza, Ze otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii
i warunkow, ktére mogg oddziatywa¢ na kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
w szczegolnosci na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowe oraz wykonania
Robot i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

W celu wyjasnienia jakichkolwiek watpliwosci Strony sg zgodne co do tego, ze Wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ Inwestycje kompleksowo, tj. wykona¢ petny zakres prac, ktdry jest
konieczny dla uzyskania finalnego efektu okreslonego Umowa, a wiec wykona¢ przedmiot Umowy
bez wzgledu na wystepujace trudnosci, jakie mogg wystapic na etapie realizacji.

Strona 3z 16



&

» Wykonanie projektu i montaz separatorow zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym @400
przy w ul. Wloctawskiej i na kanale deszczowym @300 przy ul. Jana Pawta II w Kole”

86

Postanowienia szczegétowe

Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe oraz inne decyzje, uzgodnienia i opinie
konieczne do jego uzyskania, a nastepnie niezwtocznie przystapi
do wykonania Robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, wykona te Roboty, doprowadzi
do uruchomienia i do oddania Inwestycji do eksploatacji, odda jg celem dokonania odbioru
koncowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz uzyska ostateczne pozwolenie
na uzytkowanie Inwestycji.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony uznajg zrealizowanie nastepujgcej sekwencji czynnosci:
- zaprojektowanie Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przylaczami niezbednej
infrastruktury technicznej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe.

- opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej w szczegolnosci:

a.

—.

3~

dokumentacje niezbedng do opracowania projektu budowlanego w niezbednym zakresie
i w zaleznosci od potrzeb, w szczegdlnosci: pomiardw geodezyjnych, inwentaryzacji
urzadzen podziemnych i naziemnych na obszarze inwestycji, dokumentacji geologicznej
i geotechnicznej,

. projekt budowlany posiadajgcy wszelkie wymagane uzgodnienia, zgody i opinie,

opracowany zgodnie z zakresem przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2022 poz. 1679),

projekty techniczne i wykonawcze na wszystkie elementy zakresu robdt, zawierajgce
wymagane opinie i uzgodnienia miedzybranzowe, uzgodnienia z gestorami sieci, projekty
usuniecia kolizji z istniejgcymi na nieruchomoéci sieciami uzbrojenia terenu
(o ile wystepujg) oraz projekty budowy i/lub przebudowy sieci medidw w granicach
nieruchomosci (o ile wystepuija),

. dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, tj. dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2026r., poz. 524),

wybudowanie Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i przytgczami infrastruktury
technicznej, wykonanie wymaganych rozruchéw mechanicznych i technologicznych
niezbednych do przekazania Inwestycji do eksploatacji, uzyskanie wszelkich pozwolen i
decyzji skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, dokonanie
odbioréw koncowych
oraz dokonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Inwestycji.

dostarczenie wszelkich materiatdw, urzadzen i produktéw wymaganych dla realizacji
zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot niniejszego zamdwienia,

. wykonanie nadzoru iautorskiegoprzy realizacji robét budowlanych,

przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg
Inwestyciji, w tym jej zmiany.. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa
zalezne,

przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujgcych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia
na uzytkowanie Obiektu,

uzupetnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbednych dla wybudowania i funkcjonowania
Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestoréw wszelkich sieci,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robdt,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej Inwestycji,

. oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania

wynikajacego z jej wiasciwosci,
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n. podjecie wszelkich innych czynnosci niezbednych dla zrealizowania celu opisanego
Umowag, w tym zapewnienie, jesli to bedzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i
saperskiego dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru wiasciwych stuzb majgcych
za zadanie zidentyfikowanie, zabezpieczenie a nastepnie zgtoszenie wiasciwym organom
badz tez samodzielne usuniecie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o
charakterze archeologicznym badz tez niewypatéw i niewybuchdw, jezeli nie narusza to
zasad bezpieczenstwa lub z wiasciwych przepiséw prawa nie wynika, ze mogg tego
dokona¢ wytgcznie wyznaczone organy.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci
dokumentacja projektowa, pozostaje wiasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi
na wiasny koszt i wiasnym staraniem wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentacji.
Zamawiajacy bedzie miat prawo do dostarczenia Wykonawcy dodatkowej dokumentacii
i instrukcji, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania rob6t zgodnie z Umowg
oraz do usuniecia wad, jakie mogg w nich wystgpic.

87
Dokumentacja Projektowa

Na dokumentacje sklada¢ sie bedzie kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy
dla Inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
Przedmiot Umowy obejmuje réwniez opracowanie koniecznych dla prawidtowego wykonania
Inwestycji zmian wszelkiej dokumentacji, wynikajacych:

1) z decyzji, uwag, zalecenn uprawnionych organdw,

2) ze zmian regulacji prawnych dotyczacych Przedmiotu Umowy,
Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiada¢ wszelkim obowigzujgcym normom
technicznym (w tym w szczegdlnosci Polskim Normom), standardom, by¢ zgodny
ze wspditczesng sztukg budowlang i projektowa, a takze wszelkim przepisami prawa
dedykowanym Obiektowi.
Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym czasie w dokumentacje przygotowywang
przez Wykonawce, jak rowniez ma prawo zgdac ustnych oraz pisemnych wyjasnien dotyczacych
prac wchodzagcych w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosSci stopnia
ich zaawansowania i terminu zakonczenia. Zamawiajagcy ma prawo zglaszania uwag
i propozycji zmian do przedstawionej przez Wykonawce Dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i uzyskiwa¢ od niego akceptacje
wszelkich rozwigzan, ktére majg na celu uszczegdétowienie ustalonych rozwigzan.
W celu realizacji zamdwienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢
za wszelkg dokumentacje sporzadzang przez niego na etapie projektowania, realizacji i odbioru
Robét oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z prawem
rzadzacym Umowa.
Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie réwniez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Inwestycji.
Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca najpozniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac na podstawie danej Dokumentacji
projektowej obowigzany jest do przekazania jej Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.
Dokumentacja winna zosta¢ przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarzy)
oraz elektronicznej (na ptycie CD/DVD) w formatach PDF i DWG.

§8
Termin realizacji

Strony ustalajg, iz ostateczny Termin zakonczenia Inwestycji to 31.12.2026 r. od dnia zawarcia
Umowy, co oznacza, iz w terminie tym Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z wszystkimi
innymi $wiadczeniami, z wytaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, do ktorych
wykonania byt zobowigzany na podstawie Umowy.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu
budowy, ktére winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
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89
Materialy, Maszyny i Urzadzenia Wykonawcy

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz inne Srodki
potrzebne do wykonania Inwestycji.

Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktdre bedq wykorzystywane przy realizacji inwestycji
bedg nowe i o jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
zalgczonych do niniejszej Umowy oraz bedg posiadac certyfikaty wydane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgce zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi
na podstawie Polskich Norm lub norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych. Materiaty inne niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a ktore Wykonawca chciat wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, bedg przedstawione do akceptacji
Przedstawicielowi Zamawiajgcego w formie zestawien przestanych przez wykonawce droga
elektroniczng. Akceptacja materiatéw nastgpi na piSmie listem poleconym lub wiadomoscig e-mail
przestang za potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedtozenia.
Brak pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego w tym terminie, oznacza brak akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢é wykonanych robét budowlanych i zastosowanych
do robo6t materiatow.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za sktadniki majatkowe (np. materiaty,
urzadzenia, maszyny) znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ubezpieczenia tych skfadnikéw majgtkowych
we wlasnym zakresie.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, Strony ustalaja, ze wynagrodzenie bedzie
wynagrodzeniem ryczattowym.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
za wykonanie Przedmiotu Umowy:

netto.....ccoocvvevvcienenne STOWNIE...cceee et

plus podatek VAT (23%) W KWOCIE.........ccuerieriiieriee e

co tgcznie stanowi kwote brutto ...........cccoeeeeeenn. Stowni€.....cceeeeveieeieenn,

zZczego za:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe kwote netto .........cccceeeuneen STOWNIE...cceiiie e

plus podatek VAT (23%) W KWOCIE.........coceeiiriiee it senes

co facznie stanowi kwote brutto .........cccoccevciiiiiiiis stownie......ccooceeveeiienne

........................... SIOWNIE...cee e

plus podatek VAT (23%) W KWOCIE.........cocoeeiiriiie e

co tgcznie stanowi kwote brutto ...l SIOWNI€......eveeeiiieeiiee,

- budowa separatora na kanale deszczcowym @300 przy ul. Jana Paw’fa II kwote netto
........................... STOWNIE...cee e

plus podatek VAT (23%) W KWOCIE..........ccoueiiiiiee it

co tgcznie stanowi kwote brutto ...l SIOWNI....tiiiiee e
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swoim wynagrodzeniu wszelkie koszty nlezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie wiasnych szacunkéw i kalkulacji.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot,
w tym ryzyko zwigzane z oddziatywaniem innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy
nie moga by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslanego w ust. 2
niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w zaleznosci od koniecznosci wystgpienia robét
dodatkowych.
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Strony ustality, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 nastgpi na podstawie
faktury po dokonanym odbiorze koncowym bez wad i zastrzezen.

Zamawiajgcy moze dokonaé pfatnosci wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych. W takim
przypadku tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 70% wartoSci umowy i musi
mie¢ pokrycie w zaawansowaniu robdt potwierdzonych w protokole czeSciowego odbioru robdt.
Pozostate 30% wartosci umowy ptatne bedzie po podpisaniu koncowego protokotu odbioru prac.
Zaptata faktury za realizacje Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty wptywu
do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru robdt,
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.

Podstawg zaptaty faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawianych przez Wykonawce
dla Zamawiajgcego bedzie odpowiednio protokdt odbioru czesciowego i koncowego robot
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Za date ptatnosci wynagrodzenia Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

g11
Roboty dodatkowe

W przypadku, gdy dla catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia wystapi konieczno$¢ robét
dodatkowych, nie objetych zakresem Przedmiotu Umowy, ktorych wykonanie jest niezbedne,
a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania
po uprzednim przedstawieniu zakresu i wartosci ich wykonania.

Przedmiot i zakres robot dodatkowych okresla protokdt koniecznosci spisany przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Wykonanie wyzej wymienionych robot moze nastgpi¢ tylko na podstawie aneksu do umowy,
zawartego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamoéwien Sektorowych na Dostawy, Ustugi
i Roboty Budowlane obowigzujgcego w Miejskim Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o.
w Kole, oraz przepisami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz innych przepisow prawa.

Koszt robdt dodatkowych nalezy wyliczy¢ na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takich robot
wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace. Wycene
robdt dodatkowych zatwierdza Zamawiajacy.

8§12
Zasady wykonywania serwisu

Wszelkie niesprawnosci dotyczace urzadzen bedg zgtaszane Wykonawcy.

Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu nastepujace kanaty kontaktu z serwisem Wykonawcy
w godzinach pracy Zamawiajgcego:

a. telefonicznie z numerem ......coovvvvvveviveenneennn. ,

b. mailowo z adresem e-mail .......cccooeeviiiiiiiiiiiiiin ,

8§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opOznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w 8§10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia, tgcznie nie wiecej niz w
wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 20% brutto tego wynagrodzenia

b. za op6znienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 niniejszej
Umowy za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad, tgcznie nie
wiecej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 10% brutto tego wynagrodzenia,

c. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 niniejszej Umowy,

d. za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 10 ust. 2, za kazda
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godzine opdznienia, tgcznie nie wiecej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 10% brutto

tego wynagrodzenia.
Strony zastrzegajg Zamawiajgcemu prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdéinych,
gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wartos¢ kar umownych.
Okolicznosci i przyczyny lezgce po stronie Wykonawcy, ktdre spowodujg nie wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robdt przez wtasciwy organ
traktowane bede jako nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potrgcone
z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg wystawiong za wykonane roboty.

§14
Zasady odbioru roboét

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
a. odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbidr czesciowy,

c. odbior koncowy.

Odbioru robot zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy lub Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.
Odbiory czesciowe robot dokonywane sg w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych
i zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych
udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot odbiory czesciowego.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Zamawiajgcego wykazu robot
czesciowo wykonanych, w terminie ... dni od zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego par. jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie obmiaru robot rzeczywiscie wykonanych i odebranych.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skfadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowypo zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich
odbioru.

8. Przed zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
3) protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
4) Swiadectwa kontroli jakosci certyfikaty i aprobaty techniczne,
5) notatki z narad i ustalen koordynacyjnych;
6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w formie
papierowej lub elektronicznej.
7) w dwodch egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych,
widocznych lub ukrytych, jak rowniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji
zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwagiji
i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem;
8) uzyskanie od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajgce urzadzenia
do uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia.
9) $wiadectwa zgodnosci;
10) Swiadectwa gwarancji zainstalowanych urzadzen;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11) kopie protokotow prob;
12) ptyte CD zawierajacq zdjecia dokumentujgce poszczegdlne etapy robdt z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach;
W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentéw wymienionych
w ust. 9 Zamawiajgcy dokona weryfikacji ztozonych dokumentéw i przekaze Wkonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koncowego wyznaczajac termin rozpoczecia odbioru
koncowego lub wezwie Wykonawce do uzupetnienia dokumentdéw niezbednych do przystgpienia
do odbioru koncowego.
Wyznaczony przez Zamawiajgcego termin rozpoczecia odbioru koncowego przypada¢ bedzie
w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci Inwestycji do odbioru
koncowego. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpdzniej w 5 dniu roboczym
od ich rozpoczecia.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze sie, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 9 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej niezwtocznego uzupetnienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy powinny
one zosta¢ wpisane do protokotu odbioru koricowego z uwagami.
Z czynno$ci zwigzanych z przeprowadzeniem odbioru robdt bedacych Przedmiotem Umowy
zostanie spisany protokdt odbioru koricowego. Podpisany protokét odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbidr
koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu koncowego termin i sposdb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia odpowiedniej kwoty z nalezytego zabezpieczenia
wykonania Umowy. Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym Strony
niezwtocznie dokonajg odbioru po usterkowego, ktdry stanowi¢ bedzie podstawe do zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odbior ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego i Wykonawce w formie protokotu
ostatecznego odbioru robdt po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i wyznaczy termin odbioru ostatecznego odpowiednio
przed uptywem gwarancji i rekojmi.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny i wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wszystkie wady.

§15
Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy posiada zawarta umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoséci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza lub catoscig
wykonywanych Robdt, ktérg zgodnie z SWZ przedstawit Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywac wynikajacg z przedstawionej umowy ochrone ubezpieczeniowg
przez caty okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi
obejmowac przynajmniej:

Strona 9z 16



&

» Wykonanie projektu i montaz separatorow zawiesiny ropopochodnej na kanale deszczowym @400
przy w ul. Wloctawskiej i na kanale deszczowym @300 przy ul. Jana Pawta II w Kole”

1) odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg z tytutu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialnosci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug, jak tez
po zakonczeniu wykonywania ustug);

2) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byt znany Stronom przed zawarciem umowy;

3) ryzyko wyrzadzenia szkdéd w mieniu powierzonym przez Zamawiajgcego a bedacym
na terenie budowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szkodd podczas robot wykonywanych przez podwykonawce;

5) szkody wyrzadzone w wyniku razacego niedbalstwa.

Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu
winna wynosi¢ nie mniej niz sto tysiecy ztotych na jedno zdarzenie losowe i wszystkie zdarzenia
losowe. W przypadku wystgpienia zdarzenia rodzacego obowigzek wyptaty w/w kwoty
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej
dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma
ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie byta mniejsza
niz warto$¢ przedmiotu zamdwienia.
Umowa ubezpieczenia nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody wyrzadzone
przez podwykonawcow. Niezaleznie od umoéw taczacych Wykonawce z podwykonawcy,
Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi rowniez odpowiedzialno$¢
za szkody powstate podczas robdt wykonywanych przez podwykonawce.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzan zawartych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajgcy wezwie na piSmie Wykonawce do zaprzestania naruszen Umowy
i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkdéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyko budowlano—montazowych, w tym ryzyko
spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce.

8§16
Podwykonawcy

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wykonanie okreslonego
zakresu robdt oraz pozostatych czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci dostaw i ustugi
niezbednych do wykonania poszczegdlnych grup robdt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego. W ofercie Wykonawcy
znajduje sie wykaz prac, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspOipracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcdw stanowi nienalezyte wykonywanie
Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia lub z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robét zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢

tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) zasady dokonywania odbiorow,

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych,

6) termin zaptaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich 0séb na podstawie stosunku pracy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktdérych mowa
w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
— w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okreslonych w SWZ i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy
niz okreslony w ust.5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.8,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

11.

12.

—

przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym zgodnie z ust.8, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.9.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.8 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

817
Gwarancja oraz Rekojmia

Wykonawca udziela .............. miesiecy gwarancji
Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego lub odpowiednio protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych
w protokole odbioru koncowego z uwagami.
Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje sie odpowiednio,
przy czym rekojmia na roboty wynosi ......... miesiecy
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Rob6t z dniem odstgpienia od umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne Robdt rozpoczynajg bieg od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Ilub odpowiednio protokotu
potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia
jej wykrycia.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi za wady mogg zostac
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.
Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostata ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze
na swaj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
W razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie
od naliczania kar umownych, moze wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
korzystajgc przy tym réwniez z ustug osdb trzecich.
W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikia z wady
lub uszkodzenia moze spowodowal zagrozenie dla Zycia, zdrowia, mienia Zamawiajgcego
lub 0s6b trzecich lub uniemozliwia Zamawiajgcemu $wiadczenie ustug zwigzanych z eksploatacja
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajgcy
uprawniony jest wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
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bez wczesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajgcy zobowigzany

jest wowczas udokumentowaé przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowa¢ Wykonawce

o dokonanej na jego koszt naprawie wskazujgc na przestanki, o ktdérych mowa w zdaniu

pierwszym niniejszego ustepu.

Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajgcego do zlecenia wykonania prac osobom

trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajgcego zgody

wiasciwego sadu, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W szczegdlnosci strony zgodne

sg co do tego, ze w razie koniecznosci wykonania naprawy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego

paragrafu, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.

W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajgcego koszty usuniecia wad,

uszkodzenia lub awarii na zasadach okreslonych w ust. 9 zostang ustalone przez Zamawiajgcego

przy zastosowaniu cen czynnikdw produkcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Na zadanie

Wykonawcy Zamawiajgcy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych

przez siebie kosztow naprawy.

W przypadku nieusuniecia wad zgtoszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji

Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia za Roboty odpowiednio do wartosci utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej Robot oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku
z obnizong wartoscig Robdt;
2) Zzadac wykonania Robot lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie

szkody wynikitej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajgcego wynikajgce z udzielonej gwarancji jakosci mogg

zostaC zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy

roszczen o zwrot kosztow naprawy, o ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdyby podwykonawca lub dostawca materiatow udzielit Wykonawcy gwarancji

w odniesieniu do wykonanych przez siebie Robét lub dostarczonych materiatdw na warunkach

korzystniejszych niz warunki okreSlone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany

jest do przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegna

na nowo odnosnie wymienianych lub naprawianych elementéw albo zakreséw i to od dnia

podpisania protokotu odbioru naprawy.

Wykonawca nie moze wytgcza¢ ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy.

Obowigzujgce u Wykonawcy ogdine warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej umowy

nie majg zastosowania.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 niniejszej Umowy, co stanowi
................................ PLN  (stownie ziotych  ..iiiiiiieieee) . W formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczanie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, a takze pokrycia roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy, a takze w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych i prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

a. 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego

robot bez wad i zastrzezen.
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b. 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu terminu
gwarangji.

Za dzien wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
rozumiany bedzie dzien podpisania protokotu odbioru koricowego przez przedstawicieli Stron
bez wad i zastrzezen.
Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec
zmniejszeniu w wyniku potrgcen z wierzytelnosciami Zamawiajacego z tytutu niewtwsciwej jakosci
wykonanych robdt, niedotrzymanie terminu zakonczenia prac lub naktaddéw poniesionych przez
Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§19
Zmiana postanowien umowy

Wszelkie uzupetnienia i zmiany do niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgoda Stron,
wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku koniecznosci realizacji przez Wykonawce robdt dodatkowych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w §40
Regulaminu udzielania zamdwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Miejskim
Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zwigzku z:
a. przekroczeniem przez Zamawiajgcego terminu przekazania terenu budowy,
b. zmiang terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie z winy Zamawiajgcego,
c. innymi przeszkodami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego.
W razie zaistnienia jednej z powyzszych sytuacji Zamawiajacy bezzwiocznie poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, a nastepnie Strony uzgodnig nowy termin realizacji przedmiotu umowy
i usuniecia zaistniatych przeszkdd.
Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢
na etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, W szczegdlnosci
gdy jest spowodowana:
a. koniecznoscia wykonania rob6t zamiennych, ktére nie s3 mozliwe do wykonania
w pierwotnie okreslonym terminie realizacji przedmiotu zaméwienia,
b. wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wptywajacych na jakos¢ wykonania
i trwatos¢ Przedmiotu Umowy,
c. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej,
d. wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w  szczegdlnosci  istnienie  niezinwentaryzowanych  lub  bfednie
zinwentaryzowanych obiektow infrastrukturalnych,
e. opdznieniem w przytgczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediow,
f. wstrzymaniem robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikajgcych z winy
Wykonawcy,
g. nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci odmowy wydania
lub przekroczenia zakreSlonych prawem terminéw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
h. brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do nieruchomosci
na ktorych wykonywane sg roboty.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 i 4 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
Przedmiotu Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ustawowej zmiany podatku VAT. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustalana bedzie z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatki VAT, obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie przedmiotu
zamodwienia i wysoko$ci wynagrodzenia, gdy zmiany beda:
a. nastepstwem wystgpienia w czasie realizacji umowy robdt zamiennych, gdy przyjeta
w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do wykonania
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ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentaciji
przeszkody,

b. nastepstwem rezygnacji z czesci robdt, jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode
po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie
uniemozliwiajgcego  prowadzenie robdt, a taka rezygnacja bedzie niezbedna
dla prawidtowej realizacji umowy,

c. nastepstwem koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne,

d. spowodowane okolicznosciami, ktdrych zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig
nie mégt przewidziec.

§ 20
Prawo odstapienia

Poza przypadkami okreslonymi wprost w przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci (zachowujgc cze$¢ odebrang protokolarnie) w terminie 60 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznoéci uprawniajgcej do skorzystania z prawa odstgpienia,
jezeli Wykonawca:

a. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonania
Umowy w wyznaczanym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu
Zamawiajacego;

b. bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C. z przyczyn mu zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot;

d. podzleca roboty lub dokonuje cesii, jej czesci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

e. zostanie postawiony w stan upadiosci lub zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy lub przestat spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu;

f. nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

g. w razie koniecznosci:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % wartosci Umowy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Gdy wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznikach, a Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu zrealizowanej czesci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego prawa do zgdania zapfaty
okreslonych w niniejszej Umowie kar Umownych.

§21
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
a. natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
b. przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materialy i inne prace za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego;
W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 15 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone, materiaty i urzadzenia
niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Zamawiajgcym zasady przekazania
tego majatku.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przeja¢ od Wykonawcy pod swoj
dozor terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niedokonania powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdot. W przypadku
odstgpienia od Umowy w czesci strony zachowujg dotychczasowe $wiadczenia, co nie wylgcza
mozliwosci naliczenia kar umownych. Do czesSci zachowanej stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszej Umowy w szczegdlnosci dotyczace rekojmi i gwaranciji.

§ 22
Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest .Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibg w Kole ul. Energetyczna 11 , wpisany: Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000445351, NIP: 666-21-10-392 oraz REGON:
302220305. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na zasadach okreSlonych
W Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogq sie Panstwo
skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 63 2720160 lub
piszac na: mzwik-kolo@mzwik-kolo.pl lub Mariusz Hanefeld (mariusz.hanefeld@mzwik-kolo.pl )
Udostepnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, pobranie nastepuje na postawie
podpisanej umowy i czynnosci z nig zwigzanych przed jej zawarciem. Nie podanie danych
skutkuje brakiem mozliwosci podpisania umowy a ich przetwarzanie nastepuje w celu i w
zakresie niezbednym dla przedstawienia oferty, nawigzania, uksztattowania tresci, zmiany lub
rozwigzania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator moze przetwarzac
nastepujgce dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyijne,
inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbedne ze wzgledu na wiasciwos¢
Swiadczonej ustugi lub sposob jej rozliczenia.

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich uzupetnienia, aktualizacj,
przenoszenia, prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, a takze w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub gdy stang sie one zbedne do realizacji celu, dla ktérego
zostaty zebrane — prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo zgdania
ich usuniecia.

Zapewniamy odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo danych
osobowych, w szczegdlnosci uniemozliwiajgce dostep do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisOw prawa, zapobiegajgce utracie danych, ich uszkodzeniu
lub zniszczeniu.

Panstwa dane bedg przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do uptywu okresu
gwarancyjnego, jesli inne przepisy nie bedg nakazywac ich dalej przetwarzaé.

Panstwa dane mogg by¢ udostepnione odpowiednim organom panstwowym na ich Zzgdanie na
podstawie odpowiednich przepisow prawa, innym osobom i podmiotom — w przypadkach
przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom - w takim wypadku
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zostang Panstwo o tej okolicznosci poinformowani, chyba, Zze przepisy zabraniajg przekazania tej
informaciji.

Pafstwa dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego oraz do organizacji
miedzynarodowych

§23
Postanowienia koncowe

Wykonawca potwierdza, ze ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady
Dokumentacji polegajagce w szczegdlnosci na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,
niniejszg Umowg oraz zasadami sztuki budowlanej, na zasadach okreSlonych w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Strony zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy postanowien niniejszej Umowy,
takze po jej wykonaniu.

Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci, co do wszelkich informacji dotyczacych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy, za wyjatkiem tych,
ktérych publikacja moze by¢ wymagana ze wzgledéw na obowigzujgce przepisy prawne.

W sytuacji naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa przez Wykonawce
Zamawiajgcy ma prawo natozenia na Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
Umowy.

Wszelkie o$wiadczenia woli skltadane w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy muszg byc¢
sporzadzone w formie pisemnej i skierowane na nastepujace adresy:

a. dla Zamawiajgcego: MZWIK, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto email:

D. dla WYKONAWCY: ...t s

Strony zobowigzujg sie do bezzwtocznego informowania siebie nawzajem o kazdej zmianie adresu
okreslonego powyzej z tg konsekwencja, ze pismo wystane na dotychczas znany adres uznane
zostanie za doreczone takze wtedy, gdy zostanie zwrécone do nadawcy.

Jezeli w niniejszej Umowie przewidziana jest forma pisemna dla wszelkich zawiadomien badz
o$wiadczen Stron, a Umowa nie przewiduje inaczej, pismo uwaza sie za nadane drugiej Stronie
jezeli zostanie wystane listem poleconym, kurierem, emailem lub ztozone osobiscie.

Strony ustalaja, ze wszelkie spory mogace powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemnej podpisanej przez obie Strony.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Kontraktu okaze sie niewazne w chwili zawierania Kontraktu
lub stanie sie niewazne po zawarciu Kontraktu, wazno$¢ pozostatych postanowienn Kontraktu
pozostaje w mocy, a w miejsce postanowien niewaznych wchodzg postanowienia powszechnie
obowigzujgcego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwigzania, ktorych celem
jest osiggniecie takiego samego - lub jak najblizszego zamierzonemu celowi - skutku
gospodarczego.

Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

W kwestiach nie uregulowanych w tresci niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne stosowane przepisy ustawy prawo budowlane lub prawa zamoéwien
publicznych.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden
dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy

- zatacznik nr 1 -Tom III Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)
Integralng czescig umowy jest SWZ.
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