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Zamawiajacy:
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Lider konsorcjum
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Pytania Wykonawcy , odpowiedzi Zamawiajgcego oraz

zmianach tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Dotyczy postepowania p.n: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosei
publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno - prywatnego
(.,Przedsiewziecie PPP”).

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej
»uPzp”), w zwigzku z pytaniami wykonawcow, Zamawiajacy przekazuje tresé pvtan jednego z
Wykonaweéw z dnia 26 czerwcea 2019 roku wraz z odpowiedziami. Jednoczesnie Zamawiajacy
wyjasnia, ze na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, dokona zmian w zakresie wskazanym w
odpowiedziach na pytania, odpowiednio w SIWZ lub Istotnych Postanowieniach Umowy o
Partnerstwie Publiczno — Prywatnym (dalej: ,,IPU™) lub innych zatgcznikach do SIWZ.

PROJEKT UMOWY

Pytanie nr 1
Pkt nr 1.26 Zalacznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wskazanie czy Faktura Inwestycyjna 1 Czgsci I Etapu Rob6t moze by¢ wystawiona w
wysokosci przekraczajacej Zaliczke?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje.
Pytanie nr 2

Pkt nr 1.27 Zalacznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wskazanie czy Faktura Inwestycyjna 1 Czesci II Etapu Rob6t moze byé wystawiona w
wysokos$ci przekraczajacej Refundacje?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje.



Pytanie nr 3
Pkt nr 1.99 Zatgcznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wskazanie czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu pkt 1.99 na nastepujgcy:

1.99. Wynagrodzenie za Etap Robdt — lgczna kwota wynagrodzenia netto, przysiugujgcego
Partnerowi Prywatnemu z tytulu wykonania Etapu Robot, obejmujgca Koszty Inwestycyjne,
powiekszone o nalezny podatek VAT, oraz Koszty Finansowania, z podzialem na wynagrodzenie za
wykonanie Czesci I oraz Czesci Il Etapu Robdt oraz dila kazdego Obiektu z osobna, przekazywana w
rownych miesiecznych ratach kapitalowo odsetkowych, wynikajgcych z Fakiur Inwestycyjnych z
zastrzezeniem, iz Koszty Finansowania mogq by¢ wykazane dokumentem odrebnym od Fakiur
Inwestycyjnych.” Zgodnie z wymogami Instytucji Finansujgcej, ktére zostaly zakomunikowane
Wykonawcy w odniesieniu do dokumentacji przetargowej Koszty Finansowania, tj. odsetki powinny
by¢ funkcjonalnie oddzielone od pozostatego Wynagrodzenia, tak by mozliwe bylo dokonywanie
bezposrednich platnosci w tym zakresie przez Zamawiajacego w przypadku cesji zobowigzan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg na ww. modyfikacje. Jednoczesnie wyjasnia, ze w Zalaczniku nr 2 do
SIWZ pkt 1.99 otrzymuje brzmienie:

»1.99. Wynagrodzenie za Etap Robot — laczna kwota wynagrodzenia netto, przystugujacego
Partnerowi Prywatnemu z tytulu wykonania Etapu Roboét, obejmujgca Koszty Inwestycyjne,
powigkszone o nalezny podatek VAT, oraz Koszty Finansowania, z podziatem na wynagrodzenie za
wykonanie Czesci I oraz Czescei Il Etapu Robot oraz dla kazdego Obiektu z osobna, przekazywana w
réwnych miesigcznych ratach kapitalowo odsetkowych, wynikajacych z Faktur Inwestycyjnych z
zastrzezeniem, 1z Koszty Finansowania mogg by¢ wykazane dokumentem odrebnym od Faktur
Inwestycyjnych”.

Pytanie nr 4
Pkt 7.2.Zatacznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wydluzenie terminu Etapu Projektowania do 6 miesiecy, bowiem obejmuje on takze
pozyskanie odpowiednich Decyzji Administracyjnych. Zastrzezony termin 3 miesiecy moze zatem w
praktyce by¢ trudny do dotrzymania. Jednoczesnie brak jest jednoznacznych przestanek dla
zastrzezenia tak krotkiego terminu w kontekscie innych termindw zastrzezonych w Umowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje SIWZ w ww. zakresie. Jednoczesnie Zamawiajgcy
informuje, ze ROZDZIAL nr 5 SIWZ otrzymuje brzmienie

ROZDZIAL S. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA — OKRES UMOWY

Szacowany okres trwania umowy wynosi 201 miesigcy, w tym 6 miesiecy — Etap Projektowania, —
15 miesiecy - Etap Robot oraz 180 miesigcy - Etap Utrzymania i Zarzgdzania.

zas w Zalaczniku nr 2 do SIWZ pkt nr 7.2. otrzymuje brzmienie:



.,1.2.Etap Projektowania bedzie trwal nie dtuzej niz 6 miesiecy od Dnia Zawarcia Umowy;”
Pytanie nr 5
Pkt 8.1.Zatacznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o wydluzenie terminu na Zamkniecie Finansowania do 4 miesiecy. Zastrzezony termin 2
miesigcy moze zatem w praktyce by¢ trudny do dotrzymania. Jednoczesnie brak jest jednoznacznych
przestanek dla zastrzezenia tak krotkiego terminu, takze w kontekscie okresu Etapu Projektowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na ww. modyfikacje STWZ pod warunkiem, ze nie bedzie to
skutkowa¢ wstrzymaniem realizacji zakresu rzeczowego w ramach Etapu Projektowania.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w Zataczniku nr 2 do SIWZ pkt 8.1.otrzymuje brzmienie :

.,8.1. Zamkniecie Finansowania nastapi w terminie do 4 miesiecy od Dnia Zawarcia Umowy, tj. do
dnia ¥

Pytanie nr 6
Pkt 8.4.2.Zalgcznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreélenie pkt 8.4.2, obecnie wprowadzony zapis
w praktyce wyklucza mozliwos¢ pozyskiwania przez wykonawcow finansowania w formie cesji.
Wykonawca uzyskal wyrazne wskazania od bankow, iz zapis ten wykluczy mozliwo$é finansowania
cesja. Nalezy bowiem zauwazy¢, ze zapis zawarty w pkt 8.4.2. dotyczacy alokacji ryzyk jest juz
zawarty w pkt 8.4.3., w tym zakresie wskazana jednostka redakcyjna jest wice zbedna. Jednoczesnie
zastrzezenie, iz Podmiot Publiczny nie potwierdzi wymagalnosci
1 zasadnosci roszezenn Wykonawey wydaje si¢ pozostawat w sprzecznosci z przyjeta procedura
wspolpracy stron. Roszczenie Wykonawcey po przeprowadzeniu odpowiednich odbiordw staje sie
bowiem wymagalne, a Podmiot Publiczny zobowiazany bedzie do zaplaty wynagrodzenia.

Zastrzezenie, w punkcie 8.4.2., iz Podmiot Publiczny nie bedzie w zadnej sytuacji potwierdzal
istnienia bezspornosci wymagalnosci roszczenia, nawet jezeli wskazane okolicznosci zajda w
praktyce sprowadza sig¢ zatem do wskazania, iz Podmiot Publiczny nie zaklada w ogéle obowiazku
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze
z uwagi na nowelizacje ustawy o finansach publicznych, ktora weszla w zycie dnia 1 stycznia 2019
r. nie moze wyrazi¢ zgody na bezwarunkows cesj¢ wierzytelnosci z umowy o PPP i potwierdzenie
wymagalnosci i bezspornosci wynagrodzenia (staloby to rowniez w sprzecznosci z przepisami ustawy
o PPP dotyczacymi zasad wyplaty wynagrodzenia w ramach umowy o PPP). Zamawiajacy wyraza
natomiast zgode na cesj¢ wynagrodzenia Partnera Prywatnego na instytucje finansujgca. Konstrukcja
taka zapewnia ,.bankowalno$¢” projektu oraz nie powoduje, ze zobowigzania z umowy o PPP
powieksza dtug publiczny Zamawiajacego.



Pytanie nr 7
Pkt 15.5. Zatacznika nr 2 do SIWZ.

Wnosimy o zastrzezenie 30 dniowych termindéw platno$ci, zgodnie z postanowieniami ustawy o
terminach platnosci w transakcjach handlowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje SIWZ.

Pvtanie nr 8
Pkt 16.5. Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Wnosimy o zastrzezenie 30 dniowych terminéw platnosci, zgodnie z postanowieniami ustawy o
terminach platnosci w transakcjach handlowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje SIWZ.
Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie znaczenia zarzadzania, kontroli 1 monitoringu zuzycia woda. W naszym
rozumieniu, zuzycie ciepta do przygotowania CWU winno by¢ uzaleznione od zuzycia $wiezej
wody, na podstawie odczytow zadedykowanego licznika przy centralnym wymienniku. Wowczas
zdalny monitoring zuzycia $wiezej wody, celem wykrycia usterek oraz okreslenia whasciwego do
obliczenia efektu energetycznego wolumenu miatby wigkszy sens. Prosimy o potwierdzenie, iz
wykltadnia  przyjeta  przez ~ Wykonawce, a  opisana  powyze] jest  zasadna
i zgodna z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zuzycie ciepta dla przygotowania CWU przyjmowane bedzie na
podstawie licznikow ciepla zamontowanych przy Zrédle ciepla, zgodnie z zapisami zawartymi w
Metodologii Obliczania Oszczednosei, natomiast monitoring zuzycia wody celem wykrycia usterek
moze by¢ wykonywany na podstawie licznika $wiezej wody przy centralnym wymienniku.

Pytanie nr 10
Pkt 46.2.13 Zalacznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na nadanie punktowi 46.2.13. Zalgcznika nr 2 do SIWZ brzmienia:”

zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub odnoszacych sie do
Dofinansowania i Finansowania skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami; w takim przypadku Strony powinny ustali¢ nowy sposéb



wykonania Umowy oddajacy w maksymalny mozliwy sposdb pierwotny cel zmienianego
postanowienia umownego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na ww. modyfikacje STWZ. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze W
Zataczniku nr 2 do SIWZ pkt 46.2.13. otrzymuje brzmienie:

,46.2.13. zaistnienia okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych, technicznych lub odnoszacych si¢ do
Dofinansowania i Finansowania skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami; w takim przypadku Strony powinny ustali¢ nowy sposob
wykonania Umowy oddajacy w maksymalny mozliwy sposéb pierwotny cel zmienianego
postanowienia umownego”

Pytanie nr 11
Pkt 49.1.5. Zalgcznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na nadanie punktowi nr 49.1.5. Zalacznika nr 2 do SIWZ brzmienia:
.wykazania przez Podmiot Publiczny, ze z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Partnera
Prywatnego, przedstawione przez Partnera Prywatnego w Raporcie Rocznym dane sg nieprawdziwe
i nie zostaly skorygowane pomimo wezwania przez Podmiot Publiczny do skorygowania
nieprawdziwych danych lub sg sfalszowane lub gdy Partner Prywatny nie przedstawil Raportu
Rocznego pomimo uptywu 30 dni od okreslonej w Umowie daty na doreczenie Raportu Rocznego, z
przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na ww. modyfikacj¢ SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w
Zataczniku nr 2 do SIWZ pkt 49.1.5. otrzymuje brzmienie:

,49.1.5.wykazania przez Podmiot Publiczny, Ze z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Partnera
Prywatnego, przedstawione przez Partnera Prywatnego w Raporcie Rocznym dane sg nieprawdziwe
i nie zostaly skorygowane pomimo wezwania przez Podmiot Publiczny do skorygowania
nieprawdziwych danych lub sg sfatszowane lub gdy Partner Prywatny nie przedstawil Raportu
Rocznego pomimo uptywu 30 dni od okreslonej w Umowie daty na doreczenie Raportu Rocznego, z
przyczyn lezgcych po stronie Partnera Prywatnego™.

Pytanie nr 12

Pkt 51.7.10. Zatacznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wykreslenie wskazanej kary umownej. Wskazana kara odnosi
si¢ bowiem do obowiazku przedstawienia umowy z podwykonawceg, juz po jej zawarciu. Nie ma ona
bezposredniego zwigzku z procedura zgloszenia i zaakceptowania podwykonawcy przez inwestora.
W odniesieniu do naruszenia obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zglaszania i akceptowania
podwykonawcéw Umowa przewiduje odrgbne, dodatkowe sankcje. W tym zakresie zastrzezenie
dalszej kary umownej za kolejny obowiazek dokumentowy, ktérego niedopelnienie nie przelozy si¢
bezposrednio na szkode Podmiotu Publicznego wydaje si¢ by¢ dziataniem nadmiernym.



Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje SIWZ.

STANDARDY DOSTEPNOSCI

Pytanie nr 13
§ 1 ust. 6 Zatgcznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze Podmiot Publiczny udostepni Partnerowi Prywatnemu ksigzki obiektow
celem dokonywania wpiséw, do dokonywania ktérych Partner Prywatny jest zobowigzany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze udostgpni Partnerowi Prywatnemu ksiazki obicktéw celem dokonania
wpisow, do dokonywania ktérych Partner Prywatny jest zobowiazany.

Pytanie nr 14
§ 1 ust. 13 Zatlacznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o wskazanie, ze prace budowlane w Obiektach beda prowadzone po uprzednim uzgodnieniu
zakresu i sposobu prowadzenia prac z Partnerem Prywatnym i w miarg potrzeb strony dopuszczaja
modyfikacje Gwarantowanego Poziomu oszczednosdci dla Obiektu, w ktérym prowadzone sa prace
budowlane stosownie do wptywu prowadzonych prac na mozliwosé¢ zachowania Gwarantowanego
Poziomu oszczednosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze prace budowlane w Obiektach beda prowadzone po uprzednim
uzgodnieniu zakresu i sposobu prowadzenia prac z Partnerem Prywatnym i w miare potrzeb strony
dopuszczaja modyfikacje Gwarantowanego Poziomu oszczednosci dla Obiektu, w ktorym
prowadzone sg prace budowlane stosownie do wptywu prowadzonych prac na mozliwo$é zachowania
Gwarantowanego Poziomu oszczednosei.

Pytanie nr 15
§ 2 ust. 3 Zalgcznika nr 4 do SIWZ

W ocenie wykonawcy przeglady inne niz dotyczace zainstalowanych przez Partnera Prywatnego
urzadzefi powinny pozostawa¢ w gestii Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny nie dysponuje
Obiektami nie ma wiec fizycznie mozliwosci przeprowadzenie przegladu. W tym zakresie zatem
zobowigzanie Partnera Prywatnego, jako obiektywnie niemozliwe do realizacji w dacie zawierania
umowy, bedzie niewazne. Czy zatem Zamawiajacy dopusci zmiane tresci § 2 ust. 3 Zatacznika nr 4
do SIWZ i wskazanie, ze zakres zadan wskazany w tej jednostce redakcyjnej powierzony zostanie
Podmiotowi Publicznemu.

Odpowiedz:



Zamawiajacy oswiadcza, ze § 2 ust. 3 Zalacznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: ,,Ponadto
Partner Prywatny zobowigzany bedzie do dokonywania, w ramach Wynagrodzenia, innych
przegladow obejmujgcych sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, instalacji
kominowych, instalacji gazowych, instalacji przeciwpozarowych, kottow oraz aktualizacji instrukeji
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z terminami okreslonymi w odpowiednich przepisach Prawa,
oraz 7z harmonogramem ustalonym z Partnerem Publicznym., o ile sprawnos¢ techniczna jest
bezposrednio zwigzana ze sprawnoscig techniczng 1 uzytkowa elementow i urzadzen wykonanych
lub zamontowanych przez Partnera Prywatnego w zakresie Robot Budowlanych i Robdt
Termomodernizacyjnych.

Pytanie nr 16
§ 3 Zalgcznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o skorygowanie wskazania okresu rgkojmi tak by wskaza¢, iz okres rekojmi wynosi 3 lata.
Przyjety przez Zamawiajacego okres 35 lat rekojmi jest okresem niespotykanym w praktyce. Jest on
rowniez zastrzezony w oderwaniu od rzeczywistych parametréw eksploatacyjnych instalacji, ktére
sa przedmiotem zamowienia. Zwykly okres zuzycia wskazanych urzadzei w warunkach normalne;j
eksploatacji jest bowiem wyraznie krotszy niz zaproponowany okres rekojmi. Wykonawca zaktada,
ze okres 35 lat zostal wpisany omyltkowo

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze okres rekojmi 35 lat zostal wpisany omytkowo. Prawidtowy okres
rekojmi wynosi 5 lat.

Pytanie nr 17
§ 5 ust. 1 Zatgcznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze Podmiot Publiczny bedzie prowadzi¢ Ksigzke Obiektu, z tresci zapisu
bowiem nie wynika podmiot zobowigzany do realizacji wskazanego zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Ksiazke Obiektu wskazang w tej jednostce redakcyjnej ma prowadzic
Partner Prywatny.

Pytanie nr 18
§ 8 ust. 1 pkt. 7 Zalacznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o okreslenie globalnej catkowitej liczby osob, ktére moga podlega¢ szkoleniu, lub o
okreslenie czestotliwosci szkolen, ktore maja by¢ przeprowadzane. Prosimy rowniez o potwierdzenie,
iz Podmiot Publiczny zapewni sale umozliwiajgcg odbycie szkolen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze zapewni sale umozliwiajaca odbycie szkolen oraz wskazuje, ze szkoleniu
podlega¢ bgdzie okolo 15 0sob,



Pytanie nr 19
§ 8 ust. 1 pkt. 8 Zalacznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o wskazanie, jak ma si¢ rejestr wskazany w § 8 ust. 1 pkt 8 do Ksiazki Obiektu, o ktorej
mowa W § 5 ust. 1 1 potwierdzenie, Ze sa to odr¢bne dokumenty.

Odpowiedz.

Zamawiajacy potwierdza, ze rejestr wskazany w § 8 ust. 1 pkt. 8 i Ksiazka Obiektu, o ktorej mowa
w § 8 ust. | sg tozsamymi dokumentami.

METODOLOGIA OBLICZANIA OSZCZEDNOSCI

Pvtanie nr 20

Rozliczenie Gwarantowanych Oszczednosci Energii lit. a Zatacznika nr 6 do SIWZ

Prosimy o wyjasnienie jak ma si¢ zapis zawarty w lit. a podpunktu Rozliczenie Gwarantowanych
Oszczednosci Energii, do punktu 20.6 projektu Umowy — Zatgcznik nr 2 do SIWZ. Z wskazanego
punktu zatacznika nr 6 wynika bowiem, iz w przypadku uzyskania w wyniku dziatah Partnera
Prywatnego wyzszego niz gwarantowany poziomu oszczednosci, wynik ten nie wplywa na wysokosé
wynagrodzenia Partnera Prywatnego. Takie postanowienie pozostaje jednak w sprzecznosci z
projektem umowy, ale takze postanowieniami SIWZ, kt6re wyraznie wskazuja, iz w opisanej sytuacji
Partnerowi Prywatnemu przyshugiwa¢ bedzie dodatkowe wynagrodzenie stosownie do poziomu
procentowego partycypacji wynikajacego z tresci oferty ztozonej przez Wykonawce. Prosimy zatem
o dostosowanie wskazanego zapisu do pozostalej czeéci dokumentacii przetargowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze Rozliczenie Gwarantowanych Oszczednosci Energii lit. a Zalgcznika nr
6 do SIWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:

a.) W przypadku, gdy w roku rozliczeniowym oszczednosci uzyskane (Ro) sa wyzsze od
oszezgdnoscl gwarantowanych (Go), wowczas nadwyzka (Ro-Go) przystuguje Partnerowi
Prywatnemu w wysokosci ustalonej zgodnie z pkt. 20.6 Umowy.

Pytanie 21
Zalacznik nr 6 1 Zalgeznik nr 1 do SIWZ

Metodologia rozliczenia zaklada podanie dla poszczegélnych Obiektéw gwarantowanych
oszczgdnosci dla potrzeb CO i CWU, bazujac na okreslonym przez Zamawiajgcego poziomie
referencyjnym z 2016 1.

Wnosimy o przedstawienie kopii faktur za dostawe ciepta (MSC dla obiektéw na terenie miasta
Opoczno / pellet w Zespole Szkot w Ogonowicach / ekogroszek w Szkole Podstawowej w Sielcu /
olej w Szkole Podstawowej Libiszowie) za 2017 1 2018 r.

Odpowiedz:




W ramach odpowiedzi na pytanie nr 21 przekazujemy w zalaczeniu do niniejszego pisma kopie
faktur za dostawe ciepta za 2017 i 2018 r. oraz dodatkowe wyjasnienie (zeskanowane kopie
dokumentoéw zamieszczone zostalty w odrebnym pliku ponizej niniejszego dokumentu):

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze posiada jeszcze dwie faktury, ktorych skanéw nie jest w stanie
opublikowa¢ ze wzgledu na ich stan techniczny. Faktury te zawieraja nastepujace dane podstawowe:

Numer Miejsce Data Data Nazwa Cena Ilos¢ Wartos¢
faktury dostawy wystawienia | sprzedazy | towaru brutto ].8. netto
jednostkowa
34/17/VAT | Szkota 22112017 | 22.11.2017 | Pellet 12,96 576 op. | 6071,04
Podstawowa drzewny
Ogonowicach
15 kg
46/17/VAT | Szkota 22.12.2017 |22.12.2017 | Pellet 12,96 490 op. | 5162,93
Podstawowa drzewny
Ogonowicach
15kg

Pytanie nr 22
Zalgeznik nr 6 1 Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Wnosimy réwniez, o zmiang podziahu zuzycia CO I CWU zawartego w zalaczniku nr 6, tak by
obliczenie efektu energetycznego odbywato si¢ globalnie w odniesieniu do wszystkich Obiektow.
Zaden budynek nie jest bowiem wyposazony w uktad odrebnego opomiarowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na zmiang podziatu zuzycia CO i CWU zawartego w
zalgczniku nr 6 oraz oswiadcza, ze rozliczenie efektu energetycznego bedzie odbywato sie globalnie
dla calego projektu.

Pytanie nr 23
Zatacznik nr 6 do SIWZ

Prosimy o uzupetnienie metodologii o zatozenia dot. wartosci opatowej dla: (i) ekogroszku, oraz (ii)
pelletu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadeza, ze przy wyliczaniu zuzycia energii cieplnej dla Roku Bazowego wartosé
opatowg dla ekogroszku przyjeto jako 22,61 GJ/t, a dla pelletu 15,6 GJ/t. Dla Roku Rozliczeniowego
wartosci zuzycia energii cieplnej przyjmowane bedg na podstawie podlicznikéw zamontowanych za
kottami, aby warto$¢ opatowa paliwa nie wptywala na zuzycie energii cieplne;.




ZDARZENIA ODSZKODOWAWCZE

Pytanie nr 24
Pkt 1.1.4. Zatacznika nr 8 do SIWZ

Prosimy o nadanie wskazanej jednostce brzmienia: ,,Dokonanie odkrycia w trakcie realizacji Umowy
Gruntu/Obiektu Zanieczyszczonego skutkujace wstrzymaniem si¢ Partnera Prywatnego =z
wykonywaniem wszelkich $wiadczen, do ktérych zobowigzany jest na mocy Umowy. W
dotychczasowym zapisie brakowato bowiem stowa ,,odkrycia” co czynilo caty zapis nieczytelnym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na ww. modytikacje SIWZ.,

Pytanie nr 25

Pkt 1.1.13. Zalacznika nr 8 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz pod pojeciem ,.budynki” nalezy rozumie¢ ,,Obiekty”
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, 1 jednoczes$nie informuje ze pkt 1.13. Zalgcznika nr 8 do SIWZ Otrzymuje
brzmienie: ,,1.13. Zmiana przeznaczenia Obiektow uniemozliwiajgca lub utrudniajaca wykonywanie
Umowy przez Partnera Prywatnego lub majaca wplyw na zmiang poziomu Gwarantowanych
Oszczednoscl”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY ORAZ AUDYTY

Pytanie nr 26

Czy wymianie o$wietlenia podlega tylko powierzchnia uzytkowa? W audytach mamy odniesienie
tylko do powierzchni uzytkowej obiektu stad pytanie czy w tej powierzchni zostaly rowniez
uwzglednione np. piwnice, korytarze, strychy, itp.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nalezy wymieni¢ oprawy o$wietleniowe we wszystkich pomieszezeniach
uzytkowych, tgcznie z korytarzami, z wyjatkiem nieogrzewanych piwnic 1 strychdw.

Pytanie nr 27

Czy wymiana oswictlenia ma si¢ odbywa¢ ,.1 do 17 czyli czy w miejsce kazdej starej oprawy
os$wietleniowej montujemy zawsze jedng nowg oprawe LED?

Odpowiedz:



Zamawiajacy oswiadcza, ze wymiana o$wietlenia nie ma sie odbywac ,,1 do 1”7, a zamontowane
oprawy majg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm dotyczgcych oswietlenia pomieszczen.

Pytanie nr 28

Czy po pracach nalezy przeprowadzic¢ drobne — miejscowe prace malarskie, czy nalezy malowaé np.
caty sufit — prosimy o okreslnie szczegolowego zakresu prac do wykonania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy oswiadcza, Ze po pracach dotyczgcych wymiany o$wietlenia nalezy wykonaé naprawe
ubytkéw 1 miejscowe prace malarskie.

Pytanie nr 29

Przy wymianie oswietlenia w audytach i PFU jest mowa o wymianie instalacji elektrycznej. Jakg
instalacje elektryczng Zamawiajacy ma na mysli?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jesli przy wymianie o§wietlenia w audytach 1 PFU jest mowa o instalacji
elektrycznej to wymianie podlega tylko cze$¢ dotyczaca oswietlenia.

Pytanie nr 30

Czy w przypadku konieczno$ci wymiany instalacji elektrycznej w budynku wymianie podlega tylko
czesé instalacji elektrycznej w zakresie o$wietlenia czy cala instalacja w budynku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze wymianie podlega tylko cze$¢ instalacji elektrycznej dotyczaca
oswietlenia.

Pytanie nr 31
Czy instalacja aluminiowa podlega wymianie?
Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nalezy wymieni¢ cala instalacje elektryczng dotyczaca oswietlenia w
Obiektach wskazanych w PFU i audytach.

Pytanie nr 32
Czy instalacja w uktadzie TN-C podlega wymianie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nalezy wymieni¢ calg instalacje elektryczng dotyczaca o$wietlenia w
Obiektach wskazanych w PFU i audytach.

Pytanie nr 33

Czy na instalacji w ukladzie TN-C mozna instalowa¢ oprawy w I klasie ochronnosci?



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze na instalacji w ukladzie TN-C mozna instalowa¢ oprawy o I klasie

ochronnosci.

Pytanie nr 34

Czy jesli w budynku nie bylo o$wietlenia awaryjnego to czy nalezy je wykonac?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy o$wiadeza, Ze nie nalezy wykonywac instalacji o$wietlenia awaryjnego.

Pytanie nr 35

Czy jesli w budynku bylo oswietlenie awaryjne to nalezy je wymieni¢ ,,1 do 17 — nie pogarszajac
stanu zastanego, czy tez moze zaprojektowac i wykonac zgodnie z normg PN-EN 18387

Odpowiedz:
Zamawiajgcy oswiadcza, Ze instalacja o$wietlenia awaryjnego nie podlega wymianie.

Pytanie nr 36
Prosimy o podanie w ktorych budynkach jest obecnie o$wietlenie awaryjne — jesli podlega wymianie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze instalacja o§wietlenia awaryjnego nie podlega wymianie.

Pytanie nr 37

Czy nowa instalacje elektryczng mozna prowadzi¢ natynkowo?

Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nowy instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Pytanie nr 38

Czy nalezy przewidzie¢ o$wietlenie tablic lekcyjnych w klasach szkolnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie nalezy wykona¢ o$wietlenia tablic lekcyjnych w klasach szkolnych.

Pytanie nr 39

Czy oswietlenie tablic lekcyjnych powinno zapala¢ sie oddzielnie czy tez moze zapalaé sie z
pozostalym oswietleniem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie nalezy wykona¢ o$wietlenia tablic lekcyjnych w klasach szkolnych.

Pytanie nr 40



Audyty zakladaja, ze obecnie zamontowane o$wietlenie w szkotach jest zgodne z normg. Na tej
podstawie wyliczana jest moc dla nowoprojektowanego o$wietlenia, prosimy o potwierdzenie, ze
Jesli obecnie zastosowane o$wietlenie w szkole nie spelnia normy o$wietleniowej to Zamawiajacy
dopuszcza zwigkszenie mocy z audytu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza zwigkszenie mocy z audytu, a zamontowane oprawy maja
spelia¢ wymagania obowiazujacych norm dotyczacych o$wietlenia pomieszczen.

Pytanie nr 41

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczace mocy dopuszezalnych - dla szkoly Zespotu Szkél
Samorzgdowych Nr 1 moc dopuszczalna jest na poziomie 5,1 W/m2 a dla Przedszkola Nr 5 w
Opocznie moc dopuszczalna wynosi 2,7 W/m2. Natomiast z naszego do$wiadczania moce (W/m2)
dla obu budynkow beda praktycznie identyczne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zamontowane oprawy majg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
dotyczacych oswietlenia pomieszezen, w zwigzku z tym moc projektowanego o$wietlenia moze by¢
wieksza niz moc wynikajgca z audytu.

Pvtanie nr 42

Czy moc projektowanego oswietlenia moze by¢ wigksza niz moc z audytu pod warunkiem, ze
sumaryczna moc dla wszystkich Obiektéw miesci¢ si¢ bedzie w sumie dla mocy wynikajacych z
audytoéw dla wszystkich Obiektéw objetych zamdéwieniem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze moc projektowanego oswietlenia moze by¢ wigksza niz moc z audytu,
a zamontowane oprawy maja spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm dotyczacych oswietlenia
pomieszczen.

Pvytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, ze moc opraw oswietlenia ewakuacyjnego nie liczy sie do mocy opraw
zamontowanych w Obiekcie.,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze moc opraw oswietlenia ewakuacyjnego nie liczy sie do mocy opraw
zamontowanych w Obickcie.

Pytanie nr 44

Jak dtuga eksploatacje o$wietlenia nalezy przewidzieé?

Odpowiedz:



Zamawiajacy oswiadcza, Ze nalezy przewidzie¢ eksploatacj¢ oswietlenia przez caly okres
obowigzywania Umowy we wszystkich godzinach uzytkowania Obicktow, natomiast Wykonawca
musi zapewni¢ gwarancje jakosci zamontowanych opraw LED na okres 36 miesiecy od dnia odbioru
Obiektu.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiajacy przewiduje jakies szczegdlowe wymagania dotyczace stopnia szezelnosci dla
opraw?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga, aby w pomieszczeniach suchych (sale dydaktyczne, pomieszczenia
administracji, korytarze) zamontowaé oprawy o klasie szczelnosei IP20, natomiast
w pomieszczeniach mokrych (Yazienki, natryski) o klasie szczelnogci IP44.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiajgcy przewiduje jakie$ szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw, z ktérych maja
by¢ wykonane oprawy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie przewiduje szczegdtowych wymagan dotyczacych materialow, z
ktérych maja by¢ wykonane oprawy.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, ze w Obiektach w ktérych nie przewidziano wymiany instalacji
elektrycznej niedzialajacg instalacje naprawia Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w Obiektach w ktorych nie przewidziano wymiany instalacji
elektrycznej niedziatajaca instalacje naprawia Zamawiajacy.

Pyvtanie nr 48

Czy mozna zmienia¢ lokalizacje i ilo§¢ obecnie zamontowanych opraw w celu zmniejszenie liczby
opraw w Obiekcie przy zachowaniu warto$ci normatywnych dla o$wietlenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ zmiany lokalizacji 1 ilog¢ obecnie zamontowanych opraw w celu
zmniejszenia liczby opraw w Obiekcie, przy zachowaniu warto$ci normatywnych dla o$wietlenia.

Pytanie nr 49

Czy o$wietlenie zewngtrzne montowane na budynkach, o$wietlenie drég dojscia do budynkow i
placéw zabaw oraz boisk tez podlega wymianie?



Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadeza, ze o$wietlenie zewnetrzne montowane na budynkach, ogwietlenie drog
dojscia do budynkow i placow zabaw oraz boisk nie podlega wymianie, z wyjatkiem opraw
zamontowanych na elewacjach przeznaczonych do ocieplenia.

Pytanie nr 50

Czy okna lub drzwi, ktére zostaly juz wymienione w poprzednich latach eksploatacji Obicktow
podlegaja ponownej wymianie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy oswiadcza, ze okna lub drzwi, ktére juz zostaly wymienione w poprzednich latach
eksploatacji Obiektow nie podlegajg ponownej wymianie.

Pytanie nr 51

Jesli ktores z okien lub drzwi nalezy pozostawi¢ bez wymiany to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nalezy wymieni¢ okna drewniane oraz drzwi drewniane i metalowe o
powierzchni wskazanej w audytach i PFU.

Pvtanie nr 52

W audytach wskazuje si¢ na konkretne grubosci docieplen przegréd zewnetrznych Obiektow aby
zachowaé odpowiedni wspétczynnik ich przenikania ciepta. Prosimy o informacje w jaki sposob do
wyceny przyjmowa¢ ich grubo$¢ majagc na uwadze, Zze cze$¢ Scian, stropow
i stropodach6éw posiada juz wykonane w latach ubiegtych docieplenie — czy nalezy tylko uzupehic
warstwe  docieplenia  dla  zachowania ~w  sumie = wymaganej  jej grubosci
1 wspotezynnika czy moze zdemontowac starg warstwe docieplenia, przekazac ja do utylizacji a w to
miejsce zamontowa¢ nowg o grubosci podanej w audycie energetycznym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w audytach i PFU wskazano, w ktorych Obiektach nalezy zdemontowaé
istniejace ocieplenie i przekazaé je do utylizacji, a w ktérych nalezy przymocowaé nowe ocieplenie
do istniejacego podloza. Dodatkowo Zamawiajacy o$wiadcza, ze po wykonanych pracach
wspotezynnik przenikania ciepta przegrod nie moze by¢ wigkszy od wskazanego w audytach 1 PFU.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiajacy posiada aktualne warunki techniczne od dostawcy ciepta dla Obiektéw, w ktorych
nalezy wymieni¢ wezet cieplny? Jesli tak to prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie posiada aktualnych warunkéw technicznych od dostawcy ciepta dla
Obiektow, w ktérych nalezy wymieni¢ wezet cieplny.



Pytanie nr 54

Prosimy o podanie konkretnego zakres prac naprawczych/odtworzeniowych po wymianie instalacji
c.0. Czy np. nalezy pomalowa¢ tylko wneke grzejnikowa, $ciang do parapetu czy moze calg $cianc
za grzejnikiem? Jesli grzejnik nie byl montowany w wnece podokiennej tylko np. na $cianie w
korytarzu to jaki zakres prac naprawczych przewidzie¢ do wykonania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze po wykonaniu wymiany instalacji c.o. nalezy naprawi¢ ubytki powstale
po wymianie rurociaggow, odmalowa¢ wngke grzejnikowa lub $ciane do wysokosci lamperii
malowane] farbg olejng. W przypadku grzejnikéw montowanych na korytarzach nalezy odmalowad
$ciane do wysokosci lamperii malowanej farba olejna.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, ze nowa instalacja ¢.0. moze by¢ prowadzona natynkowo?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze nowa instalacja c.o. powinna by¢é zamontowana w miejscu starej
instalacji c.0. wraz z naprawa ubytkow, powstalych po wymianie rurociggdéw. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmian na rzecz rozwigzan bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych dla
Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Pytanie nr 56

Czy stare rurociggi (c.o0. 1 c.w.u.) prowadzone w bruzdach $ciennych moga w nich pozosta¢ bez ich
demontazu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nowa instalacja c.o. i c.w.u. powinna by¢ zamontowana w miejscu starej
instalacji c.o. i c.w.u. wraz z naprawa ubytkow, powstatych po wymianie rurociagéw.

Pytanie nr 57

Prosimy o uszczegblowienie jaki zakres instalacji wod.-kan. dla budynku Zespotu Szkét w
Ogonowicach podlega wymianie? Czy cala instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody
cieplej i cyrkulacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w budynku Zespotu Szkét w Ogonowicach instalacja wod. - kan. nie
podlega wymianie.,

Pytanie nr 58



Jesli instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku Zespotu Szkét w Ogonowicach podlega wymianie
to prosimy o wskazanie czy wymieniamy ja tylko do $cian zewnetrznych budynku czy moze do
pierwszych studni zlokalizowanych na zewnatrz budynku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze w budynku Zespotu Szkét w Ogonowicach instalacja wod. - kan. nie
podlega wymianie.

Pytanie nr 59

Czy wymiana rurociggéw instalacji cieplej wody uzytkowej w budynkach: Zespét Szkét w
Ogonowicach, MGOPS, ZSS nr 3 moze dotyczyé wymiany tylko poziomow i pionéw bez wymiany
odeinkow od pionu do poszezegdlnych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych prowadzonych
najczesciej podtynkowo?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w budynkach MGOPS i ZSS nr nalezy wymieni¢ wszystkie rurociagi,
tacznie z podejsciami do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych. Zamawiajacy o$wiadceza, ze
w budynku Zespotu Szkoét w Ogonowicach instalacja wod. - kan. nie podlega wymianie.

Pvtanie nr 60

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy zapisami audytu i PFU dla budynku Przedszkola nr 6
z Grupg Ztobkowa a dotyczacymi zrédla ciepta w tym budynku — zapisy w/w dokumentéw mowia,
ze zrddlem ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. jest wezel wymiennikowy zlokalizowany w piwnicy
przedmiotowego budynku podczas gdy w rzeczywistosci budynek zasilany jest w cieplo poprzez sieé
cieplng z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku MGOPS. W zwigzku z powyzszym prosimy
o okreSlenie zakresu prac przewidzianych do wykonania a dotyczacymi zrédla ciepla dla tego
obiektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadeza, ze w piwnicy budynku Przedszkola nr 6 z Grupa Ztobkowg zainstalowany
jest wezet cieplny rozdzielaczowy na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u., ktéry podlega wymianie na
nowy wezel rozdzielaczowy, ze zmieszaniem pompowym, umozliwiajacym sterowanie praca
instalacji grzewczych.

Pvtanie nr 61

W zapisach audytow i PFU mdéwi si¢ o wymianie grzejnikow zeliwnych i rur grzejnych na grzejniki
ptytowe. Prosimy o informacje jak traktowac istniejace grzejniki plytowe — czy nalezy je wymienié
na nowe czy tez pozostawi¢?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy oswiadcza, ze grzejniki plytowe nie podlegaja wymianie.

Pytanie nr 62



Czy Zamawiajgcy zapewni dostep do sieci Internet na potrzeby podigczenia sterownikéw gléwnych
SZE, czy tez Wykonawca powinien zapewni¢ inna forme komunikacji z systemem nadrzednym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze zapewni dostep do sieci Internet na potrzeby podlaczenia sterownikow
gtownych SZE, jednakze w przypadku niespetnienia wystarczajacych wymagan parametréw
technologicznych istniejacego tacza lub w przypadku jego braku — dostep do zdalnej platformy
webowej Partner Prywatny powinien zapewni¢ we wlasnym zakresie.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwiazan bezprzewodowych na potrzeby monitoringu
temperatur w pomieszczeniach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwiazan bezprzewodowych na potrzeby monitoringu
temperatury w pomieszczeniach.

Pytanie nr 64
Jakiego okresu archiwizacji danych w SZE wymaga Zamawiajacy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby dane w SZE byly archiwizowane przez 5 lat.

Pytanie nr 65

Prosimy o podanie dla kazdego z Obicktow ilosci istniejacych grzejnikéw z podziatem na:

a. grzejniki zeliwne zeberkowe
b. grzejniki z rur ozebrowanych
e grzejniki z rur gladkich

d. grzejniki ptytowe

g inne (np. drabinki tazienkowe)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie dysponuje zestawieniem ilosci grzejnikéw z podzialem na rodzaj
zainstalowanych grzejnikéw, a w PFU kazdego z Obiektéw wpisano informacie: ,,wszystkie wartosci
dotyczace wielkosci prac termomodernizacyjnych i remontowych moga odbiegaé od stanu
rzeczywistego i nalezy je zweryfikowa¢ przed kalkulacja kosztéw - konieczna inwentaryzacja™.

Pvtanie nr 66

Prosimy o informacjg czy powierzchnie Scian (podane w audytach energetycznych) przeznaczone do
termomodernizacji nie obejmujg powierzchni okien i drzwi w nich zabudowanych (4. CZy
powierzchnia $cian jest pomniejszona o powierzchnig stolarki)?

Odpowiedz:



Zamawiajgcy potwierdza, Ze powierzchnie Scian (podane w audytach energetycznych) przeznaczone
do termomodernizacji nie obejmuja powierzchni okien i drzwi w nich zabudowanych (4.
powierzchnia Scian pomniejszona jest o powierzchnie stolarki).

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie, ze do kalkulacji ceny wykonania zadania nalezy przyjmowaé powierzchnie
scian, okien, stropdw i stropodachéw wyszczegélnione w audytach energetycznych dla kazdego
Obiektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze w audytach przy okresleniu powierzchni $cian, okien, stropéw i
stropodachéw dodano stowo ,,0koto”, w zwiazku z tym moga sie one nieznacznie rézni¢ od stanu
rzeczywistego, a w PFU kazdego z Obiektow wpisano informacje: ,,wszystkie wartoéci dotyczace
wielkosci prac termomodernizacyjnych i remontowych mogg odbiegaé od stanu rzeczywistego i
nalezy je zweryfikowac przed kalkulacja kosztéw - konieczna inwentaryzacja”.

Pvtanie nr 68

Prosimy o potwierdzenie, ze instalacj¢ c.0. mozna zaprojektowac i wykonaé w oparciu o rury stalowe
zewngetrznie ocynkowane montowane systemem zaciskowym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze instalacje c.0. mozna zaprojektowaé i wykona¢ w oparciu o rury stalowe
zewngtrznie ocynkowane montowane systemem zaciskowym, jednakze nalezy wykonaé rowniez
izolacje rurociggdw. Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania materiatowe pod warunkiem
zachowania wymagan funkcjonalnych okreslonych w PFU i audytach.

Pytanie nr 69

Prosimy o udostepnienie posiadanych przez Zamawiajgcego projektéw archiwalnych dla kazdego z
budynkéw (w wersji elektronicznej dwg lub pdf) - rzuty kazdej kondygnacji, przekroje, elewacje

Odpowiedz:

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada projekty archiwalne dla niektorych z budynkow w wersji
papierowej. Nie posiada wersji elektronicznych.

Pvtanie nr 70

Prosimy o udost¢pnienie posiadanych przez Zamawiajacego Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
dla kazdego z Obiektow (w wersji elektronicznej pdf, opis wraz z rzutami kazdej kondygnacji).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni posiadane dokumenty niezwlocznie po ich uzyskaniu.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Pytanie nr 71
Pkt 12.1. oraz 12.3 STWZ

Ze wzglgdu na koniecznos¢ uwzglednienia przy przygotowywaniu oferty uzyskanych odpowiedzi na
pytania, wnosimy o przesunigcie terminu skladania ofert oraz ich otwarcia na odpowiednio dzien 2
sierpnia 2019 1.

Z uwagi na wigzacy charakter oferty sktadanej w niniejszym postgpowaniu Wykonawca dla jej
zlozenia musi dysponowa¢ oferta Instytucji Finansujacej. Instytucje Finansujgce, z ktorymi
wspllpracuje Wykonawca wskazaly, iz dla przedstawienia stosownej propozycjii Wykonawcy
potrzebujg okolo 3 — 4 tygodni. Jednoczesnie Instytucje Finansujace wskazal, iz obecne brzmienie
pkt 8.4.2. projektu umowy w ogéle wyklucza udzielenie Wykonawcy Finansowania.

W tej sytuacji do czasu uzyskania wyjasnien w odniesieniu do niniejszych pytan Wykonawca w ogéle
nie ma mozliwosci przystgpienia do przygotowania oferty w zakresie w jakim dotyczy ona
Finansowania. Jednoczesnie okres od daty uzyskania wyjasnieri odnoszacych sie do powyzszych
pytan do terminu pierwotnie zakreslonego na skladanie pytan moze sie okazaé zbyt krotki, co
uniemozliwi Wykonawcy w ogéle zlozenie waznej oferty w przedmiotowym postepowaniu.

Jednoczesnie biorge pod uwage tryb niniejszego postgpowania, w szczegélnosci owocny, ale i
dlugotrwaly dialog przeprowadzony przed wszczeciem postepowania zasadnym jest takie
uksztaltowanie terminéw przyjetych w postgpowaniu, ktére pozwoli na zlozenie oferty przez
wszystkich partycypujacych w dialogu wykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu skladania ofert na dzien 2 sierpnia 2019 roku
Jednoczesnie informuje ze pkt 12.1. oraz 12.3. SIWZ otrzymujg brzmienie:

»» 12.1 Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-
300 Opoczno, sekretariat, I pigtro przed uptywem terminu skladania, tj.: do dnia 02.08 .2019r. do
godz. 11:00

12.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.08.2019r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajacego: Gmina
Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, parter, sala nr G2

Pytanie nr 72
Pkt.13.4.2 SIWZ
Prosimy o wskazanie jaka stawke WIBOR 1M przyja¢ do kalkulacji kosztow finansowania

Odpowiedz:

WIBOR 1M, przyjeta dla kalkulacji Kosztéw Finansowania, obowiazujaca na dzien zaproszenia
Wykonawcow do sktadania ofert.



Pytanie nr 73
Pkt 17.1 SIWZ

Prosimy o zdefiniowanie pojecia Kosztow Inwestycyjnych. Pojecie to nie zostato zdefiniowane w
SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Koszty Inwestycyjne zostaty zdefiniowane w pkt 1.46. Zalgcznika nr 2 do
SIWZ , za ktére Zamawiajacy uwaza taczne koszty netto powigkszone o Obowiazujaca Stawke VAT
poniesione przez Partnera Prywatnego od dnia zawarcia Umowy do Dnia Zakonczenia Etapu Roboét,
obejmujace Projektowanie, pozyskanie Decyzji Administracyjnych oraz przeprowadzenie Robot
Budowlanych, w wysokoéci okreslonej w Ofercie i w Zalaczniku nr 3 do Umowy - /Kalkulacja
Wynagrodzenia Partnera Prywatnego/, kolumna 2.

Powyzsze pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiajgcego oraz zmiana tresci SIWZ jest dostf;pny
na stronie http://www.bip.opoczno.pl/ zamowienia-2017r./poprawa-efektywnosci-energetycznei-

budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-opoczno-w-formule-partnerstwa-publiczno-
prywatnego.




