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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  dla
poszczególnych  rodzajów  robót  związanych  z  realizacją  zadania.  Specyfikacje  Techniczne  zgodne  są  z  zasadami
„Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy.
Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• demontaż i utylizacja murka od strony ul. Czerwonego Krzyża 10,5m×1,0m - 14mb [3,15m³];
• demontaż  (do  oczyszczenia  i  ponownego  zamontowania)  pochwytów  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  –

14mb;
• demontaż studzienki kanalizacji deszczowej (do przeniesienia);
• demontaż i utylizacja wycieraczki przed wejściem;
• demontaż rury kanalizacji deszczowej (wycieraczka-studzienka) – 6mb;
• rozbiórka części posadzki w przedsionku pod montaż wycieraczki z wanną ociekową i rury odprowadzającej

2,0m²×0,5m [1m³] - utylizacja gruzu;
• demontaż i utylizacja posadzki z płytek ceramicznych cokołu, podjazdu, schodów i spocznika przed wejściem

25m²×0,5m [12,5m³];
• demontaż i utylizacja posadzki z kostki betonowej schodów przed wejściem 40m²×0,5m [25m³];
• demontaż i utylizacja lampy oświetleniowej (z pozostawieniem kabla pod oświetlenie projektowanego pylonu

informacyjnego);
• demontaż i utylizacja lampy oświetleniowej w podcieniu obiektu;
• demontaż i utylizacja wykładziny przemysłowej z przedsionka – 5m²;
• roboty ziemne i wykonanie wykopów;

Roboty montażowe:

Roboty przygotowawcze:
• przygotowanie terenu robót budowlanych;
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;
• tymczasowe utwardzenie trawnika (np. płytami betonowymi) w celu umożliwienia uruchomienia wejścia dla

dawców od strony ogrodowej – 16m²;
Kanalizacja deszczowa:

• montaż dwóch wycieraczek 1,0m×0,5m (przewidywane obciążenie minimalne 500kg) z wannami ociekowymi
(odstojnikami) w przedsionku wejścia dla dawców; z obróbką posadzki;

• montaż  wycieraczki  1,0m×0,5m  (przewidywane  obciążenie  minimalne  500kg)  z  wanną  ociekową
(odstojnikiem) bezpośrednio przed wejściem do obiektu;

• montaż studzienki kanalizacji sanitarnej na spoczniku biegów schodowych;
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• montaż rury kanalizacji  deszczowej  między wannami ociekowymi (odstojnikami) wycieraczek a studzienką
kanalizacji  deszczowej  oraz  pomiędzy  odprowadzeniem  wody  z  połaci  dachu  a  studzienką  kanalizacji
deszczowej- 9mb;

Wykonanie podbudowy i fundamentowania:
• punktowa wymiana nasypu - mieszanka piaskowo-cementowa 14m³;
• wykonanie płyty żelbetowej gr. 0,12m×75m² [9,0m³];
• zbrojenie płyty 2×siatka #12 pow. 75m² = 150m²;
• montaż stopy fundamentowej pod projektowany pylon informacyjny - wg rysunku konstrukcyjnego;

Roboty okładzinowe:
• wymiana  wykładziny  przemysłowej  6m²  -  wzór  w  odniesieniu  do  parteru  obiektu  do  uzgodnienia  z

inwestorem;
• wykonanie  z  granitu  płomieniowanego  (producent  i  kolor  do  uzgodnienia  z  inwestorem  na  etapie

wykonawczym) cokołu w podcieniu oraz posadzki projektowanych schodów, spoczników i podjazdu - 80m²; na
biegu schodowym wymagane zabezpieczenia antypoślizgowe;

Montaż elementów strefy wejścia:
• oczyszczenie  i  zamontowanie  (istniejących,  uprzednio  zdemontowanych)  pochwytów  wzdłuż  podjazdu  dla

niepełnosprawnych – 14mb;
• montaż projektowanych pochwytów (poręczy) przy schodach - 9mb - stal chromowana, model analogiczny do

istniejących pochwytów przy podjeździe dla niepełnosprawnych;
• montaż  pylonu  informacyjnego  (przekrój  owalny)  o  orientacyjnych  wymiarach  1,75m×5,0m×0,5m  (wg

specyfikacji wybranego producenta) - treść informacji do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym;
pylon wyposażony w podświetlenie;

• montaż elementów małej architektury - kosze na śmieci, 2 szt. (model do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym);

• montaż  na  podciągach  podcienia  obiektu  dwóch  lamp  oświetlenia  zewnętrznego  -  oświetlenie  schodów  i
podcienia;

Roboty porządkowe i końcowe:
• odtworzenie asfaltowej nawierzchni chodnika wraz z podbudową po demontażu murka i wykonaniu schodów;

0,2m×18m - 3,6m² (opcjonalnie - w przypadku stwierdzenia przez strony procesu budowlanego naruszenia
elementów chodnika podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia);

• uporządkowanie terenów zielonych wokół obszaru robót budowlanych;
• pomiar powykonawczy.

Realizacja robót remontowych będzie wykonywana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
technicznej wykonywania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich
zgodność z specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy.

1.3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszące i tymczasowe.

W  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  placówka  będzie  w  ciągłej  eksploatacji.  Z  uwagi  na  fakt,  że
prowadzenie robót budowlanych wymaga wyłączenia  z  użytkowania strefy  wejścia  dla dawców, w porozumieniu z
Inwestorem  zostało  wyznaczone  wejście  tymczasowe  poprzez  drzwi  tarasowe  od  strony  elewacji  ogrodowej.  Ich
udostępnienie dla dawców będzie wymagało wykonania tymczasowego utwardzenia części trawnika. Wyznaczenie tego
wejścia  pozwoli  na  bezpośrednie  udostępnienie  poczekalni  dla  dawców,  dlatego  nie  zostanie  zaburzony  układ
funkcjonalny i technologiczny obiektu.

Ponadto roboty budowlane prowadzone będą wzdłuż ciągu pieszego komunikacji  publicznej.  Z powyższych
powodów należy zachować szczególną ostrożność i dołożyć wszelkich starań do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca
poszczególnych robót i terenów przyległych, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu realizacji zamierzenia na
funkcjonowanie obiektu i komunikacji. W związku z tym należy dokonać stosownych oznaczeń i zabezpieczeń zarówno
wejść  do  obiektu  jak  i  chodnika.  należy również ograniczyć  możliwość  dostępu  osobom trzecim do stref  objętych
robotami budowlanymi.

Ze  względu  na  specyfikę  planowanych  robót  budowlanych  oraz  samego  obiektu,  część  prac  będzie  miała
charakter odkrywkowy i inwentaryzacyjny (np. w zakresie technicznej infrastruktury podziemnej). Przed rozpoczęciem
właściwych  robót  budowlanych  Wykonawca  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  na  przeprowadzenie  stosownej
inspekcji w celu identyfikacji przebiegu infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych robót oraz odpowiednie
ich zabezpieczenie.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie i przygotowanie przez Wykonawcę – w porozumieniu z Inwestorem -
miejsca  dostawy  i  magazynowania  materiałów  budowlanych,  miejsca  składowania  przewidywanych  odpadów
budowlanych (kontener),  oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie ciągu transportowego. Istotnym elementem
jest również dokonanie ustaleń między Wykonawcą a Inwestorem w zakresie wyznaczenia i oznakowania socjalnego
zaplecza budowy dla pracowników, miejsca czerpania wody oraz dostawy prądu na cele budowlane, punktu ppoż, oraz
punktu sanitarnego.

4/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

Prace przygotowawcze obejmują również konsultacje między Inwestorem a Wykonawcą w zakresie doboru
producentów i dostawców materiałów użytych do realizacji robót budowlanych.

Zakończenie poszczególnych etapów prac wiąże się z koniecznością dokonania uporządkowania i posprzątania
bezpośredniego  terenu  robót,  okresowym  wywozem  gruzu,  złomu  i  odpadów  budowlanych,  oraz  cyklicznym
przeglądem zabezpieczenia terenów sąsiednich.

1.3.2. Prace rozbiórkowe.

Zakres prac rozbiórkowych, związanych z realizacją zamierzenia, został określony w dokumentacji budowlanej.
Roboty  rozbiórkowe należy  prowadzić  w sposób nie  naruszający interesu  osób trzecich,  w tym przede wszystkim
nawierzchni  chodnika  pasa  ulicy  Czerwonego  Krzyża.  W  przypadku  naruszenia  nawierzchnia  chodnika  podlega
odtworzeniu zgodnie z technologią pierwotnego wykonania na koszt Wykonawcy robót budowlanych. Teren zielony w
obszarze prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez plantowanie i obsianie trawą.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek  zabezpieczenia  miejsc  składowania  gruzu i  materiału rozbiórkowego,
oraz odpowiedniego zabezpieczenia stref realizacyjnych i dróg wykorzystywanych do transportu.

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej, zarówno zainwentaryzowane na mapie do celów projektowych
jak i ujawnione w czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca robót jest zobowiązany zabezpieczyć na swój
koszt  przed  uszkodzeniem  zarówno  w  trakcie  prowadzenia  robót  jak  i  podczas  późniejszej  eksploatacji  obiektu.
Wykonawca  w  ramach  wykonywanego  zadania  winien  z  należytą  starannością  dokonać  oceny  pozwalającej  na
bezkolizyjne realizowanie robót rozbiórkowych.

1.3.3. Roboty ogólnobudowlane.

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej
specyfikacji. Tego typu sytuację należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, inwestorowi oraz projektantowi, celem ustalenia
dalszego sposobu postępowania.

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Wszystkie użyte materiały,
sprzęty  i  urządzenia  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  dopuszczającą  do  stosowania  w  obiektach  użyteczności
publicznej  i  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi.  Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów
przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania oraz określenia  właściwości
i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu
o produkty i wyroby innych producentów pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta została w projekcie budowlanym. Rzeczywiste wymiary
elementów Wykonawca ustala każdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata  techniczna –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydane przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat
technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych, dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r pozycja 48, rozdział 2, z późniejszymi zmianami).
Cena  umowna/cena  kontraktowa –  kwota  wymieniona  w  Umowie  jako  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,  wykazujący,  że  zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W
budownictwie  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  07.07.1994r Prawo Budowlane  art.  10)  certyfikat  zgodności  wykazuje,  że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN).
Części obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Data rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane.
Data  zakończenia –  data  określona  w  Umowie,  do  której  Wykonawca  ma  zakończyć  całość  lub  część  Robót
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.
Deklaracja  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wydany  przez  Polską  lub
Europejską  jednostkę  certyfikująca,  upoważnioną  do  ich  wydawania  zgodnie  z  Rozporządzeniem,  wskazujący,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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Dokumentacja  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  „Program  funkcjonalno-użytkowy”,  „Kosztorys  inwestorski”,
„Przedmiar robót”, „Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”, protokoły odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz pomiarami powykonawczymi.
Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
Grupy,  klasy,  kategorie  robót –  należy  przez to  rozumieć grupy,  klasy,  kategorie  określone  w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.
zm.).
Inni wykonawcy –  osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie
Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na
Terenie Budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i
maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w niniejszym kontrakcie.
Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.
Laboratorium –  należy przez  to  rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i
prób związanych z oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby
niezbędne do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Normy  europejskie –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, godnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar  robót –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonanych  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku
zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych
przedmiarem.
Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Odbiór – zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór
Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a
także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania,
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego (końcowy) – formalna nazwa czynności zwanej też „odbiorem końcowym”,
polegający na protokolarnym przejęciu  (odbiorze)  od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora.  Odbioru  dokonuje  się  po
zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  uporządkowaniem  terenu
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Odbiór pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu –  odbiór polegający na ocenie  ilości  i  jakości  Robót,  które w
dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
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Oferta –  wyceniona  propozycja  Wykonawcy  złożona  Zamawiającemu  na  piśmie  w  ściśle  określonej  formie,  na
wykonanie  Robót  Budowlanych  oraz  usunięcie  wad  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.
Operat  kolaudacyjny –  wszystkie  dokumenty  Umowy  z  odnotowanymi  Zmianami  zaistniałymi  w czasie  realizacji
Robót Budowlanych,  wynikami wykonanych badań,  pomiarów,  przeprowadzonych prób,  geodezyjną inwentaryzacją
Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego.
Podwykonawca –  osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca części Robót Budowlanych
oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie,  z którą Wykonawca
zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem  dokumentacji
projektowej.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej
ich  wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg itp.
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru budowlanego.
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Roboty  poprawkowe –  roboty  potrzebne  do  usunięcia  wad  zgłoszonych  przez  Inspektora  Nadzoru  w  trakcie
wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.
Roboty uzupełniające –  oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykończenia Robót Budowlanych.
Rozjemca –  osoba mianowana  wspólnie  przez Zamawiającego i  Wykonawcę do rozstrzygnięcia  sporów na drodze
polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.
Siła  wyższa –  zdarzenie  zewnętrzne,  niedające się przewidzieć,  którego skutkom nie  można  było zapobiec,  nawet
poprzez dołożenie najwyższej staranności.
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (Specyfikacja  Techniczna)  ST  –  oznacza  dokument
zawierający zbiór wytycznych i  wymagań określających warunki i  sposoby wykonania,  kontroli,  odbioru, obmiaru i
płatności za Roboty.
Sprzęt –  wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi,
potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.
Ślepy  kosztorys/przedmiar –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Termin wykonania –  czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.
Umowa/kontrakt –  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  wyrażone  na  piśmie,  o  wykonanie
określonych w jej  treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i  za  uzgodnioną Cenę Umowną wraz z  innymi
dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.
Urządzenia tymczasowe –  wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.
Ustalenia  techniczne –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wada –  jakakolwiek  część  Robót  Budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Wspólnym słowniku zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
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potrzeby  zamówień publicznych.  Składa  się  ze słownika  głównego oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
Zadanie  budowlane –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość  technologiczną,  zdolną  do
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zamawiający –  osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając  mu
wykonanie Robót Budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest
obecnie prawnie określony w przepisach).
Znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym.
Zmiana –  każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty.

AKP – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,
AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
BN - Branżowa Norma,
DP - Dokumentacja Projektowa,
DTR – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,
IK – Inżynier Kontraktu,
NN – Niskie Napięcie,
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne,
PB – Projekt Budowlany,
PN - Polska Norma,
PW – Projekt Wykonawczy,
PZJ - Program Zapewnienia Jakości,
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
SN – Średnie Napięcie,
ST/STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
TWP – Techniczne Warunki Przyłączenia,
WO – Wymagania Ogólne.

1.4.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót budowlanych wg wspólnego słownika zamówień (CPV).

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111250-5 - Badanie gruntu 
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
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45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112500-0 - Usuwanie gleby 
45112600-1 - Wycinanie i napełnianie 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 

45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 - Instalacja rurociągów 
45231113-0 - Poziomowanie rurociągów 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45232452-5 - Roboty odwadniające  

45232460-4 - Roboty sanitarne 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu 
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykon. pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 - Demontaż rusztowań 
45262120-8 - Wznoszenie rusztowań 

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 
45262210-6 - Fundamentowanie 

45262212-0 - Kopanie rowów 
45262300-4 - Betonowanie 

45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
45262510-9 - Roboty kamieniarskie 

45262511-6 - Cięcie kamienia 
45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432110-8 - Kładzenie podłóg 
45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 

45432130-4 - Pokrywanie podłóg 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45442210-2 - Galwanizowanie 
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45443000-4 - Roboty elewacyjne 
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z     zakresu budownictwa 
oraz inżynierii wodnej i lądowej 

45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

44000000-0 - KONSTRUKCJE I MATERIAŁY BUDOWLANE; WYROBY POMOCNICZE DLA BUDOWNICTWA (Z     WYJĄTKIEM
APARATURY ELEKTRYCZNEJ).

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
44110000-4 - Materiały konstrukcyjne 

44111000-1 - Materiały budowlane 
44111200-3 - Cement 

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane 
44112200-0 - Wykładziny podłogowe 

44112220-6 - Podłogi z tworzyw sztucznych 
44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne 

44113100-6 - Materiały chodnikowe 
44113130-5 - Kamienie chodnikowe 

44113300-8 - Tworzywa powlekane 
44113330-7 - Okładziny 

44113600-1 - Bitum i asfalt 
44113610-4 - Bitum 
44113620-7 - Asfalt 

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych 
44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu 

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne 
44131000-7 - Komory ściekowe 
44132000-4 - Elementy przepustów 
44133000-1 - Pokrywy wylotów 
44134000-8 - Łuki rurowe 

44140000-3 - Produkty związane z materiałami budowlanymi 
44141000-0 - Rurki kablowe 

44141100-1 - Kanały elektryczne 
44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 

44162000-3 - Instalacje rurowe 
44162100-4 - Wyroby do przewodów rurowych 
44162200-5 - Rurociągi przesyłowe 
44162300-6 - Wyloty rurociągów 
44162400-7 - Włazy z kamionki 
44162500-8 - Rurociągi wody pitnej 

44163000-0 - Rury i osprzęt 
44163100-1 - Rury 

44163110-4 - Rury odpływowe 
44163111-1 - Rury upustowe 
44163112-8 - Układ kanalizacyjny 

44163130-0 - Ściekowe przewody rurowe 
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44163200-2 - Osprzęt do przewodów rurowych 
44163210-5 - Zaciski do przewodów rurowych 
44163230-1 - Złącza do przewodów rurowych 
44163240-4 - Łączniki do przewodów rurowych 

44164000-7 - Okładziny i przewody rurowe 
44164100-8 - Okładziny rurowe 
44164200-9 - Przewody rurowe 
44164300-0 - Wyroby rurowe 

44164310-3 - Rurki i osprzęt 
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby 

44310000-6 - Wyroby z drutu 
44313000-7 - Siatka metalowa 

44313200-9 - Siatka druciana 
44318000-2 - Przewodniki 

44320000-9 - Kabel i podobne wyroby 
44321000-6 - Kabel 
44322000-3 - Akcesoria do okablowania 

44322100-4 - Kanały kablowe 
44322200-5 - Złącza kablowe 
44322300-6 - Ciągi kablowe 
44322400-7 - Zaciski kablowe 

44330000-2 - Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie 
44332000-6 - Pręty (budowlane) 
44333000-3 - Drut 
44334000-0 - Profile 

44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 
44420000-0 - Wyroby stosowane w budownictwie 

44423000-1 - Artykuły różne 
44423700-8 - Elementy włazów 

44423740-0 - Pokrywy włazów 
44423750-3 - Pokrywy upustów 

44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny 
44510000-8 - Narzędzia 

44511000-5 - Narzędzia ręczne 
44511100-6 - Szpadle i szufle 

44511110-9 - Szpadle 
44511120-2 - Szufle 

44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze 
44511300-8 - Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe 

44511310-1 - Motyki 
44511320-4 - Kilofy 
44511330-7 - Grace 
44511340-0 - Grabie 

44511341-7 - Grabki 
44511400-9 - Siekiery 
44511500-0 - Piły ręczne 

44511510-3 - Brzeszczoty do pił ręcznych 
44512000-2 - Różne narzędzia ręczne 

44512200-4 - Szczypce 
44512210-7 - Obcęgi 

44512300-5 - Młotki 
44512400-6 - Nożyce do cięcia drutu 
44512500-7 - Klucze maszynowe 
44512700-9 - Pilniki lub tarniki 
44512800-0 - Śrubokręty 
44512900-1 - Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria 

44512910-4 - Końcówki wierteł 
44512920-7 - Końcówki śrubokrętów 
44512930-0 - Skrzynki narzędziowe 
44512940-3 - Zestawy narzędziowe 

44513000-9 - Narzędzia sterowane pedałem 
44514000-6 - Uchwyty do narzędzi i części narzędzi 
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44514100-7 - Uchwyty do narzędzi 
44514200-8 - Części narzędzi 

44530000-4 - Zaczepy 
44531000-1 - Zaczepy gwintowane 

44531400-5 - Śruby 
44531600-7 - Nakrętki 

44532000-8 - Łączniki bez gwintu 
44532200-0 - Podkładki 

44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek 
44910000-2 - Kamień budowlany 

44912000-6 - Różne kamienie budowlane 
44912100-7 - Granit 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Informacje o terenie budowy.

      Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Teren  jest  ogrodzony  i  przylega  bezpośrednio  do  ciągu  pieszo-jezdnego.  Do budynku  doprowadzone  są  przyłącza
infrastruktury  technicznej:  woda,  kanalizacja  sanitarna,  kanalizacja  deszczowa,  gaz,  energia  elektryczna.  Budynek
posiada wszelkie instalacje wewnętrzne, w tym instalację centralnego ogrzewania w oparciu o indywidualne źródło
ciepła.

W  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  obiekt  będzie  w  ciągłej  eksploatacji.  Z  tego  powodu  należy
zachować  szczególną  ostrożność  i  dołożyć  wszelkich  starań  do  odpowiedniego  zabezpieczenia  zarówno  miejsca
poszczególnych robót, jak i terenów sąsiednich. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić
do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. W przypadku wystąpienia sytuacji kolizyjnej,
jej rozwiązanie zostanie uzgodnione między Wykonawcą robót,  Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w terminie określonym
w  umowie  o  wykonanie  robót,  oraz  egzemplarz  dokumentacji  przetargowej,  projektowej  i  Książkę  obmiarów.  Na
wykonawcy  robót  budowlanych  spoczywa  odpowiedzialność  za  zagospodarowanie  i  ochronę  placu  budowy.
Zamawiający  wskaże  miejsca  dostępu  do  wody,  energii  elektrycznej  i  WC,  oraz  miejsce  zorganizowania  zaplecza
socjalnego dla pracowników, punktu sanitarnego oraz punktu ppoż, jak również między Zamawiającym a Wykonawcą
ustalone zostanie tymczasowe miejsce składowania odpadów budowlanych oraz miejsce składania i magazynowania
materiałów budowlanych.

1.5.3. Organizacja planu budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do:
• wykonania szkiców planów organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji od Zamawiającego;
• utrzymania porządku na placu budowy;
• odpowiedniego składowania materiałów i elementów budowlanych;
• utrzymania w czystości placu budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie  terenów sąsiadujących z placem budowy.

Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnika i jezdni oraz innych terenów przyległych.
W trakcie wykonywania  robót budowlanych placówka będzie w ciągłej  eksploatacji.  Z tego powodu należy

zachować  szczególną  ostrożność  i  dołożyć  wszelkich  starań  do  odpowiedniego  zabezpieczenia  zarówno  miejsca
poszczególnych robót, jak i terenów sąsiednich aktualnie z nimi nie związanych, w celu zminimalizowania negatywnego
wpływu  realizacji  zamierzenia.  W  związku  z  tym  należy  dokonać  stosownych  zabezpieczeń  zarówno  terenów
sąsiednich, jak i wejść do obiektu. Ponadto należy – w porozumieniu z Inwestorem - ograniczyć możliwość dostępu
osobom trzecim do poszczególnych obszarów objętych robotami budowlanymi.
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1.5.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy. 

W  przypadku  istotnych  zmian  w stosunku  do  DP,  dokonanych  podczas  realizacji  zamierzenia,  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  wykonania  dokumentacji  powykonawczej.  Koszty  dokumentacji  powykonawczej  w  całości
obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie
Kontraktowej.  Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzowane
przez  Inwestora.  Istotne  zmiany  Dokumentacji  Projektowej  powinny  być  wprowadzone  przez  Inwestora  po
uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej  przekazanej  przez  Inwestora,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  ST  na  własny  koszt  w  4
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami,  a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i  wpłynie to na niezadowalającą
jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic  informacyjnych,
których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół  terenu  budowy,  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia
przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i  gazami,  możliwością  powstania  pożaru oraz nadmierną emisją  hałasu i  innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca
zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
wymagany  na  podstawie  odpowiednich przepisów  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  na  terenie  objętym robotami
budowlanymi, placami składowymi, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym
takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera.  Inżynier może polecić,  aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego w ramach planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy.  Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie  budowy i  powiadomić Inżyniera o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby elementy budowli były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W  trakcie  realizacji  zadania  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  w  należytym  stanie  czystość
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji  ruchu drogowego w
rejonie budowy. Roboty wymagają opracowania i  uzgodnienia przez Wykonawcę z Inwestorem lub administratorem
budynku planu organizacji  ruchu pieszych. 

1.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania  projektu lub specyfikacji  dostarczonej  przez
Inżyniera.

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.18. Znaleziska.

Wszelkie  przedmioty  wartościowe,  w  tym  mające  wartość  historyczną,  odkryte  na  terenie  budowy,  będą
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą
należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw, jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.

W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  materiałów  przedstawionych  przez  Wykonawcę  lub
przedstawionych  przez  niego  świadectw  jakości,  Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  do  zlecenia  dowolnej,  niezależnej
jednostce,  wykonanie  badań  sprawdzających.  Jeżeli  jednostka  sprawdzająca  badania  potwierdzi  zastrzeżenia
Inspektora  Nadzoru,  wówczas  koszt  tych  badań  obciąża  Wykonawcę,  a  zakwestionowany  materiał  lub  wykonane
Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane w obrębie  terenu  budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu pożądanego standardu
wykonania,  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla  danych
rozwiązań. 

Wszelkie materiały  i  urządzenia  zastosowane w Dokumentacji  Projektowej  można  zastąpić  równoważnymi
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia,
atestami w zależności  od  wymagań wynikających z  odpowiednich przepisów.  Wykonawca powiadomi  Inspektora o
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Dopuszczenia stosowania materiałów.

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane,  które zostały dopuszczone do
obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i
powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

• Oznaczone znakiem CE (zgodnie  z  Dyrektywą 89/106/EWG),  dla  których zgodnie z  odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm
(PN-EN),  z  europejską  aprobatą  techniczną  (EAT)  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące
się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
(bez znaku CE).  Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i  aprobatami,  a
więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona prze z producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011),
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• Wyroby  budowlane,  dla  których  wydano  Certyfikat  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że
zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów
podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi,
że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych  oraz  właściwych  przepisach  i  dokumentach  technicznych.  Certyfikat  B  jest  wydawany  przez
Polskie  Centrum  Badań  i  Certyfikacji  lub  jednostki  akredytowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  2004  nr  198  poz.  2041)  i  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.8. Jakość stosowanych materiałów.

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające:

• Certyfikat  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa  B  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,  Deklaracje  Zgodności  lub Certyfikat  Zgodności  z  Polską Normą,  lub z  Aprobatą
Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

• Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.

2.9. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  Specyfikacji  Technicznej  służą  określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez
Projektanta  założeń  estetycznych  założonych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania
(wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:

• spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.
• uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza, co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz

doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda
Projektanta.

• przedstawieniu  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do  stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  Ofertą  Wykonawcy  i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i
Programie Robót,  zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru.  W przypadku  braku  ustaleń w takich dokumentach
sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  Robót ma być utrzymywany  w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości przewożonych materiałów. Materiały można przewozić
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. Każda
partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem
indywidualnym. Drobne elementy przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Materiały budowlane
na czas  transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Pakowanie i
magazynowanie materiałów budowlanych powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i odbywać się
w  pomieszczeniach  i  magazynach  półotwartych  i  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed
opadami atmosferycznymi.
 Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  zgodnie  ze  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  w
Umowie.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem, odpowiednimi normami i sztuką budowlaną. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  PB  i  PW,  wymaganiami  ST  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego przez  Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i  w ST,  a  także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i Robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. W przypadku zaistnienia
zmian wynikających z rozbieżności pomiędzy Dokumentacją Projektową, a stanem faktycznym lub innymi zmianami
wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast zgłosić to Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaproponowania  rozwiązania  w  wypadku  zmian  i  rozbieżności  wynikających  z
uprzednich działań Wykonawcy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Ostateczna decyzja dotycząca zmiany będzie podejmowana przez Inspektora Nadzoru, po zasięgnięciu opinii
Projektanta.  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty.  Zastosowany  sprzęt,
wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w
ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej  zapłacie,  wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie
ryczałtowej.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  PB,  PW,  ST,  PN,  innych  normach  i  instrukcjach.  Inspektor  Nadzoru  jest
upoważniony do inspekcji  wszystkich robót i kontroli  wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Ewentualne  skutki  finansowe  z  tytułu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją
Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać:

• w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo
użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem
i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród,

• warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia
w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji,

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  możliwe  jest  tylko  w  przypadkach  szczególnie

uzasadnionych.  Przypadki  takie  wynikać  mogą  z  niemożliwości  spełnienia  obecnie  obowiązujących  przepisów
techniczno-budowlanych i muszą być weryfikowane i uzgadniane między Wykonawcą a Inwestorem.

W  celu  zachowania  tajemnic  zawodowych  oraz  wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych  i
innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego
własność  i  nie  może  być  używana  lub  udostępniana  osobom  trzecim  bez  zgody  Zamawiającego.  Wprowadzanie
chronionych  rozwiązań  technologicznych,  zastrzeżone  jest  jako  dobro  niematerialne  prawami  autorskimi  i
pokrewnymi.  Powielanie,  zatem  wprowadzonych  chronionych  rozwiązań,  na  które  Zamawiający  uzyskał  zgodę  dla
konkretne go obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w
stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.  Jeżeli  w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na
drodze  postępowania  sądowego  w  trybie  cywilnym  lub  karnym.  Wprowadzenie  przez  Wykonawcę  do  realizacji
rozwiązań  chronionych  patentami  i  prawami  ochronnymi  wymagać  będzie  udokumentowanej  zgody  Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwiązań.

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne są
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami
wiedzy  technicznej  oraz  za  należytą  staranność w wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą  organizację,  bezpieczeństwo i
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi  zagrożone  jest  karami jeżeli  realizacja  Robót  Budowlanych prowadzona  będzie  w sposób
rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w
sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach i dokumentacji projektowej.

Inspektor  Nadzoru  nie  może  wydawać  poleceń  wykonywania  Robót  Budowlanych  w  sposób  niezgodny  z
przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w którym Wykonawca  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono
inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierać:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• wytyczne bhp dla prowadzonych Robót,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia, jakości wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie
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urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów Robót.

6.3. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przy  gotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną
jakość  Robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania,  co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,
potwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących,  sprzętu,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

6.4. Pobieranie próbek.

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  zgodnie  z
zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować  można  wytyczne krajowe,  albo  inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy oceni e zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  stosowania  tylko  te  materiały,  które  spełniają  kryteria  określone
niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Księga Obmiaru.

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  określić  faktyczny  stopień  zaawansowania  każdego  z
elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robót. Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się
je do Księgi Obmiaru.

6.9.2. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów.

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  Odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora
Nadzoru.

6.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  Zmian  w  rodzajach  materiałów,
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w
tym celu.  Po  zakończeniu  Robót dokumentacja  ta  zostanie  przedłożona Inspektorowi Nadzoru,  jako Dokumentacja
powykonawcza  w  trzech  równobrzmiących  egzemplarzach  oraz  w  wersji  elektronicznej.  Wykonawca  powinien
przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie.

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły Odbioru Robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie  Ofertowym.  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z
Inspektorem  Nadzoru.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na piśmie.  Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzone przed  Częściowym lub Końcowym  Odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w
czasie  wykonywania  Robót,  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.4. Jednostki obmiarowe.

• dla robót rozbiórkowych – m³;

• dla robót żelbetowych – m³; m²;
• dla robót demontażowych – szt.; mb;

• dla robót instalacyjnych  – szt.; mb;
• dla robót montażowych  – szt.; mb; m²; m³; 

• dla robót ziemnych –  m³;
• wywóz gruzu – m³;

• praca sprzętu – mg.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• Odbiór częściowy,
• Odbiór urządzeń (przed ich wbudowaniem),
• Odbiór końcowy,
• Odbiór pogwarancyjny.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  odbioru  wszystkie  roboty  zanikające.
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami  Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Robót  jest  protokół
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.1.2. Odbiór częściowy.

Odbiór Częściowy Robót dotyczy:
• każdej  znaczącej  części  Robót  Budowlanych,  która  albo  została  ukończona,  albo  została  zajęta  lub  jest

użytkowana przez Zamawiającego,
• każdej  części  Robót  Budowlanych,  którą  Zamawiający  wybrał  w  celu  zajęcia  lub  użytkowania  przed

zakończeniem.
Odbiory  Częściowe  powinny  być  prowadzone  dla  Robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  lub

wyszczególnionych  odrębnie  w  Programie  Robót.  Przy  Odbiorze  Częściowym  Wykonawca  jest  zobowiązany
przedstawić:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami,
• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów,
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami,
• Obmiar Robót podlegających Odbiorowi.

Odbiór  Częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi
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przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części
Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  Robót  ocenia  Zamawiający  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, ST i  uprzednimi ustaleniami.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie
Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem.

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:
• sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,
• sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,
• oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji
Projektowej  i  ST  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  ww.  dokumentów  przedłożonych  przez  Wykonawcę.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w
obecności Wykonawcy.

8.1.4. Odbiór Końcowy.

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:

• Dokumentację Projektową Powykonawczą.
• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów.
• Specyfikacje Techniczne.
• Receptury i ustalenia technologiczne.
• Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,
• Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ.
• Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających

Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały.
• Dokumenty  potwierdzające  wykonanie  Robót  Uzupełniających  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o
ile takie roboty występowały.

• Dokumenty  potwierdzające  wykonanie  Robót  Poprawkowych,  oraz  robót  wynikających  z  uwag  i  zaleceń
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały.
Odbiór  Końcowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi
przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  Odbioru  Końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  Końcowy  Robót  nastąpi  w
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa powyżej.

Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej
na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  braku  gotowości  Wykonawcy  do
Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i
ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  wykonywanych  Robót  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Zamawiający  może  dokonać  potrąceń  wartości  Robót,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  Umowie.  Dokumentem
potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy.

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny.

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i
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zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu
w okresie gwarancyjnym.

Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru  Pogwarancyjnego  Robót  dokona  Zamawiający  zapoznając  się  z  wykonaniem  zaleceń  Odbioru

Końcowego  skierowanych  do  Wykonawcy  oraz  zapoznając  się  z  uwagami  Zamawiającego  względnie  użytkownika
obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny
prawidłowości  wykonania  Robót  wpływających  na  funkcjonowanie  obiektu.  Jeżeli  nie  zostaną  wskazane  Wady
dotyczące  wykonania  Robót  wpływające  na  funkcjonowanie  obiektu  to  stanowi  to  podstawę,  przy  uwzględnieniu
postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z
Umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono  inaczej,  podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę.  Do
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa
podana  przez  Wykonawcę w  danej  pozycji.  Cena  Jednostkowa  lub Cena Ryczałtowa  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  wykonanie  danej  pozycji,  określone  dla  tej  Roboty  w  ST  i  w
Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na Teren Budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody,
budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. Cena Ryczałtowa musi
uwzględniać między innymi następujące koszty związane z
prowadzeniem Robót:

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
• koszt organizacji placu budowy,
• zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy,
• koszty rozbiórek i przebudów,
• koszt wywozu odpadów.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę za
daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty
za wykonanie Robót. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczałtowej Wykonawca zapewni:

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,

• Wykonawca  zobowiązany jest  do wybudowania  lub wydzierżawienia  odpowiedniego Zaplecza na  potrzeby
budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia elektryczna, dojazd, ogrodzenie,wywóz nieczystości
stałych i  płynnych itp.), utrzymanie sprzętu i  wyposażenia w odpowiedniej  sprawności,  wymiana urządzeń
podlegających zużyciu, zapewnienie napraw serwisowych i bieżącymi kosztami eksploatacji.

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
• demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
• prace porządkowe.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Wymagania ogólne.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,
instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  ich  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej.  Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie  odpowiednich  norm
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  i  przepisami
obowiązującymi  w  Polsce.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych.

Ustawa  Prawo Budowlane z  dnia  7 lipca  1994 roku  (tekst  jednolity  Dz.  U.  poz.  1332 z  2017  roku  z  późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07  czerwca  2010 roku,  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku nr 109 poz. 719).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz 1126).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  (Dz.  U.  1998  nr  107,  poz.  679)  oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  8 listopada 2004 r.  w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256).
Dz.  U.  Nr  82,  póz,  930  -  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  14  marca  2000  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003 r.  w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355).
Rozporządzenie  MG  z  dnia  16  marca  1998  r.  w  sprawie  wymagań  kwalifikacyjnych  dla  osób  zajmujących  się
eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
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Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 września 1997 z późniejszymi
zmianami.

10.3. Wykaz norm.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-80/M-02318 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości.
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania.
PN-M-80202 Liny stalowe 1×7.
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-ISO-8501-1  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów.  Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary.
BN-89/1076-02 Ochrona  przez  korozją.  Powłoki  metalizacyjne cynkowe i  aluminiowe na  konstrukcjach stalowych,
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przeciwporażeniowa.
PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed prądem przetężeniowym.
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed spadkiem napięcia.
PN-93/E-05009.46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.
Odłączanie i łączenie.
PN-92/E-05009.47  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-93/E-05009.51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Postanowienia wspólne.
PN-93/E-05009.53  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009.54  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-05009.56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Instalacje bezpieczeństwa.
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PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-92/E-05009.537 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Wymagania i badania.
PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia. Oświetlenie wewnętrzne.
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.
PN-E-04700:1998 Urządzenia  i  układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
Wymagania. 
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-EN  14259:2005  Kleje  do  wykładzin  podłogowych.  Wymagania  dotyczące  mechanicznych  i  elektrycznych
właściwości użytkowych. 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne
wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności korozyjnej środowisk.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi.
Dz. U. 02.169.1386 Normalizacja.
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I÷V) Arkady, Warszawa 1989 -1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo  –Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Instrukcje i wytyczne producentów.
Zasady wykonywania połączeń i prowadzenia instalacji z tworzyw sztucznych Aspol-FV.
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym, kosztorysem inwestorskim  i przedmiarem
robót.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji technicznej dotyczą organizacji placu budowy, a w szczególności:

• wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
• zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych,
• przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracowników,
• zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
• zapewnienie oświetlenia placu budowy,
• urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych

w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych,

prostych robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że  podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Ponadto po zakończeniu robót budowlanych plac budowy powinien zostać przez Wykonawcę uporządkowany.
Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta została w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary

elementów Wykonawca ustala każdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
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obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmują przygotowanie
placu budowy.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. W zakresie przygotowania placu budowy zastosowanie mają następujące materiały:

• taśmy wygradzające do oznakowania placu budowy, przejść tymczasowych, miejsc dostawy i magazynowania
materiałów oraz składania i odbioru odpadów budowlanych,

• symbole i oznakowania związane z organizacją placu budowy,
• materiały i powłoki zabezpieczające (folia budowlana, taśmy malarskie itp.).

• wyposażenie punktu sanitarnego,
• wyposażenie punktu ppoż.,

• wyposażenie zaplecza socjalnego pracowników.
Ponadto do organizacji placu budowy niezbędny jest sprzęt i urządzenia zapewniające dostawę prądu, wody i

odprowadzenie ścieków, oraz organizację oświetlenia placu budowy oraz prawidłową cyrkulację powietrza.
Wykonawca  dokonuje  organizacji  placu  budowy  wraz  z  zapleczem  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,

Inżynierem  Budowy  lub  Inspektorem  Nadzoru.  Zakres  zastosowanych  materiałów  należy  dostosować  do
zweryfikowanych bezpośrednio na budowie potrzeb organizacyjnych, oraz możliwości zastosowania danego sprzętu.

Dostarczone na budowę materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych
do tego celu,  suchych, przewietrzanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych sprzętu i materiałów.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót ma być  utrzymywany  w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów może odbywać się dowolnym
środkiem transportu,  pomosty,  podkłady, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju.  Transport powinien być
przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”. W zakresie przygotowania placu budowy obowiązują poniższe zasady:

• wykonanie  robót  powinno być  jak  określono w specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile  zatwierdzone zostanie  przez
Inspektora Nadzoru,

• rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczone przed dostępem
nieupoważnionych osób, powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii,
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• połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia,

• przewody elektroenergetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
• okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co

najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i
mechanicznych, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, oraz przed uruchomieniem urządzenia
po jego przemieszczeniu.

• w  przypadku  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  należy  sprawdzić  ich  działanie
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy,

• miejsca wykonywania robót, trasy transportowe, przejścia i dojścia na budowie w czasie wykonywania robót
powinny być dostatecznie oświetlone,

• punkty świetlne rozmieścić w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

6. KONTROLA.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”.  Kontroli  jakości  wykonania  robót  przygotowawczych  podlega  zgodności  z  dokumentacją  projektową,
Specyfikacją Techniczną, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakończeniu prac przygotowawczych należy
przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek
uzgodnić z inwestorem. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

Wykonawca ma  obowiązek wykonania  pełnego zakresu  badań na  budowie w celu  wskazania  inwestorowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. Materiały posiadające
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o
rodzaju i terminie badań. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  i
Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów i  uzyskać  akceptację  inwestora.  W
przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane,  każda  partia  dostarczona do  robót  będzie  posiadać  atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Ponadto  jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności
technologicznych,  zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót
określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi  obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej  w ST,  SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Zasady odbioru robót przygotowawczych obejmuje:

• wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
• zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych,
• przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracowników,
• zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),
• zapewnienie oświetlenia placu budowy,
• urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych

w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,
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• uporządkowanie placu budowy po wykonaniu zadań.
Z  odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez

zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.  Koszt
urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w
cenę kontraktową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podstawowych aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto  w rozdziale
SST-01 „Wymagania ogólne”. Przy przygotowywaniu placu budowy obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ. U. nr 47, poz. 401 z 2003
roku). Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót
rozbiórkowych, a w szczególności:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• demontaż i utylizacja murka od strony ul. Czerwonego Krzyża 10,5m×1,0m - 14mb [3,15m³];
• demontaż  (do  oczyszczenia  i  ponownego  zamontowania)  pochwytów  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  –

14mb;
• demontaż studzienki kanalizacji deszczowej (do przeniesienia);
• demontaż i utylizacja wycieraczki przed wejściem;
• demontaż rury kanalizacji deszczowej (wycieraczka-studzienka) – 6mb;
• rozbiórka części posadzki w przedsionku pod montaż wycieraczki z wanną ociekową i rury odprowadzającej

2,0m²×0,5m [1m³] - utylizacja gruzu;
• demontaż i utylizacja posadzki z płytek ceramicznych cokołu, podjazdu, schodów i spocznika przed wejściem

25m²×0,5m [12,5m³];
• demontaż i utylizacja posadzki z kostki betonowej schodów przed wejściem 40m²×0,5m [25m³];
• demontaż i utylizacja lampy oświetleniowej (z pozostawieniem kabla pod oświetlenie projektowanego pylonu

informacyjnego);
• demontaż i utylizacja lampy oświetleniowej w podcieniu obiektu;
• demontaż i utylizacja wykładziny przemysłowej z przedsionka – 5m²;

• wywiezienie samochodami ciężarowymi gruzu i innych odpadów na wysypisko śmieci.
Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta została w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary

elementów Wykonawca ustala każdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

32/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  roboty
rozbiórkowe.

Planowaną  rozbiórkę  wymienionych  wyżej  elementów  należy  prowadzić  z  zachowaniem  szczególnej
ostrożności – z uwagi na sąsiedztwo ciągu pieszego wzdłuż ulicy Czerwonego Krzyża, oraz ze względu na występowanie
podziemnej infrastruktury technicznej. Roboty należy prowadzić ręcznie, z użyciem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi
i  maszyn  pomocniczych.  Zdemontowane  elementy  należy  złożyć  na  polu  odkładczym,  zlokalizowanym  na  posesji
inwestora, a następnie wywieźć do utylizacji.

Materiały z rozbiórki posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.  W wyniku przeprowadzenia robót rozbiórkowych powstaną odpady budowlane w postaci gruzu ceglanego,
betonowego, opcjonalnie ceramicznego i tynkarskiego. Ponadto złom stalowy i opcjonalnie kolorowy.

Składowanie,  wywóz  i  utylizacja  powstałych  odpadów  budowlanych  są  w  gestii  Wykonawcy.  Miejsce  ich
transportowania  i  składowania  w  obrębie  placu  budowy  powinno  zostać  uzgodnione  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym na etapie organizacji placu budowy.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Do  przeprowadzenia  robót  rozbiórkowych  lżejszych  nie  jest  wymagany  sprzęt  specjalistyczny.  Demontaż

poszczególnych elementów należy przeprowadzić ręcznie, z użyciem podstawowych narzędzi budowlanych, narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi i maszyn pomocniczych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Materiały  odpadowe  powinny  być  składowane  w  wyznaczonym  do  tego  celu  miejscu.  Gruz  budowlany
powinien być składowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, bezpośrednio umożliwiających jego wywóz
na odpowiednie wysypisko odpadów. Zagospodarowanie złomu stalowego pozostaje w gestii Wykonawcy.

Materiały  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  przemieszczania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych elementów jest  większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.  Przy
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
oraz  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  postronnych.  Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie uwzględnia wszystkich elementów do
demontażu,  Inspektor  Nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  sporządzenie  takiej  dokumentacji,  w  której  zostanie
określony  przewidziany  odzysk  materiałów.  Usunięcie  i  utylizacja  materiałów  odpadowych  leży  w  zakresie
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obowiązków  Wykonawcy,  dlatego  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  określa  się  Wykonawcę  jako  właściciela
materiałów pochodzących z rozbiórki.

Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  SST  lub  przez
Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń.

6. KONTROLA.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych podlega zgodności z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności i staranności ich wykonania,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu budowy.  Osobnym aspektem jest  ocena wykonania rozbiórek pod kątem możliwości  montażu
nowych elementów i urządzeń.

Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  rozbiórkowych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności
zrealizowanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz dostarczonymi materiałami i urządzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia  pisemnie  inwestora  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po
stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.

Wykonawca  dostarczy  inwestorowi  świadectwa,  ze  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. W
przedmiotowym zakresie robót podstawowymi jednostkami obmiaru są:

• dla robót rozbiórkowych – m³,
• dla robót demontażowych – szt.,

• wywóz gruzu – m³,
• praca sprzętu – mg.

Ponadto  jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności
technologicznych,  zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót
określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi  obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej  w ST,  SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  niezgodności  wykonania  robót  i  zastosowanych  materiałów  z
dokumentacją  projektową  (podstawa  odbioru  robót  budowlanych)  jako  podstawową  zasadę  przyjmuje  się
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie
obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu
na podstawie oceny jakości.

Z  odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podst. aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
„Wymagania ogólne”. W przypadku robót rozbiórkowych szczególne zastosowanie ma Rozp. Ministra Infrastruktury z
26.06.2002 r. dotyczące dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
2002 r.).

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
ODTWORZENIE POWIERZCHNI I PUNKTÓW WYSOKO  Ś  CIOWYCH

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ogrodzenia oraz położenia
obiektów  inżynierskich.  W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  jej  punktów
wysokościowych wchodzą:

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych,

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
• zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie  w  sposób

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:

Punkt główne nawierzchni - punkty załamania krawędzi (wierzchołki), punkty kierunkowe.

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  odtworzenie
powierzchni i punktów wysokościowych.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.  Pale drewniane umieszczone poza granicą  robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania krawędzi nawierzchni, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość
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od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od
0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt pomiarowy:

• teodolity lub tachimetry,
• niwelatory
• dalmierze
• tyczki
• łaty
• taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”.

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK.  Przed
przystąpieniem do robót w oparciu o dane pobrane z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(na  koszt  Wykonawcy)  oraz  pobrane  od Zamawiającego  Wykonawca  powinien  wyznaczyć  i  zastabilizować  punkty
główne powierzchni i punkty wysokościowe oraz sporządzić szkic wytyczenia komunikacji wewnętrznej.

W  oparciu  o  dokumenty  dostarczone  przez  Zamawiającego  i  pobrane  z  właściwego  ODGiK  Wykonawca
powinien wykonać  geodezyjne opracowanie projektu i przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być  wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych
w dokumentacji  projektowej,  to  powinien powiadomić  o tym Kierownika Projektu.  Ukształtowanie terenu w takim
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostaną wykonane
na koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Kierownika Projektu  oznacza,  że  roboty dodatkowe w takim
przypadku obciążą  Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują  na pomiarach Wykonawcy, nie mogą  być  rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  pobrane z  właściwego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  zostaną
zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne
dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą
robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  powinna  być  zmniejszona  tak,  aby  zapewnić
widoczność  pomiędzy  sąsiednimi  punktami.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez
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Kierownika Projektu. Rzędne reperów roboczych należy określać  z taką  dokładnością,  aby  średni błąd niwelacji  po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery
robocze powinny być  wyposażone w dodatkowe oznaczenia,  zawierające wyraźne i  jednoznaczne określenie nazwy
reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie kształtu nawierzchni.

Tyczenie  kształtu  nawierzchni  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego  oraz  pobrane  z  właściwego  ODGiK,  dane  osnowy  geodezyjnej.
Wykonawca  powinien przewidzieć  rezerwę  czasową  na  wykonanie  osnowy  realizacyjnej.  Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej nawierzchni w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety i określonych w
dokumentacji  projektowej.  Do utrwalenia kształtu nawierzchni  w terenie należy użyć  materiałów wymienionych w
punkcie 2.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Do wyznaczenia
krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub  wiechy.  Wiechy  należy  stosować  w
przypadku  nasypów  o  wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz  wykopów  głębszych  niż  1  metr.  Odległość  między
palikami  lub  wiechami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  nawierzchni  komunikacji
wewnętrznej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych.
Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  o  kształcie  zgodnym  z
dokumentacją projektową.

5.5. Znaki osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej należy wykonać w oparciu o dokumentację geodezyjną.

6. KONTROLA.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych podlega zgodności z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

Ponadto  jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności
technologicznych,  zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót
określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi  obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej  w ST,  SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w

terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej,
które Wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu.

Z  odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez
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zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Cena 1m
wykonania robót obejmuje:

• wykonanie geodezyjnego opracowania projektu,
• wykonanie i utrzymanie osnowy realizacyjnej,
• wyznaczenie (sprawdzenie wyznaczenia) punktów głównych nawierzchni i punktów wysokościowych,
• uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami,
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
• zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie  ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• co najmniej dwukrotna kontrola osnowy realizacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podst. aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
„Wymagania ogólne”. Ponadto obowiązują następujące dokumenty:
Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05
ROBOTY ZIEMNE i WYKONANIE WYKOPÓW

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania wykopów pod
osadzenie  elementów  fundamentowania  dla  schodów  zewnętrznych  wraz  z  płytami  spocznikowymi  oraz  pylonu
informacyjnego.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta została w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementów Wykonawca ustala każdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe,  oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus  nawierzchni  komunikacji  wewnętrznej -  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną
nawierzchni i skarpami rowów.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem
pod obciążeniem.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,
a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu [Is] - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:
Pd -  gęstość  objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,  (Mg/m3),  służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12,
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wskaźnik  różnoziarnistości -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,  określona  według
wzoru:

U=d10/d60
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gdzie:
d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmują roboty ziemne i
wykonanie wykopów.

Planowane wykopy należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności – z uwagi na sąsiedztwo ciągu
pieszego wzdłuż ulicy Czerwonego Krzyża, oraz ze względu na występowanie podziemnej infrastruktury technicznej.
Roboty należy prowadzić ręcznie, z użyciem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i maszyn pomocniczych. Użycie maszyn
budowlanych  jest  możliwe  pod  ścisłym  nadzorem,  po  zabezpieczeniu  terenu  prowadzenia  robót  budowlanych  i
istniejącej infrastruktury technicznej.

Grunt  z  wykopów  należy  złożyć  na  polu  odkładczym,  zlokalizowanym  na  posesji  inwestora,  a  następnie
wykorzystać  podczas  humusowania,  umacniania  i  porządkowania  terenu  inwestycji. Nadwyżka  gruntu  uzyskana  z
wykopów  lub  niedobór  gruntu  do  późniejszego  zagospodarowania  terenu  pozostają  w  gestii  Wykonawcy  robót
budowlanych, na którym ciąży obowiązek utylizacji nadwyżki lub uzupełnienia niedoborów gruntu w czasie procesu
budowlanego.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. W wyniku przeprowadzenia robót ziemnych materiałem są grunty.

Składowanie, wywóz i utylizacja gruntów są w gestii Wykonawcy. Miejsce ich transportowania i składowania w
obrębie placu budowy powinno zostać uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie organizacji placu
budowy.

2.1. Podział gruntów.

Grunty przydatne do budowy nasypów podaje Tablica 1. Grunty dopuszczone do budowy nasypów powinny
spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Na podstawie rozpoznania geotechnicznego ustalono występowania w
pasie  robót  gruntów sypkich  są  to  głównie  piaski  średnie,  drobne  i  pylaste  o  których  możliwości  wbudowania  w
warstwy nasypu będą decydowały uziarnienie, wskaźnik piaskowy, wskaźnik CBR. Zależnie od lokalizacji grunty sypkie
drobnouziarnione  znajdujące  się  w  warstwie  powierzchniowej  będą  podlegały  ulepszeniu  przez  dodatek  spoiwa
hydraulicznego. Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje Tablica 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inżyniera.  Jeżeli  grunty  przydatne,
uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być
wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.
Inżyniera może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonania budowli ziemnych według PN-S-02205.

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości według PN-S-02205.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Do  przeprowadzenia  robót  ziemnych nie  jest  wymagany  sprzęt  specjalistyczny.  Planowane  wykopy  należy

prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności – z uwagi na sąsiedztwo ciągu pieszego wzdłuż ulic:  Szpitalnej i
Czerwonego  Krzyża,  oraz  ze  względu  na  występowanie  podziemnej  infrastruktury  technicznej.  Roboty  należy
prowadzić ręcznie, z użyciem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i maszyn pomocniczych. Użycie maszyn budowlanych
jest  możliwe  pod  ścisłym  nadzorem,  po  zabezpieczeniu  terenu  prowadzenia  robót  budowlanych  i  istniejącej
infrastruktury technicznej.

Wykopy należy przeprowadzić ręcznie, z użyciem podstawowych, ręcznych narzędzi budowlanych, takich jak:
szpadle,  szufle, motyki, kilofy, grace,  widły,  grabie i młotki. Ponadto  Wykonawca przystępujący do wykonania robót
ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

• odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywaki,  koparki,
ładowarki itp.),

42/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

• przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taśmociągi itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Materiały  odpadowe  powinny  być  składowane  w  wyznaczonym  do  tego  celu  miejscu.  Wybór  środków
transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu  jego  objętości,  technologii
odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu.  Pojazdy,  samochody
samowyładowcze  przewożące  grunt  powinny  być  zaopatrzone  w  pokrowce  brezentowe.  Zwiększenie  odległości
transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”. 

5.1. Zasady wykonania wykopu.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych
odstępstw  od  dokumentacji  projektowej  obciąża  Wykonawcę  robót  ziemnych.  Wykonawca  powinien  wykonywać
wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w
sposób uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym
układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Inżyniera.  Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów
powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt
jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia.

Uzyskanie przez grunty wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie wskaźnika zagęszczenia oraz
wtórnego modułu zagęszczenia. Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne
jest  pomierzenie  wskaźnika  zagęszczenia,  przyjmuje  się  wartość  wskaźnika  odkształcenia  Io.  Badania  nie  należy
wykonywać na gruntach o wskaźniku plastyczności Ip≥10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej. Zagęszczenie
gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  minimalnej
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) podanego w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych oraz wartości
wtórnego modułu odkształcenia na powierzchni warstwy.

Moduł  odkształcenia  gruntu  należy  oznaczyć  przy  wtórnym  (drugim)  obciążeniu  płytą  o  średnicy  ≥30cm,
zgodnie  z  PN-S-02205;1998.  Badanie  należy  przeprowadzić  w  zakresie  od  0,00  do  0,25  MPa.  Wartość  modułu
odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa według wzoru:
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E2=3Δp/4Δs×D
w którym:
D – średnica płyty [mm],
Δp – przyrost obciążenia [MPa],
Δs – przyrost odkształcenia [mm].

Wartość wskaźnika odkształcenia określa się według wzoru:

Io=E2/E1

w którym:
Io – wskaźnik zagęszczenia
E2 – wtórny moduł odkształcenia [MPa],
E1 – pierwotny moduł odkształcenia[MPa].

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
a) dla  żwirów, pospółek i piasków: Io 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,00; Io 2,5 przy wymaganej wartości
Is<1,00;
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych): Io 2,0;
c)  dla  gruntów  różnoziarnistych  (pospółek  gliniastych,  piasków  gliniastych,  glin  piaszczystych,  glin
piaszczystych zwięzłych): Io 3,0;
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) podanego w Tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych.

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  wartości  Is  podanych  w  tablicy  4.  Jeżeli  wartości
wskaźnika  zagęszczenia  określone  w tablicy  4  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie  zagęszczenie  gruntów
rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

5.3. Ruch budowlany.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,5 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza się  po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę  czynność  budowlaną. Naprawa uszkodzeń  powierzchni
robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.4. Dokładność wykonania wykopów.

Odchylenie  osi  korpusu ziemnego,  w wykopie od osi  projektowanej  nie  powinny  być  większe niż  ±10 cm.
Różnica  w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie  może przekraczać  +1 cm i -3 cm.  Szerokość
korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się
od normatywnego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na
powierzchni skarp nie powinna przekraczać  10cm przy pomiarze  łatą  3-metrową, albo powinny być  spełnione inne
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych.

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem i  nawodnieniem.  Wykonawca ma obowiązek takiego  wykonywania  wykopów aby powierzchniom
gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe  odwodnienie.  Jeśli  wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałe nieprzydatność, Wykonawca
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ma obowiązek usunięcia  tych gruntów i  zastąpienia  ich gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopu.

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe odwodnienie  w całym  okresie  trwania
robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów powinno postępować  w kierunku  podnoszenia  się  niwelety.  W czasie robót
ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien  być  mniejszy  niż  4%  w  przypadku  gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów
niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych podlega zgodności z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia  pisemnie  inwestora  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po
stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.

Wykonawca  dostarczy  inwestorowi  świadectwa,  ze  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów.

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji
określonymi  w  punkcie  5  oraz  dokumentacją  projektową.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  właściwe  ujęcie  i
odprowadzenie wód opadowych i wysięków wodnych.

Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

• zapewnienie stateczności skarp,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

Szerokość  korpusu ziemnego nie może różnić  się  od szerokości projektowanej o  więcej niż ±10cm. Rzędne
korony korpusu ziemnego nie mogą  różnić  się  od rzędnych projektowanych o więcej niż  -3cm lub +1cm. Pochylenie
skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem
kąta. Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówności
skarp,  mierzone  łatą  3-metrową,  nie  mogą  przekraczać  ±10cm.  Spadek  podłużny  korony  korpusu  lub  dna  rowu,
sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych  wysokościowych,  nie  może  dawać  różnic,  w  stosunku  rzędnych
projektowanych, większych niż  -3cm lub +1cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu jak podano w Tablicach 3 i  4. Częstotliwość oraz
zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje Tablica 5.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie  grunty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone.  Jeśli  grunty  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub zastosowane,  to  na  polecenie  Inżyniera
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują  większe odchylenia cech od
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Z  odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące płatności,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania 1 m³ wykopów w gruntach mineralnych obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie  wykopu  z  transportem urobku  na  nasyp lub odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,

załadunek,
• przewiezienie i wyładunek,
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
• profilowanie dna wykopu, skarp,
• zagęszczenie powierzchni wykopu, z ewentualnym ulepszeniem gruntu,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
• rozplantowanie urobku na odkładzie,

• rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podst. aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
„Wymagania ogólne”.  Ponadto obowiązują następujące dokumenty:
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

46/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06
WYKONANIE PODBUDOWY

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  dotyczą  wykonania  podbudowy z  betonu  cementowego  C16/20,  w  warstwie  grubości
20÷30cm.

Obowiązuje  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia  zawarta
została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa  z  betonu  cementowego -  warstwa  zagęszczonej  mieszanki  betonowej,  która  po  osiągnięciu
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący
do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Klasa  betonu -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  betonu  klasy  C16/20 przy  RbG=25MPa),  określający  wytrzymałość
gwarantowaną betonu (RbG ).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zagęszczeniem.
Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się
płyt.
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju poprzecznego.
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub
żywic  syntetycznych,  wypełniaczy  i  innych  dodatków  uszlachetniających,  przeznaczona  do  wypełniania  szczelin
nawierzchni na gorąco.
Masa zalewowa na zimno -  mieszanina  żywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca konieczne
dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.
Wkładki  uszczelniające  do  szczelin -  elastyczne  profile  zamknięte  lub  otwarte,  zwykle  wykonane  z  tworzywa
sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia.

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  wykonanie
podbudowy pod elementy fundamentowania.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.

Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz z aprobatą techniczną.

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inżyniera.

Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować  kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczaków lub
surowca  skalnego,  kruszywo  z  żużla  wielkopiecowego  kawałkowego  oraz  mieszanki  tych  kruszyw.  Uziarnienie
kruszywa  wchodzącego  w  skład  mieszanki  betonowej  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka  ta  wykazywała
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa oraz ich cechy
fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S-96014:1997.

Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  i  pielęgnacji  podbudowy  należy  używać  wody  określonej  w  PN-S-
96014:1997. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-2:1999. Przy wyborze domieszki
należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na
odcinku próbnym.

Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na gorąco lub na zimno, względnie wkładki uszczelniające.

Do pielęgnacji  świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować  preparaty powłokowe,
folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się  pielęgnację  warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych
lub warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodą.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. W podbudowie należy stosować
beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie B 25. Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m). Średnia
wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie powinna być mniejsza niż
80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Do  wykonania  podbudowy nie  jest  wymagany  sprzęt  specjalistyczny.  Zastosowanie  mają  podstawowe

narzędzia budowlane, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i maszyny pomocnicze.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

Materiały  sypkie,  stal,  domieszki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym  zawilgoceniem.
Cement  luzem  należy  przewozić  cementowozami,  natomiast  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu,  w  sposób  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Masy  zalewowe,  wkładki  uszczelniające,  materiały  do
pielęgnacji należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót.

Konstrukcja i  sposób wykonania robót powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  i  SST. Podstawowe
czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

• roboty przygotowawcze,
• wykonanie podbudowy,
• pielęgnację podbudowy,

• roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.

5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:
• ustalić lokalizację terenu robót,
• przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia

danych wysokościowych,
• tymczasowo usunąć przeszkody,

5.3.2. Przygotowanie podłoża.

Grunty na podłoże powinny być  jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami  przemarzania.  Wykonanie  robót  ziemnych  powinno  odpowiadać  wymaganiom  SST  D-02.00.00  „Roboty
ziemne”. Rzędne podłoża nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych niż ±2 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu podłoża powinien wynosić (wg PN-S-96014:1997):

• w górnej warstwie do głębokości 20cm - co najmniej 103% zagęszczania uzyskanego w laboratorium metodą I
lub II,

• w warstwie niższej do głębokości 50cm - co najmniej 100% zagęszczenia uzyskanego jak wyżej,
• w nasypach wyższych niż 50cm: w warstwie dolnej poniżej 50cm - co najmniej 95% zagęszczenia uzyskanego

jak wyżej.
W projekcie przewidziano wykonanie pod podbudową  betonową  warstwy grubości 20 cm, dolnej  warstwy

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm 5,0MPa.

5.4. Układanie mieszanki betonowej.

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej.

Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać  wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz  niniejszej
specyfikacji.  Podczas projektowania składu betonu należy wykonać  próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości.

5.4.2. Warunki przystąpienia do robót.

Podbudowę  z  betonu  cementowego  zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze  powietrza  od  5°C  do  25°C.
Dopuszcza się  wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej powyżej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze poniżej 5°C dopuszcza się
pod warunkiem stosowania  zabiegów specjalnych,  pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyżej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach betonu,
zapewniających  ciągłość  produkcji  i  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Mieszanka  po
wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  sposób  zabezpieczający  przed
segregacją i wysychaniem.
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5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej.

Wbudowanie  mieszanki  betonowej  w  podbudowę  należy  wykonywać  mechanicznie,  przy  zastosowaniu
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. Dopuszcza
się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym o nieregularnych kształtach
powierzchni, po uzyskaniu zgody Inżyniera.

5.4.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej.

Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie mechaniczne urządzenia
wibracyjne,  zapewniające  jednolite  jej  zagęszczenie.  Powierzchnia  warstwy  zagęszczonej  powinna  mieć  jednolitą
teksturę  i  połysk,  a  grube  ziarna  kruszywa  powinny  być  widoczne  lub  powinny  znajdować  się  bezpośrednio  pod
powierzchnią.

5.4.6. Szczeliny.

Szczeliny  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  dzieląc  podbudowę  na  płyty
kwadratowe  lub  prostokątne.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  ustala  inaczej,  to  stosunek  długości  płyt  do  ich
szerokości nie powinien być większy niż 1,5:1. W podbudowie wykonuje się tylko szczeliny skurczowe pełne i pozorne.
Dokumentacja  projektowa  przewiduje  wypełnienie  spoin  zalewami  na  gorąco  lub  masami  na  zimno.  Szczeliny
skurczowe  pełne  należy  wykonywać  na  całej  grubości  płyty  w  miejscach  wynikających  z  proporcji  długości  do
szerokości  płyty.  Betonowanie należy przeprowadzić  aby przerwa  w betonowaniu trwała  nie dłużej  niż  1  godzinę.
Szczeliny  skurczowe  pozorne  należy  wykonywać  przez  nacinanie  stwardniałego  betonu  tarczowymi  piłami
mechanicznymi do głębokości 1/3÷1/4 grubości płyty. Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty
w miejscach połączeń podbudowy z elementami infrastruktury technicznej.

5.5. Pielęgnacja podbudowy.

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy  świeży beton zabezpieczyć  przed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego  powierzchni  materiałami  izolującymi.  Należy  to  wykonać  przed  upływem  90min.  od  chwili  zakończenia
zagęszczania. W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy utrzymywać
ją  w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyżej
25°C  pielęgnację  należy  przedłużyć  do  14  dni.  Stosowanie  innych  środków  do  pielęgnacji  podbudowy  wymaga
każdorazowej zgody Inżyniera.

5.6. Roboty wykończeniowe.

Roboty wykończeniowe powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  i  SST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

5.7. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy nawierzchni.

Następną  warstwę  nawierzchni  można  układać  po  osiągnięciu  przez  beton  podbudowy  co  najmniej  60%
projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności,  ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
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• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 2,

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
• Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje Tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Z
odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez  zamawiającego
stanowi podstawę do rozliczenia robót.  Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i
wymaganiami  technicznymi,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  dały  wyniki  pozytywne.
Przygotowanie podłoża podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące płatności,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania 1m² podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania robót obejmuje roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych,
ale nie są  przekazywane Zamawiającemu i są  usuwane po wykonaniu robót podstawowych oraz prace towarzyszące,
które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót  tymczasowych,  jak  geodezyjne
wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podst. aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
„Wymagania ogólne”.  Ponadto obowiązują następujące dokumenty:

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07
ROBOTY ŻELBETOWE

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  dotyczą wykonania  robót żelbetowych związanych z  fundamentowaniem oraz wykonaniem
płyty  schodowej.  Obowiązuje  przestrzeganie  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia
zawarta  została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w
miejscu wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
Klasa  betonu -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  betonu  klasy  C16/20 przy  RbG=25MPa),  określający  wytrzymałość
gwarantowaną betonu (RbG ).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zagęszczeniem.

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45200000-9  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7  -  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne 

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262300-4 - Betonowanie 

45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2 - Cementowanie 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
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obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmują roboty żelbetowe.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały do wykonania robót żelbetowych powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
z aprobatą techniczną.

Beton użyty do wykonania robót żelbetowych powinien być dostarczony z jednej wyspecjalizowanej wytwórni.
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania:

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250;
• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8);
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki
betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonu  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien  odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie
grubym do 16mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa
grubego  wykonuje  się  kilka  (3-5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym  teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej
konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje
się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona  przez  wibrowanie  charakteryzuje  się  największą  masą
objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego
mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i  większych od wartości przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiału. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C). Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg normy PN-B- 06250 nie powinna przekraczać:

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
• wartości 3,5×5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
• wartości 4,5×6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm.
Konsystencja  mieszanek betonowych  powinna być  nie  rzadsza od plastycznej,  oznaczonej  w normie PN-B-

06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas  projektowania  jej  składu  i
następnie  przy  wytwarzaniu.  Dopuszcza  się  dwie  metody  badania:  metodą  Ve-Be  lub  metodą  stożka  opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie
mogą przekraczać: o 20% wartości wskaźnika Ve-Be, o10mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Ponadto przy wykonywaniu robót żelbetowych występują następujące materiały podstawowe:
• stalowe pręty zbrojeniowe #12;
• stalowe pręty Ø6;
• drut stalowy miękki Ø1÷3mm;
• cement portlandzki „25” z dodatkami;
• cement portlandzki zwykły „35” bez dodatków;
• piasek do betonów zwykły naturalny;
• izolacja przeciwwodna – Abizol, smoła, papa asfaltowa;
• woda.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Do  wykonania  podbudowy nie  jest  wymagany  sprzęt  specjalistyczny.  Zastosowanie  mają  podstawowe

narzędzia budowlane, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i maszyny pomocnicze. Sprzęt używany przy przygotowaniu i
montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  żelbetowych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w
budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu  jak:  giętarka,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy
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szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

Materiały  sypkie,  stal,  domieszki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym  zawilgoceniem.
Cement  luzem  należy  przewozić  cementowozami,  natomiast  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu,  w  sposób  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Zamówiony  beton  towarowy  w  zakładzie  wytwórczym
mieszanek  betonowych,  transport  mieszanki  betonowej  na  teren  budowy,  należy  wykonywać  przy  pomocy
mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak,  aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
być dłuższy niż:

• 90 min. - przy temperaturze +15°C;
• 70 min. - przy temperaturze +20°C;

• 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”.

5.2. Deskowanie.

Deskowania  dla  elementów konstrukcji  należy  wykonać  według  projektu  technologicznego,  który  opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem
świeżej  masy  betonowej  i  uderzeniami  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  oraz  powinna  uwzględniać  szybkość
betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
• zapewniać odpowiednią szczelność,
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż,
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać z desek z drewna iglastego III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi
25mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można
zastosować połączenia  na pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z  tworzyw sztucznych  albo  pianką.  Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementów typu rury osłonowe dla infrastruktury technicznej, należy wykonać z szczególną
starannością.  Rozdeskowanie  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  odpowiedniej  wytrzymałości  zgodnie  z
wymogami normowymi.

5.3. Zbrojenie.

Podstawowe zasady wykonywania i montażu zbrojenia:
• czyszczenie prętów przed przystąpieniem do zbrojenia konstrukcji,
• prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek; dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia

od linii prostej wynosi 4mm;
• cięcie prętów zbrojeniowych przy użyciu mechanicznych noży; dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym;
• odgięcia prętów, haki - należy stosować średnicę zagięcia równa co najmniej 20d.

Niedopuszczalne  jest  powstawanie  pęknięć   w  wyniku  wyginania.  Do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu
odpowiednio  do  przyjętych  rozwiązań  projektowych  są  stosowane  elementy  przygotowywane  bezpośrednio  na
budowie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony Ø1÷3mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Do wykonywania zbrojenia
należy  użyć  prętów  spełniających  wymagania  normowe.  Wykonane  elementy  zbrojenia  należy  składować  na
wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowało to uszkodzenia zbrojenia. Układanie elementów zbrojenia winno być
wykonywane tak aby nie uniemożliwiało ułożenie następnych elementów zbrojenia. Zbrojenie może być układane w
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deskowaniu  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowania.  Ułożone  zbrojenie  powinno  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami i  przesunięciami podczas wykonywania  robót,  podawania  betonu i  jego zagęszczania (wibrowania).
Grubość  warstwy  otulającej  –  zgodnie  z  wymaganiami  normowymi.  Spawanie  prętów  zbrojeniowych  do
kształtowników stalowych wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.4. Betonowanie.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru), obejmującej:

• wybór składników betonu,
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
• sposobu wytwarzania mieszanki betonowej,
• sposobu transportu mieszanki betonowej,
• kolejność i sposobu betonowania,
• wskazanie  przerw  roboczych  i  sposobu  łączenia  betonu  w  tych  przerwach  (dłuższe  przerwy  robocze  w

betonowaniu nie są dopuszczalne),
• sposobu pielęgnacji betonu,
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
• zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań,
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
• przygotowanie odpowiedniej izolacji,
• prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,
• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową  konstrukcję

(kotew, rur itp.),
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania i zagęszczania betonu.

Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można
rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru.  Przy  zagęszczeniu  mieszanki  betonowej  należy  spełniać
następujące warunki:

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej
niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej;  podczas  zagęszczania
wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;

• podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8cm  w  warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w stanie
wibrującym;

• kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4R,  gdzie  R  jest  promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m;

• belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wibrowania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

• czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien
wynosić 30÷60s.;

• zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  20÷50cm  w  kierunku  głębokości  i  1,0÷1,5m  w
kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby  nie  powstawały
martwe pola.

W przypadku przerwy  w układaniu  betonu  zagęszczanym przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania  nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza
jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Uwaga: nie przewiduje się dłuższych przerw w betonowaniu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując
warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne
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jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu.  Miejsce  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  za
pomocą mat lub folii.  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda
stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-B-32250.  W  czasie  dojrzewania  betonu
elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Przy  wykonywaniu  robót  żelbetowych  i  betonowych  w  niskich  temperaturach  należy  przestrzegać
postanowień  normowych  oraz  zastosować  odpowiednie  środki  i  prace  zabezpieczające,  zgodnie  z  „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki
Budowlanej.

Dla powierzchni  betonu obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być
gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,  przełomami  i  wybrzuszeniami  ponad  powierzchnię.
Pęknięcia  i  rysy są  niedopuszczalne,  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny być większe niż  2mm. Ostre krawędzie
betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Powierzchnie  betonowe  gdzie  nie  przewiduje  się  tynków,
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Uwaga! Wszystkie podziemne elementy fundamentowania należy zaizolować przeciwwilgociowo.

6. KONTROLA.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”. Kontrola montażu prefabrykatów żelbetowych obejmuje:

• sprawdzenie jakości prefabrykatów na budowie,
• sprawdzenie ułożenia prefabrykatów.

Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje:
• sprawdzenie robót zbrojarskich - kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne, pomiary ułożenia zbrojenia oraz 

średnice prętów; dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi; wyniki pomiarów 
kontrolnych i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy;

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie, w tym kontrolę prawidłowości 
wykonania masy betonowej, deskowania i prawidłowości wykonania zbrojenia.

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton należy starannie 
zagęścić. Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 
wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami
normowymi.

Inspektor może zażądać kontrolne betonu w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej
niż 3 próbki z dostarczonego betonu. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i
badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania
próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający
wymaganej  klasie betonu.  W przypadku niespełnienia  warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w
okresie późniejszym, Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez  własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a  także  gromadzenie,
przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i
stosowanych materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką  obmiarową  dla  zamontowanego  zbrojenia  jest  1kg.  Do  obliczenia  należności  przyjmuje  się

teoretyczną  ilość  (kg)  zamontowanego  zbrojenia  tj.  łączna  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożona
odpowiednio  przez  ich  masę  jednostkową  kg/m.  Nie  dolicza  się  stali  użytej  przy  łączeniu  prętów,  przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

Jednostką obmiarową dla zużytego betonu są m³.
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8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Z
odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez  zamawiającego
stanowi podstawę do rozliczenia robót.  Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i
wymaganiami technicznymi, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte do
wmontowania i usunięte poza obręb budowy.
Odbiór  zbrojenia –  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  wymogami  dokumentacji,  normowymi  i  pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
Odbiór robót betonowych – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów
obiektu  obejmujących  kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  żelbetowych  i  betonowych,  zgodnie  z
kontrolą jakości robót, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia
materiałów  do  stosowania  w  budownictwie,  protokołów  odbioru  poszczególnych  elementów  robót  żelbetowych,
dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące płatności,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania 1m³ robót żelbetowych obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wykonanie robót według wymagań specyfikacji technicznej,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania robót obejmuje roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych,
ale nie są  przekazywane Zamawiającemu i są  usuwane po wykonaniu robót podstawowych oraz prace towarzyszące,
które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót  tymczasowych,  jak  geodezyjne
wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podst. aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
„Wymagania ogólne”.  Ponadto obowiązują następujące dokumenty:

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 08
ROBOTY INSTALACYJNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  dotyczą  wykonania  instalacji  kanalizacji  deszczowej, związanej  z  przebudową  biegu
schodowego i strefy wejścia do obiektu, a w szczególności obejmują:

• montaż dwóch wycieraczek 1,0m×0,5m (przewidywane obciążenie minimalne 500kg) z wannami ociekowymi
(odstojnikami) w przedsionku wejścia dla dawców; z obróbką posadzki;

• montaż  wycieraczki  1,0m×0,5m  (przewidywane  obciążenie  minimalne  500kg)  z  wanną  ociekową
(odstojnikiem) bezpośrednio przed wejściem do obiektu;

• montaż studzienki kanalizacji sanitarnej na spoczniku biegów schodowych;
• montaż rury kanalizacji  deszczowej  między wannami ociekowymi (odstojnikami) wycieraczek a studzienką

kanalizacji  deszczowej  oraz  pomiędzy  odprowadzeniem  wody  z  połaci  dachu  a  studzienką  kanalizacji
deszczowej- 9mb;
Obowiązuje  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia  zawarta

została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
System kanalizacyjny - się rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków
lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System  grawitacyjny  -  system kanalizacyjny,  w którym przepływ odbywa  się dzięki  sile ciężkości,  a  przewody  są
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
Sieć  kanalizacyjna  ogólnospołeczna  -  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-gospodarczych,
przemysłowych i opadowych.
Sieć kanalizacyjna deszczowa - się przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Studzienka  monolityczna  -  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest  wykonana  w  konstrukcji
monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są
wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest z cegły.
Studzienka  włazowa  -  studzienka  przystosowana  do  wchodzenia  i  wychodzenia  dla  wykonywania  czynności
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eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka  inspekcyjna  (przeglądowa)  -  studzienka  niewłazowa  przystosowana  do  wykonywania  czynności
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz
techniki video do przeglądów kanałów.
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obsługi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.
Instalacja kanalizacyjna  – zespół  powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BU  DOWLANE 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231112-3 - Instalacja rurociągów 
45231113-0 - Poziomowanie rurociągów 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45232452-5 - Roboty odwadniające  

45232460-4 - Roboty sanitarne 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  roboty
instalacyjne dla kanalizacji deszczowej.

2. MATERIAŁY.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały do wykonania robót murarskich powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z
aprobatą techniczną. Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną,

lub
• krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli  dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego  w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
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określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla  których dokonano oceny zgodności  z  Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać

warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Studzienki  kanalizacyjne muszą spełnia warunki  określone w PN-EN 10729:1999.  Studzienki  kanalizacyjne

powinny by wykonane z tworzyw sztucznych: PCV-U, PP, PE i inne.

3. SPRZĘT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Do przeprowadzenia robót murowych nie jest wymagany sprzęt specjalistyczny.  Roboty instalacyjne należy

przeprowadzić ręcznie i/lub mechanicznie, z użyciem podstawowych narzędzi budowlanych i urządzeń elektrycznych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw.

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki

o maksymalnym rozstawie 2 m,
• wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie

powinna przekraczać 1 m, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.,

• luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek
pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone
przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie,

• podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać,
• transport  rur  nie  pakietowanych  w  samochodzie  powinien  odbywać  się  przy  równym  ułożeniu  rur  na

podkładach drewnianych.
Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i

przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu  pojazdów.  Przy  wielowarstwowym
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej
wyrobu.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych,  zaś poszczególne warstwy w miejscach
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury.

Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki  kanalizacyjne  z  tworzyw  sztucznych  podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem. Powinny by ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i
pozbawione ostrych lub wystających krawędzi.

Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozi  w  pozycji  ich  wbudowania.  Podczas  transportu
muszą by zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na
kołowych środkach transportu powinny by one układane na elastycznych podkładach.

4.4. Składowanie materiałów.

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.
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Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub
dłużej)  rury  powinny  być  chronione  przed  działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami
brezentowymi  lub innym materiałem (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PCV  lub  PE)  lub wykonanie  zadaszenia.  Należy
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie
zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki
wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na
podkładkach drewnianych o szerokości min 10cm, grubości min 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o rożnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury
kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.

4.4.2. Składowanie armatury.

Dostarczona na budowę armatura powinna być uprzednio sprawdzona w magazynie przedsiębiorstwa. Przed
zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy:

• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia i inne uszkodzenia,
• wrzeciona zaworów nie są skrzywione,
• przy ręcznym obracaniu pokrętła zawieradło swobodnie zmienia swoje położenie,
• armatura jest czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia.

Armatura  powinna  być  składowana  w  magazynach  zamkniętych.  Części  obrobione  armatury  powinny  być
zabezpieczone  przed  korozja  tłuszczami  technicznymi.  Otwory  armatury  dostarczone  na  budowę  powinny  być
zaślepione korkami lub nakrętkami kapturowymi a armatury kołnierzowej – pokrywami drewnianymi, metalowymi lub
z tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne,  zawory automatycznej  regulacji  elementy sterowania
automatycznego  i  podobne  powinny  być  dostarczone  w  skrzyniach  a  sprężyny  i  nie  pokryte  farba  powierzchnie
powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna).

4.4.3. Składowanie studzienek.

Składowanie  studzienek  z  tworzyw  sztucznych  powinno  zostać  wyznaczone  w  miejscach  umożliwiających
zabezpieczenie ich wszystkich elementów przed uszkodzeniem. Mogą by przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.

Elementy prefabrykowane należy składowa na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  układane  w  stosach  o  wysokości  do  1,80m.  Stosy  powinny  być
zabezpieczone przed przewróceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  wykonawstwa  i  wykonania  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01
„Wymagania ogólne”.

5.1. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
• obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w  przypadku  wystąpienia

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
• przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.2. Montaż rurociągów.

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
• montaż odcinków rurociągu w wykopie.

Rury  w  wykopie  powinny  by  ułożone  w  osi  montowanego  przewodu  z  zachowaniem  spadków.  Na  całej
długości powinny przylega do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.

5.3. Połączenia rur i kształtek z PCV-U.

Przed  montażem  rur  i  kształtek  z  PCV-U  i  PP  należy  dokonać  ich  oględzin.  Powierzchnie  wewnętrzne  i
zewnętrzne  rur  oraz  kształtek  powinny  by  gładkie,  czyste,  bez  przypaleń,  pozbawione  nierówności,  porów  i
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jakichkolwiek  innych  uszkodzeń w stopniu  uniemożliwiającym spełnienie  wymaga  określonych  w normach  PN-EN
1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką
(pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  środka  smarującego
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwróci szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i  muszą spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek,  a także studzienki  z tworzyw sztucznych powinny by montowane zgodnie z
instrukcjami producentów.

6. KONTROLA.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  kontroli  jakości  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania
ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót instalacyjnych podlega zgodności z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną,  zaleceniami  PN  i  BN  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia
założonej jakości wykonywanych robót instalacyjnych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań
na  budowie  w  celu  wskazania  inwestorowi  zgodności  zrealizowanych  robót  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz
dostarczonymi materiałami i urządzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia  pisemnie  inwestora  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po
stwierdzeniu  przez  inwestora  założonej  jakości.  Wykonawca  dostarczy  inwestorowi  świadectwa,  ze  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzenia  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór. W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i armatury,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągu,
• sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów (PN – 81/B – 10725).

6.3. Próby szczelności.

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacji
kanalizacji wewnętrznej jak następuje:

• podejścia  i  przewody  spustowe  (piony)  kanalizacji  wewnętrznej  należy  sprawdzić  na  szczelność  w  czasie
swobodnego przepływu przez nie wody,

• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające wody opadowe sprawdza się na szczelność,
poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji  projektowej  lub szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST).  Przewód  kanalizacyjny  spełnia  wymagania  określone  w  normie  (podczas  badania  szczelności  przy  użyciu
powietrza),  gdy  spadek  ciśnienia  zmierzony  po  upływie  czasu  bada  jest  mniejszy  ni  określony  w  tabeli  3  PN-EN
1610:2002.  Jeżeli  w  czasie  wykonywania  próby  szczelności  z  użyciem  powietrza  występują  uszkodzenia,  należy
przeprowadzi  badanie  wodą  i  wyniki  te  powinny  być  decydujące.  Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy
pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:

• 0,15 l/m² w czasie 30 min. dla przewodów,
• 0,20 l/m² w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,

• 0,40 l/m² w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
• m² - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.
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7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru.

Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Długość rurociągów należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika do końcówki podejścia do poszczególnych

odgałęzień instalacji. Długość oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności
od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na
gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, podejścia do urządzeń i armatury wlicza
się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic
rurociągów i rodzajów podejść. Elementy i urządzenia instalacji liczy się w sztukach lub kompletach.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie:

• dla robót instalacyjnych  – szt.; mb;
• dla robót montażowych  – szt.; mb; m²; m³; 

• dla robót ziemnych –  m³;
• wywóz gruzu – m³;

• praca sprzętu – mg.

9.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montażu kanalizacji  deszczowej są  roboty ziemne (wykopy),  umocnienia ich
pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót
należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są:

• wykopy i zasypka - m³,
• umocnienie ścian wykopów - m²,

• wykonanie podłoża – m³ (lub m² i grubość warstwy w m).

9.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych.

Obmiaru robót instalacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
• rodzaj rur i ich średnice,
• rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych,
• głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
• poziom wody gruntowej.

Długość  kanałów obmierza  się  w metrach wzdłuż  osi.  Do  długości  kanałów nie wlicza  się  komór i  studni
rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. Podłoża  pod
rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w metrach sześciennych zużytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. Studni rewizyjne z prefabrykatów
betonowych  i  tworzyw  sztucznych  określa  się  w  kompletach  zależnie  od  średnicy,  rodzaju  gruntów  (dla  studni
wykonywanych metodą studniarską)  i  głębokości.  Głębokość  studni  określa  się jako  różnicę  rzędnych włazu i  dna
studni. Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych probie szczelności należy mierzy między osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  na  piśmie  Zamawiającemu.  Odbiór  jest
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

8.1. Badania.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi
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w WTWiO Instalacji. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one
objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracającymi trwałość instalacji.

8.2. Odbiór robót międzyoperacyjny.

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
• lokalizacja przyborów,
• przebieg tras rurociągów,
• szczelność połączeń rurociągów,
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.

8.3. Odbiór techniczny częściowy.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np.
wykonanie bruzd, przebić, oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść
przez przegrody budowlane,  których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak
bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową

oraz  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi  (szczegółowymi)  -  sprawdzić  zgodność  wykonania
odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót

oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Ponadto badania przy odbiorze technicznym częściowym
instalacji zewnętrznych polegają na:

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi  wytyczonej  nie  powinno przekraczać  2cm.  Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 1cm,

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W przypadku  naruszenia  podłoża
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją

• zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  by  drobny  i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

• zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN  1610  dla
kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres

30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  odcinka  przewodu  wodą  do  poziomu  terenu.
Ciśnienie to nie może by mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza się
wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badań, powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza się  inwentaryzację  szkicową) oraz certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z
polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń
wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  -
częściowego  (załącznik  1),  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego.
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  -
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosi inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewni dokonanie
prób  i  sprawdzenie  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację
powykonawczą.

8.4. Odbiór techniczny końcowy.

Przy  odbiorze  końcowym  urządzeń  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów
częściowych  i  prób  szczelności  oraz  czynności  regulacyjnych  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z
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dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz
wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  innych  warunków  technicznych.  W  szczególności  należy
skontrolować:

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
• wielkość spadków przewodów,
• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
• prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
• prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych,
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym instalacji zewnętrznych polegają na:
• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu,
• zasypki wykopu,
• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.

Wyniki  bada  powinny  by  wpisane do  dziennika budowy,  który  z  protokołami  odbiorów  technicznych częściowych
przewodu  kanalizacyjnego,  projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy,  wynikami  bada  stopnia
zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu,  inwentaryzacją  geodezyjną,  protokołem  szczelności  systemu  kanalizacji
grawitacyjnej  należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  kanalizacyjnej.  Konieczne  jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu
kanalizacyjnego  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  stanu.  Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi
instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.
2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

• o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami  pozwolenia  na
budowę,

• o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  korzystania  -  ulicy  i
sąsiadującej z budową nieruchomości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  płatności,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania  ogólne”.
Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  by  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej  w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  sieci  kanalizacyjnych  z
tworzyw sztucznych uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
• wykonanie robót ziemnych,
• montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń,
• wykonanie prób szczelności,
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
• doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podstawowych aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto  w rozdziale
SST-01 „Wymagania ogólne”. Przy realizacji instalacji kanalizacji deszczowej obowiązują ponadto następujące pozycje:
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne
wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
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Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PCV-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i
systemu.
PN-ENV  1401-3:2002  (U)  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej
kanalizacji  deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PCV-U).  Część  3:  Zalecenia  dotyczące
wykonania instalacji.
PN-EN  1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-EN  1852-1:1999/A1:2004  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy.
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana
A1).
PN-ENV  1852-2:2003  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji
deszczowej  i  sanitarnej.  Polipropylen (PP).  Część  2:  Zalecenia  dotyczące oceny  zgodności  PN-EN 588-1:2000 Rury
włokno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych.
PN-EN 588-2:2000 Rury włokno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN  681-1:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.
PN-EN  681-2:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 09
ROBOTY INSTALACYJNE - OŚWIETLENIE

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji technicznej dotyczą wykonania elektrycznych instalacji oświetlenia zewnętrznego, a w szczególności:

• podświetlenia  pylonu  informacyjnego –  likwidacja  istniejącej  lampy  oświetlenia  ulicznego i  wykorzystanie
pozostałego kabla zasilającego do podłączenia instalacji pylonu;

• montaż  na  podciągach  podcienia  obiektu  dwóch  lamp  oświetlenia  zewnętrznego  -  oświetlenie  schodów  i
podcienia – wykonane w miejscu obecnie istniejącej jednej oprawy halogenowej z wykorzystaniem istniejącej
instalacji elektrycznej;
Obowiązuje przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia  zawarta

została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

1.5.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
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Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  roboty
instalacyjne oświetlenia zewnętrznego.
Realizacja  robót  musi  odpowiadać  wszystkim  przepisom  techniczno-budowlanym  i  prawnym,  dotyczącym  danego
obiektu i technologii wykonania robót. Podczas realizacji należy zwrócić uwagę na przepisy ochrony przeciwpożarowej
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.

1.5.2. Wymagania  wynikające  z  Prawa  Budowlanego,  dokumentacja  projektowa,  przepisy,  Polskie  Normy  i  inne
wymagania.

Wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  przepisami  Prawa  Budowlanego  należy  do  obowiązków
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie nadzór inwestorski.

1.5.3. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona
przez Wykonawcę a w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.

Zmiany i  odstępstwa od dokumentacji  technicznej  przedłożonej  wykonawcy do realizacji  zadania nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów a zmiany dotyczące rozwiązań materiałowych i
urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów remontowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji należy wprowadzić w postaci oferty przez wykonawcę robót, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy:

• wyrób został wycofany z obrotu,
• producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,
• zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada wady.

1.5.4. Przygotowanie, przekazanie placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, który obejmuje:
• zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie,
• punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiającego,
• punkt poboru wody wskazany przez Zamawiającego,
• zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i składowania materiałów.

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez
Wykonawcę. Koszty związane z przygotowaniem miejsca i  przywróceniem terenu na którym prowadzone są roboty
remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”.  Dostarczone  na  budowę  materiały  elektryczne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
przystosowanych  do  tego  celu,  suchych,  przewietrzanych.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidziane  do
wbudowania winne być zgodne z postawieniami umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie przed
wbudowaniem.  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  zakupu  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową.

Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  materiały  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości CE, atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać
akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały  powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie
inwestora.

Przekładka  istniejących  przewodów  natynkowych  istniejących  w  oparciu  o  wbudowane  materiały.  W
przypadku uszkodzenia przewodów bądź konieczności przeprowadzenia ich inną trasą Obwody gniazd wtyczkowych
wykonać przewodami YDY3×2,5mm², natomiast obwody oświetleniowe przewodami YDY3×1,5mm² i YDY4×1,5mm².
Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musi spełniać wymagania PN-76/E-90301. Do łączenia przewodów
należy  stosować  osprzęt  spełniający  wymagania  PN.  Dopuszcza  się  stosowanie  innego  osprzętu  pod  warunkiem
uzgodnienia z inwestorem.

Istniejące oprawy oświetleniowe zastąpione zostaną oprawami zewnętrznymi typu LED. Do zasilania opraw
oświetlenia należy wykorzystać istniejące podejścia,  z  ewentualną modyfikacją.  Dopuszcza się zastosowanie każdej
innej  oprawy  o  takich  samych  parametrach  pod  warunkiem  przedstawienia  obliczeń  natężenia  światła  dla
zastosowanych  opraw  oraz  certyfikatów  lub  aprobat  technicznych.  Powyższe  warunki  muszą  być  uzgodnione  z
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Inwestorem.
Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób

montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:
• sprawdzenie tras,
• sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,
• pomiar rezystancji izolacji,
• próba napięciowa izolacji.

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia. Do
odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

• aktualną dokumentację powykonawczą,
• protokoły prób montażowych,
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości wlz do eksploatacji.

2.2. Wymagania materiałowe.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione
przez Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa.  Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na
bębnach a jeśli  są to krótkie odcinki dopuszcza się w kręgach Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń.
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

a)  kable  w  czasie  składowania  powinny  się znajdować  na  bębnach,  dopuszcza  się składowanie  krótkich
odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,
b) bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone
poziomo,
c) końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.
Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznych

uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych należy
przechowywać  w pomieszczeniach  zamkniętych w temperaturze nie niższej  niż  -5°C i  nie  wyższej  niż  +25 °C  –  w
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną przez  Wykonawce  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, ni te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość  i  właściwość do robót i  były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiały,  aparaty,  urządzenia elektryczne i  maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych przystosowanych do tego celu,  suchych, przewietrzanych  i  oświetlonych.  Rurki  instalacyjne i  osłony z
tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie
wyższej  niż  +25 °C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Taśmy izolacyjne
należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

• kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków
w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

• bębny  z  kablami  powinny  być ustawione  na  utwardzonym  terenie  na  krawędziach  tarcz,  a  kręgi  ułożone
poziomo,

• końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią
Sprzęt  ochrony  osobistej  oraz  bhp należy przechowywać  w pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych  i  odpowiednio
ogrzewanych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed
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użyciem materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badan  prowadzonych  przez  Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki  Ogólne”.  Przy
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej zastosowanie ma specjalistyczny sprzęt
do wykonywania, pomiarów i kontroli instalacji elektroenergetycznych.

4. TRANSPORT.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej
powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  na  stan  i  jakość
transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  roboty
elektryczne.

5.5.1. Trasowanie przebiegu instalacji.

Zadanie ma na celu przede wszystkim remont i częściową wymianę istniejącej instalacji elektroenergetycznej
oświetlenia  zewnętrznego.  Trasowanie  przebiegu  kabli  zasilających  należy  wykonać  uwzględniając  istniejący  i
planowany  przebieg  instalacji,  przewidywaną  technologię  wykończenia  ściany,  konstrukcje  budynku,  oraz
bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi.

Trasy  przewodów  powinny  przebiegać  poziomo  lub  pionowo,  a  nie  ukośnie.  Układając  przewody  należy
wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub ostrych krawędzi, narażających izolację przewodów na
uszkodzenie,  lub  uniemożliwiające  prawidłowe  przykrycie  przewodów  tynkiem.  Montaż  konstrukcji  wsporczych,
uchwytów, rur instalacyjnych, itp., nie może kolidować z przebiegiem tras kablowych.

5.5.2. Wykonanie bruzd.

Bruzdy  należy  wykonać  ręcznie,  w  rękawiczkach  i  okularach  ochronnych,  bezwzględnie  stosując  maski
ochronne,  za  pomocą  przecinaka  i  młotka  oraz  narzędzi  pneumatycznych  lub  elektrycznych,  z uwzględnieniem
następujących uwag:

• bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu, z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku,
• przy  układaniu  dwóch  lub  więcej  przewodów  w  jednej  bruździe  jej  szerokość  powinna  zapewnić  odstęp

między przewodami nie mniejszy niż 5mm,
• głębokość bruzdy dla zalecanego układu jednowarstwowego przewodów,
• zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję,
• zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnych,
• bruzdy wykonać w układzie poziomym i pionowym.

5.5.3. Przewody kablowe.

Układanie i mocowanie przewodów:
• przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do  wykonania  połączeń,

przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe,
• zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne,
• podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie,
• przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50cm wbijając je tak, aby nie

uszkodzić izolacji żyły przewodu,
• do puszek  należy wprowadzić  tylko  te  przewody,  które  wymagają  łączenia  w puszce,  pozostałe  przewody

należy prowadzić obok puszki,
• przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i  włożyć do puszek,  a  puszki zakryć
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pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem,
• przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
• zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach

płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur,
• przejścia  przez  ściany  i  stropy  należy  uszczelnić,  a  w  przypadku  przejścia  przez  ściany  i  stropy,  które  są

granicami  stref  pożarowych  uszczelnienie  wykonać  atestowanymi  materiałami  o  odporności  ogniowej
przegród międzystrefowych.

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów:
• połączenie żył przewodów należy wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i

przekroju łączonych przewodów,
• łączenie  przewodów należy wykonywać w sprzęcie i  osprzęcie instalacyjnym i  w odbiornikach,  nie wolno

stosować połączeń skręcanych,
• należy stosować złączki WAGO,
• do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten

jest przystosowany,
• końce żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem,
• żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły, przy

czym żyła zerowa powinna być nieco dłuższa,
• długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe jej przyłączenie z naddatkiem od 1cm

do 2cm,
• zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych,
• końce przewodów miedzianych z żyłami zabezpieczyć zaprasowanymi tulejkami,
• przewody zaleca się układać jednowarstwowo,
• w miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie,
• przewody i żyły należy ucinać szczypcami na długość potrzebną do wykonania połączeń.

5.5.4. Montaż puszek.

Puszki podtynkowe należy osadzać w otworach (zagłębieniach) w ścianach przed ich tynkowaniem w sposób
trwały, za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna
(zewnętrzna)  krawędź  po  otynkowaniu  ściany  była  zrównana  z  tynkiem.  Przed zainstalowaniem  należy  w  puszce
wyciąć wymaganą liczbę otworów, dostosowanych do ilości i średnicy wprowadzonych przewodów.

Ślepe  otwory  (zagłębienia)  w  ścianach  murowanych  należy  wykonać  ręcznie,  w  rękawiczkach  i  okularach
ochronnych, bezwzględnie stosując maski ochronne, za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi pneumatycznych lub
elektrycznych.  W  ścianach  działowych  lub  okładzinach  wzniesionych  w  technologii  płyt  GK dla  osadzenia  puszek
instalacyjnych należy wykonać otwór za pomocą wyrzynarki (otwornicy). Osadzenie puszek za pomocą wkrętów na
kołkach  rozporowych  lub  śrub  kotwiących  wymaga  wykonania  otworów  montażowych  przy  pomocy  wiertarki
elektrycznej uzbrojonej w wiertło widiowe o odpowiedniej średnicy.

5.5.5. Oświetlenie.

Zaplanowano wykonanie w oparciu o technologię LED podświetlenia pylonu informacyjnego oraz  montaż na
podciągach  podcienia  obiektu  dwóch  lamp  oświetlenia  zewnętrznego  -  oświetlenie  schodów  i  podcienia.  Do  ich
zasilenia  wykorzystane  zostaną  zmodernizowane  przewody  wraz  z  oprzyrządowaniem.  Montaż  opraw
oświetleniowych należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją producenta.

5.5.6. Wykonanie robót.

W zakresie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej obowiązują poniższe zasady:
• instalacje rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy powinny być zaprojektowane i  wykonane oraz

utrzymywane i  użytkowane w taki  sposób,  aby nie stanowiły zagrożenia  pożarowego lub wybuchowego,  a
także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym,

• projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, należy dostosować do typu,
rodzaju i  mocy rozdzielanej  energii,  warunków zewnętrznych oraz do  poziomu kwalifikacji  osób mających
dostęp do instalacji,

• roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

• przewody elektroenergetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
• okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co

najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i
mechanicznych, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, oraz przed uruchomieniem urządzenia
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po jego przemieszczeniu.
• kopie  zapisu  pomiarów  skuteczności  zabezpieczenia  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  powinny

znajdować się u kierownika budowy,
• dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji

urządzeń,
• miejsca wykonywania robót, trasy transportowe, przejścia i dojścia na budowie w czasie wykonywania robót

powinny być dostatecznie oświetlone,
• przez pomiary ochronne powykonawcze należy rozumieć wszelkie próby, badania i pomiary wykonywane po

wykonaniu i montażu instalacji,  a mające na celu stwierdzenie zgodności z wymogami Polskich Norm, oraz
środkami technicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzonej ochrony przeciwporażeniowej,

• pomiary ochronne należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących Polskich Norm,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  „Warunki  Ogólne”.
Kontrola  jakości  wykonania  robót  podlega  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją
Techniczną,  zaleceniami  PN,  PBUE  i  poleceniami  inwestora.  Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby
montażowe,  obejmujące  badania  i  pomiary.  Zakres  prób  montażowych  wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnić  z
inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych  obejmuje  pomiar rezystancji  izolacji  instalacji,  który należy
wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V;
rezystancja izolacji  mierzenia  między badaną fazą i  pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiającym nie może być mniejsza od:

• 0,25 Moma dla instalacji 230V,
• 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V.

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów
objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

• punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
• w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji
elektrycznej  oświetlenia  i  gniazd  wtyczkowych.  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na
budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową i ST.

Materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w
specyfikacjach,  mogą  być  przez  inwestora  dopuszczone  do  użycia  bez  badań.  Przed  przystąpieniem  do  badania,
wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badań.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora. Wykonawca
powiadamia  pisemnie  inwestora  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  moce  kontynuować  dopiero  po
stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.

Wykonawca  dostarczy  inwestorowi  świadectwa,  ze  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  nam  określających
procedury badań.

6.2.  Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów ochronnych należy ująć do protokołu, przy czym:
• W  protokole  należy  podać  wyniki  prób,  badań  i  pomiarów  uzyskane  oraz  wartości  wymagane  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami i normami.
• Protokół winien zawierać wykaz usterek,  uwag i  spostrzeżeń oraz wniosków i zaleceń sformułowanych na

podstawie badań.
• Oceny wyników pomiarów zobowiązania jest dokonać odpowiedzialna osoba dozoru posiadająca właściwe i

ważne zaświadczenie kwalifikacyjne serii „D”, która równocześnie sporządza protokół i zatwierdza go.
• Przerzucanie  czynności  związanych  ze  sporządzaniem  dokumentacji  eksploatacyjnej  na  robotników

wykonujących pomiary ochronne jest niedopuszczalne.
• W przypadku negatywnych wyników pomiarów ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru zobowiązana jest

spowodować szybkie usunięcie usterek i braków po czym należy pomiary powtórzyć sporządzając przy tym
nowy protokół (z aktualną datą).

• Niedopuszczalnym jest  użytkowanie urządzeń elektroenergetycznych,  których ochrona przeciwporażeniowa
nie spełnia obowiązujących wymagań.
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6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja  elektroenergetyczna  winna  posiadać  odpowiednią  dokumentacje  techniczną  obejmującą
dokumentację  powykonawczą  oraz  dokumentację  eksploatacyjną.  Dokumentacja  powykonawcza  dostarczona
użytkownikowi instalacji przez wykonawcę powinna zawierać:

• Projekt techniczny instalacji.
• Plan tras instalacji nie ujętych projektem technicznym.
• Paszport instalacji (karta ewidencyjna).

6.4. Kontroli jakości materiałów.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  i
Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów i  uzyskać  akceptację  inwestora.  W
przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane,  każda  partia  dostarczona do  robót  będzie  posiadać  atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. W
zakresie  robót  budowlanych  elektroenergetycznych  podstawowymi  jednostkami  obmiaru  są  sztuki  i  mb.  Ponadto
jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności  technologicznych,
zgodnie  z  przyjętymi  podstawami  nakładów  kosztorysowych.  Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi  obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej  w ST,  SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Ogólne zasady odbioru podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

8.2. Odbiór międzyoperacyjny.

Odbiory  międzyoperacyjne  przeprowadza  przedstawiciel  inwestora  w  obecności  wykonawcy  robót
instalacyjnych. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:

• osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe,
• ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu,

• osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
• instalacja przed załączeniem pod napięcie.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają:
• ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody,
• instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
• inne fragmenty instalacji,  które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót

montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy

traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu

8.4. Odbiór końcowy.

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
• aktualną dokumentację powykonawczą,
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• protokoły prób montażowych,
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

8.5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  niezgodności  wykonania  robót  i  zastosowanych  materiałów  jako
podstawową  zasadę  przyjmuje  się  doprowadzenie  wykonanego  elementu  lub  obiektu  do  stanu  zgodności  z
wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu
możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

• ocena jakości,
• okres gwarancji 24 m-ce.

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z  odbioru  elementów  robót  lub  obiektu  komisja  sporządza  protokół,  który  po  zatwierdzeniu  przez
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Rozporządzenie  MG  z  dnia  16  marca  1998  r.  w  sprawie  wymagań  kwalifikacyjnych  dla  osób  zajmujących  się
eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 września 1997 z późniejszymi
zmianami.
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przeciwporażeniowa.
PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed prądem przetężeniowym.
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed spadkiem napięcia.
PN-93/E-05009.46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.
Odłączanie i łączenie.
PN-92/E-05009.47  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-93/E-05009.51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Postanowienia wspólne.
PN-93/E-05009.53  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009.54  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-05009.56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Instalacje bezpieczeństwa.
PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-92/E-05009.537 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robot rozbiórkowych.
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PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Wymagania i badania.
PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia. Oświetlenie wewnętrzne.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.
PN-E-04700:1998 Urządzenia  i  układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 10
WYKŁADZINY PCV

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  dotyczą  wymiany  posadzki  w  przedsionku  wejścia  do  obiektu  w  związku  z  montażem
elementów  kanalizacji  deszczowej,  tj.: wymiana  wykładziny  przemysłowej  6m²  -  wzór  w  odniesieniu  do  parteru
obiektu do uzgodnienia z inwestorem.

Obowiązuje  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia  zawarta
została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
Wykładzina - suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenia jego powierzchni.
Podłoże - element konstrukcji obiektu, na którym położona jest podłoga.

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obi  ektów budowlanych 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 - Kładzenie podłóg 

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 
45432130-4 - Pokrywanie podłóg 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
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Nadzoru. Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmują remont posadzek.

2. MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki Ogólne”.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 0-5mm jako izolacje zastosować folię w płynie
wg zaleceń producenta z uzyskaniem parametrów charakterystycznych dla izolacji posadzek typu ciężkiego. Stosować
zaprawę  samopoziomującą  o  przyczepności  do  podłoża  nie  mniejszej  niż  2MPa  ,  kompatybilną  z  pozostałymi
produktami (np. klejem).

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych oraz cementowych i napraw powierzchni ścian i
sufitów. Wykonywanie gładzi, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i  wilgoci na stal.
Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem
antykorozyjnym.

Wykładzina  homogeniczna PCV  Tarkett  Optima  lub  równoważna  (do  pomieszczeń  o  dużym  natężeniu  ruchu);
wykładzina musi spełniać poniższe wymagania specyfikacji technicznej i norm:

• grubość całkowita : 2mm,
• waga całkowita : 2800g/m²,
• grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P,
• odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,
• oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna,
• klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1,
• właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9,
• właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV,
• odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6,
• odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność,
• odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna, nie pozwala na rozwój,
• kolory : 30 kolorów.

Klej zapewniający  trwałe  połączenie  z  podkładem  i  który  nie  powinien  oddziaływać  szkodliwie  na  podkład.
Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Należy stosować tylko
kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel). 

Preparat  gruntujący -  preparat  gruntujący  podłoże  powinien  posiadać  krótki  czas  wsiąkania  i  schnięcia  oraz
zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju.

Woda -  PN-88/B-32250 „Materiały budowlane"  Woda do betonów i  zapraw."  Bez badań laboratoryjnych może być
stosowana wodociągowa woda pitna. 

Piasek -  PN-79/B-06711.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności  nie  zawierać  domieszek  organicznych  i  mieć  frakcję  różnych  wariantów,  a  mianowicie  piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

Cement - PN-B-19701:1997 "Cementy powszechnego użytku".

Sznur spawalniczy - należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to: 
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

W  pomieszczeniach,  w  których  ma  być  przyklejona  wykładzina  nie  należy  wykonywać  żadnych  prac
dodatkowych  mogących  spowodować  zabrudzenie,  wzrost  wilgotności  powietrza  lub  też  zawilgocenia  ścian  lub
podłoża. Podczas montażu zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie
zakryć profilem maskującym.

Dostarczone na budowę materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych
do tego celu,  suchych,  przewietrzanych. Wszystkie materiały i  urządzenia przewidziane do wbudowania winne być
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zgodne  z  postawieniami  umowy.  Zamawiający  dokona  odbioru  materiałów  na  budowie  przed  wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową.

Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  materiały  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości CE, atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać
akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały  powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie
inwestora.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.  Do  wykonywania  robót
wykładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do układania posadzek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
• gąbki do mycia i czyszczenia. 
• noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym, 
• liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, 
• paca do nanoszenia kleju, 
• nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową, 
• frezarka ręczna lub automatyczna, 
• spawarka ręczna lub automatyczna, 
• walec dociskowy. 

Do  cięcia  materiałów  posadzkowych  używać  narzędzi  dostosowanych  do  twardości  płyt  materiału.  Sprzęt
stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga
powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca zobowiązany jest do
stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów.
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów należy  prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby
powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów.  Na  każdym  opakowaniu  powinna  być
umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane:

• nazwę i adres producenta, 
• oznaczenie (nazwę handlową), 
• wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak,  aby nie

powstały  załamania  wykładziny.  Klej  transportować  w  oryginalnych,  zamkniętych  pojemnikach.  Składować  w
zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temp powyżej 15°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Warunki Ogólne”.
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5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przy  podkładach  cementowych  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających  (samopoziomujących)
przeznaczonych  do  stosowania  pod  wykładziny  elastyczne.  Wszelkie  oznaczenia  mogą  być  dokonywane  jedynie
ołówkami grafitowymi. Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

• temperatura otoczenia 17 – 25°C, 
• temperatura podłoża 15 – 22°C, 
• względna wilgotność powietrza max 75%. 

Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują
warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją
należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek
do chwili  zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać
wykładzinę pochodzącą z tej  samej serii produkcyjnej.  Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi
numerami rolek. 

5.2. Przygotowanie podłoża. 

Właściwe  przygotowanie  podłoża  jest  niezwykle  ważne  i  ma  kolosalny  wpływ  na  trwałość  instalowanej
wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być: 

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche,  maksymalna  dopuszczalna  wilgotność  podkładu  cementowego  mierzona  metodą  CM  nie  może

przekraczać 2,5 %, 
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, 
• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą

masy wyrównawczej, 
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1m i

2mm na odcinku 2m, 
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Dla  zapewnienia  w/w  warunków  należy  wykonać  wylewki  samopoziomujące.  Prace  rozpoczynamy  od
wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o
szer.  ok.  50  cm.  Wylewaną  masę  należy  wstępnie  rozprowadzić  i  odpowietrzyć  walcem  siatkowym.  Wylaną
powierzchnię chroni  się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura,  wilgotność).  Użytkowanie wylewki można
rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po
upływie 7 dni. 

5.3. Projekt kolorystyczny posadzki. 

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję kolorystyczną
zgodną z projektem dla pomieszczeń. 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym.  Wykładzinę dokładnie  dociąć  do  linii  wyznaczonych  na  podłożu.  Montaż  rozpocząć od
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.

5.4. Instalacja wykładzin elastycznych. 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż18°C). Dopiero wtedy
przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał¸  pozbył się naprężeń i
przyjął  temperaturę  pomieszczenia.  Jest  to  szczególnie  istotne  w  przypadku  dłuższych  arkuszy.  Należy  unikać
marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów
przeznaczonych  do  wykładzin  winylowych.  Arkusze  wykładziny  należy  łączyć  termicznie  przy  pomocy  sznura
spawalniczego  Tarkett.  Przy  użyciu  przymiaru  i  ołówka  zaznacz  linie  na  wszystkich  ścianach  pomieszczenia  na
wysokości  ok.  10cm.  Przy  pomocy  drobno  ząbkowanej  pacy  nałożyć  warstwę  kleju  na  ściany  do  poziomu  linii.
Rozprowadzić  część  kleju na podłoże.  Podczas gdy klej  nabiera  ciągliwej  konsystencji,  przyciąć  wykładzinę według
projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża
prostopadłymi osiami.  Ułatwi to ułożenie  arkusza we właściwej  pozycji.  Punkty przecięcia  osi  na  wykładzinie i  na
podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w
odległości 12cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej
stronie  wszystkich  arkuszy  zaznaczyć  ich  środek  prostopadłymi  osiami.  Punkty  przecięcia  osi  na  podłożu  i  na
arkuszach  powinny  zachodzić  na  siebie.  Zwinąć  arkusze  z  połowy  długości  pomieszczenia.  Rozprowadzić  klej  na
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podłożu  pacą  zębatą.  Należy  stosować  się  do  zaleceń producenta  kleju.  Przy  pomocy  rolki  narożnikowej  docisnąć
wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć
fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi
potrzeba jego podgrzania  (uplastycznienia),  podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu
wykładzina  będzie  lepiej  przylegała  do  pokrytej  klejem  ściany.  Docisnąć  starannie  wykładzinę  rolką  narożnikową.
Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok.45°. W narożnikach zewnętrznych
wykładzinę należy odgiąć i  naciąć,  rozpoczynając na wysokości ok.  5mm nad podłożem. Następnie należy wykonać
cięcie  po  przekątnej.  Powstała  luka  musi  zostać  uzupełniona  trójkątem  wyciętym  z  wykładziny.  Aby  ułatwić
przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie
powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie
zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a
zachodzący materiał  ściśle  przylegał.  Frezowanie  i  spawanie połączeń należy wykonać  po dokładnym wyschnięciu
kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania
sznurowego  jest  specjalnie  przystosowana  do  zgrzewania  podłóg  winylowych,  końcówka  reperacyjna  uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i  podłóg.  Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij  w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie.  Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i
wygładzającą.  Do  frezowania  wszystkich  złącz  stosuje  się  frezarką  ręczną  z  ostrzem  ze  stopu  twardego.  Duże
powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie
obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 
• należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, 
• używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, 
• dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, 
• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, 
• nie  należy  przesuwać  ciężkich  przedmiotów  np.  mebli  bezpośrednio  po  wykładzinie  -  powierzchnię

wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5.5. Łączenie wykładziny. 

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych.
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do
łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na
niecałkowicie związany klej.  Przed wykonaniem łączenia  sznurami spawalniczymi,  miejsca łączeń należy sfrezować
ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy
zachować  szczególną  ostrożność,  mając  na  uwadze  miedziana  siatkę  przewodzącą,  która  może  ulec  uszkodzeniu.
Następnie  używając  zgrzewarki  elektrycznej  należy  „zespawać”  brzegi  za  pomocą  sznura  spawalniczego.  Nadmiar
zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 

• wstępne  ścinanie  spawu,  które  należy  wykonać  specjalnym nożem  z nałożoną  prowadnicą  lub za  pomocą
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią
wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów
wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące kontroli  robót,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania  ogólne”.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem  kontroli  robót  jest  osiągnięcie  założonej  jakości  wykonawstwa.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed
zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości  Inspektor  może  żądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
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dotyczących sprzętu,  pracy personelu.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami  podanymi  w  ST.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wskazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami   technicznymi
określonymi   na  podstawie  Polskich  Norm,  Norm  Europejskich,  aprobat  technicznych   oraz  właściwych
przepisów i dokumentów,

• deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą 
◦ Europejską Normą
◦ Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej Normy,
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona na

potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną odrzucone.

6.4. Kontrola wykonania posadzek. 

Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami  przedmiotowymi  i
wymaganiami specyfikacji. 

• kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac
z  wymogami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola
międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża, 

• kontrola  końcowa wykonania  remontu  posadzek  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z
wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) – po zakończeniu
montażu wykładziny, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych
wykładzin  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów badań  kontrolnych  i  atestów  jakości
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z
dokumentacją. 

6.5. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają kluczowe
znaczenie  dla  ostatecznego  efektu  robót.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  wykładzin  należy  skontrolować  stan
podłoża  i  sporządzić  protokół.  Z  przeprowadzonych  pomiarów  wilgotności  podłoża  metodą  CM  należy  sporządzić
protokół pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów
oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do
obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów
należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia
(atesty) z kontroli  producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Jednostką obmiaru jest m².

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady i podstawa odbioru robót.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych zasad,
co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególną uwagę należy zwrócić na roboty rozbiórkowe,
związane  z  koniecznością  usunięcia  części  starych  i  zużytych  elementów  budynku  oraz  zastąpienia  ich  nowymi.
Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
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• dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l - Roboty ogólnobudowlane",

opracowane przez ITB i wydane przez „ Arkady" w 1989 r. 
• normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiałów i

wyrobów (wydane przez ITB i IMBER),
• wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do budowy.

Odbiory  poszczególnych  rodzajów  robót  dzielą  się  na:  odbiory  częściowe,  tzw.  odbiory  zanikowe  i  odbiór
końcowy.  Odbiorowi  częściowemu  podlegają  te  części  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest  niemożliwy  lub
utrudniony.  Wyniki  odbioru  częściowego powinny  być  odnotowane  w dzienniku  budowy  lub w  protokole.  Odbiór
końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót.

8.2. Odbiór materiałów, wyrobów i elementów.
 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez
komórkę  kontroli  technicznej  producenta  i  zaopatrzona  w  zaświadczenie  o  jakości.  Odbiorca  może  uznać,  że
zaświadczenie  to  jest  wystarczające  lub  może  dokonać  dodatkowego  odbioru,  stosując  badania  zwykłe  lub  pełne.
Badania  pełne  przeprowadza  się,  jeżeli  dostarczone  materiały,  wyroby  czy  elementy  nasuwają  zastrzeżenia  na
podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli szczególnie odpowiedzialnych
ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub wysokie wymagania estetyczne. Jeżeli materiały, wyroby
lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
8.3. Odbiór częściowy.
 
W skład odbiorów częściowych wchodzą odbiory: 

• podłoża (na gruncie lub stropie), 
• warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych), 
• podkładu pod nawierzchnię,
• wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych betonu lub zaprawy

pobranej z zarobu), 
• zachowania pionu, poziomu lub spadku, — równości podłoża, 
• prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych),
• rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia.

Odbiór warstw izolacyjnych i warstw wyrównawczych podkładu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu: 
• rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji, 
• wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  odporności  na  wgniatanie  (  w  przypadku  nawierzchni  z  tworzyw

sztucznych), 
• grubości podkładu, 
• zachowania poziomu lub spadku oraz równości podkładu, prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów

instalacji. 

8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu: 
• dokumentacji wykonawczej, 
• grubości nawierzchni, 
• równości powierzchni, 
• wyglądu zewnętrznego, 
• szerokości i prostoliniowości spoin itp., prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych, 
• karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego kleju do przyklejania

nawierzchni podłogowej do podkładu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podłogi. 

8.5. Odbiór ostateczny.
 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego
na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów oraz dokonanej  ocenie  wizualnej.  Zasady  i
terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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• protokóły odbioru podłoża, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  porównać  je  z
wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny być odebrane,
jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i  dostarczone przez Wykonawcę dokument są kompletne i
prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  wykładzina  nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny Zamawiający

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w
stosunku ustaleń umownych, 

• w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia
wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności  dokumentów odbiór może być dokonany  po  ich uzupełnieniu.  Z  czynności

odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Protokół  powinien
zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem; protokół odbioru końcowego

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładziny po użytkowaniu w okresie gwarancji, oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 

8.7. Dokumenty odbiorowe.

W  wyznaczonym  terminie  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców i producentów materiałów,
• uwagi i zalecenia Inspektora, 
• atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów,
• obmiary robót,
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• karty utylizacji odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W  przypadku  gdy  pod względem  wyżej  wymienionego  przygotowania  dokumentacyjnego roboty  nie  będą
gotowe do odbioru  końcowego,  komisja  w porozumieniu z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny  termin odbioru  robót.
Dokumentacja  odbiorowa powinna  być  spięta,  posiadać ponumerowane strony  z  załączonym spisem zawartości  w
segregatorze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Podstawą
płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w
kosztorysie  ofertowym.  Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa będzie obejmować : 

• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,

koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg
dojazdowych) itp.,

• wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy  (składowania  odpadów  budowlanych,  opłaty  za
dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy),

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
84/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu, 
• przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), frezowanie złączy, 
• uziemienie wykładzin prądoprzewodzących, 
• umycie wykładzin, 
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wykaz podstawowych aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto  w rozdziale
SST-01 „Wymagania ogólne”. Przy realizacji wykładzin PCV obowiązują ponadto następujące pozycje:
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
Wymagania. 
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-EN  14259:2005  Kleje  do  wykładzin  podłogowych.  Wymagania  dotyczące  mechanicznych  i  elektrycznych
właściwości użytkowych. 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I -Budownictwo ogólne. 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 11
OKŁADZINY GRANITOWE

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji technicznej dotyczą wykonania  z granitu płomieniowanego okładzin posadzki zewnętrznej strefy wejścia
dla  dawców,  tj.:  stopni,  spoczników,  podjazdu  i  cokołów,  na  przygotowanej  wcześniej  żelbetowej  podbudowie.
Producent  i  kolor  materiału  do  uzgodnienia  między  wykonawcą  robót  a  inwestorem  na  etapie  wykonawczym.
Powierzchnia robót, tj.: cokół w podcieniu oraz posadzki projektowanych schodów, spoczników i podjazdu - 80m²; na
biegu schodowym wymagane zabezpieczenia antypoślizgowe.

Obowiązuje  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia  zawarta
została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
Balustrada -  pionowa przegroda w formie ścianki  pełnej  lub ażurowej,  o konstrukcji  i  wysokości  zabezpieczającej
przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą
poręczą;
Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o jednakowych
wysokościach i  odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych
poziomów;
Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach;
Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej części;
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji;
Płyta  posadzkowa  i  schodowa -  płaski  fragment  naturalnego  kamienia  granitu  płomieniowanego,  koloru
uzgodnionego z inwestorem; uzyskany w  wyniku cięcia;
Podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się
posadzkę żywiczną;
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga;
Podnóżek – górna widoczna płaszczyzna stopnicy;
Podstopień – część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną podstopnicy;
Podstopnica – płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą;
Policzek – boczna część stopnia;
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Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni;
Schody – konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w
sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego;
Spocznik – pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi;
Stopień – zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych poziomów. 
Stopnica – płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia;
Szerokość  użytkowa  biegu (w  przypadku  biegu  wyposażonego  w  balustrady)  –  szerokość  mierzona  w  świetle
wewnętrznych krawędzi balustrad;
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku;

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE   

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu 
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykon. pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262300-4 - Betonowanie 

45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
45262510-9 - Roboty kamieniarskie 

45262511-6 - Cięcie kamienia 
45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe  

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  wykonanie  z
granitu płomieniowanego okładzin posadzki zewnętrznej strefy wejścia dla dawców, tj.: stopni, spoczników, podjazdu i
cokołów, na przygotowanej wcześniej żelbetowej podbudowie.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki Ogólne”.
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem, postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Dane techniczne granitu: 
• gęstość: 2,3÷2,75g/cm³;
• wytrzymałość na ściskanie 100÷220MPa; 
• ścieralność na tarczy Boehmego 0,06÷0,23cm;
• nasiąkliwość wagowa 0,1÷0,7%;
• twardość wg skali Mohsa 6÷7;

2.2. Posadzka i okładzina schodów z płyt granitowych.

2.2.1. Wygląd zewnętrzny.
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Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki. Na próbce należy umieścić nazwę i adres
producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę itp. należy określić wizualnie.  Wygląd
zewnętrzny płyt musi zaakceptować Inspektor Nadzoru.

2.2.2. Wytrzymałość na zginanie.
Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartość średnia. 

2.2.3. Przyczepność.
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej powierzchni. 

2.2.4. Reakcja na ogień.
Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1. 

2.2.5. Nasiąkliwość.
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925. 

2.2.6. Mrozoodporność.
Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371. 

2.2.7. Ścieralność.
Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 

2.2.8. Odporność na poślizg.
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) należy oznaczyć dla

obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). 

2.2.9. Promieniotwórczość naturalna.
Materiał powinien spełniać wymagania Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwórczości naturalnej. 

2.2.10. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej.
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać określonemu

wykończeniu  na  wszystkich  odsłoniętych  powierzchniach.  Za  pomocą  obróbki  termicznej  z  użyciem  płomienia  o
wysokiej temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się
powierzchnie matowe. 

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Należy zastosować płyty z granitu średnioziarnistego o barwie jasno-szarej (np. GRANIT STRZEGOM) o bokach
obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obróbcza płomieniowana - wygląd powierzchni zbliżony
do naturalnego przełomu. Chropowatość zależna od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren
kwarcu, powstałymi w wyniku działania temperatury i płomienia - łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie. Grubość
płyt: 3cm.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Materiały  powinny  być  magazynowane  w  odpowiedni  sposób  przez  cały  czas  trwania  robót,  w  celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 

3. SPRZĘT.

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt powinien spełniać
normy  ochrony  środowiska.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i materiały dostarczone przez
wykonawcę przed zamontowaniem muszą być składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na
czas  wykonywania  zadania  zamawiający  wydzieli  wykonawcy  pomieszczenia  socjalne  i  miejsca  magazynowe.
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowym. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin.

Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości
podłoża;
Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe;
Sprzęt do układania płyt – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płyt;
Do kontroli jakości wykonania posadzek – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. 

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. 

Materiały  do  wykonania posadzek należy przewozić  na  paletach,  w opakowaniach fabrycznych,  dowolnymi
środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca się używać do transportu
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały
w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i
urządzeń. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest  przewożenie ich na paletach. Załadunek  i  rozładunek
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru
palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Elementy posadzek kamiennych powinny być pakowane w
określony przez producenta sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Na  każdym opakowaniu  wyrobów budowlanych  powinna  znajdować  się  etykieta  zawierająca  oznakowanie
znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym,  zawierająca  wymagane  prawem  informacje  o  producencie  i  o  spełnieniu
wymagań  odpowiednich  zharmonizowanych  (znak  CE)  lub  krajowych  (znak  budowlany)  norm  i  specyfikacji
technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne wytyczne wykonania robót.

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót podano w specyfikacji  technicznej  ST-00 „Warunki  Ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

Każdorazowo  przed  rozpoczęciem  robót,  które  zakłócają  normalne  funkcjonowanie  obiektu,  Wykonawca
powiadomi  inspektora  nadzoru  o  spodziewanych  trudnościach  w  komunikacji,  dostawach  mediów,  robotach
rozbiórkowych i montażowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,  zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i  bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy. 

Do układania podsadzek można przystąpić  po zakończeniu wykonania  podłoży,  ich odbiorze technicznym i
osiągnięciu przez podłoża właściwej  wytrzymałości  i  wilgotności,  umożliwiającej  rozpoczęcie  robót posadzkowych.
Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z Polskimi Normami), niepylące, niezaoliwione,
czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych). Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za
pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć wszelkie luźne cząstki. Podłoża pod okładziny kamienne powinny być
oczyszczone i zagruntowane. W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez śrutowanie
lub szlifowanie. 

Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20MPa. w przypadku mniejszych wartości
należy  przeprowadzić  konsultacje  i  pomiary  oraz  zastosować  mostek  gruntujący  na  bazie  epoksydów.  Wilgotność
podłoża nie powinna przekraczać 4,5%. Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana. Przy wykonywaniu podłóg
uwzględnić szczeliny: 

• dylatacyjne  w  miejscach  dylatacji  konstrukcji  budynku  i  tam  gdzie  należy  wyeliminować  wpływ
rozszerzalności cieplnej oraz pęcznienia materiałów, 

• izolacyjne - oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podłogi od
podłoża, posadzki od podkładu, 

• przeciwskurczowe - w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wykonanie posadzki z płyt granitowych.

Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych
materiałów. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób
układania płyt. Położenie płyt należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie
płyty powinny być rozmieszczone symetrycznie a  skrajne powinny mieć  jednakową szerokość większą niż  połowa
płyty.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji  wzory lub
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płyt. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt
zaprawą. Ewentualne za-cieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek.
Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych.

Do  montażu  należy  używać  jedynie  elementów  pełnowartościowych.  Powierzchnię  podłoża  należy
zagruntować preparatem odcinającym dopływ wilgoci. Płyty kamienne należy zaimpregnować przed ich ułożeniem ze
szczególnym  uwzględnieniem  krawędzi,  aby  w  ten  sposób  ograniczyć  wchłanianie  wilgoci  w  spoinach  pomiędzy
kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju należy dostosować do wymogów specyficznych kamienia. 

Posadzki  kamienne  przytwierdza  się  do  podkładów  podłogowych  (najczęściej  betonowych)  za  pomocą
specjalnych zapraw lub klejów. Do jasnych gatunków kamieni, powinno używać się zapraw na bazie białego cementu
lub trasu, aby uniknąć niebezpieczeństwa przebarwień kamienia. Dla płyt układanych na zaprawie klejowej podłoże
musi być równe i oczyszczone, oraz spełniać wymogi producentów zapraw klejowych.  Zaprawę klejową nakłada się na
podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.
Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy
zależy  od  wielkości  płyt.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejowej  sprawiają,  że
kompozycja  nie wypływa z pod płyt  i  pokrywa minimum 65% powierzchni płyty.  Zaleca się stosować następujące
wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płyt: 

• 50×50 mm – 3 mm;
• 100×100 mm – 4 mm;
• 150×150 mm – 6 mm;
• 200×200 mm – 6 mm;
• 250×250 mm – 8 mm;
• 300×300 mm – 10 mm;
• 400×400 mm – 12 mm. 

Przewiduje  się  układanie  płyt  bez  fug.  Wykonawca  musi  zapewnić  i  potwierdzić  odpowiedni  dobór
chemicznych  i  fizycznych  parametrów  zapraw  klejowych  oraz  impregnatów  do  montażu  i  zabezpieczenia
przewidzianych projektem płyt kamiennych. Dobór materiałów musi uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne
przewidzianych  projektem  płyt  kamiennych,  jak  i  miejsce  ich  montażu  związane  ze  sposobem  użytkowania  danej
posadzki. 

W razie  jakichkolwiek  przewidywanych  niezgodności  materiałowych (chemicznych i  fizycznych),  mogących
skutkować  odspoinowywaniem  się,  czy  też  przebarwieniami  płyt,  Wykonawca  musi  zgłosić  Inwestorowi,  z
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania alternatywne. Ponadto, w celu uniknięcia przypadków odspoinowywania
się płyt,  oraz ich przebarwień na  etapie  realizacji,  należy  wykonać próby  z  użyciem przewidzianych materiałów z
odpowiednim wyprzedzeniem. W miejscach styku ze ścianą lub innym elementem w podłodze niezgodnym z podziałem
modularnym należy docinać płytę na wymiar. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  „Warunki  Ogólne”.
Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zamawiającego i sztuką
budowlaną, w tym: 

• organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia; 
• organizację ruchu na terenie wykonywanych prac; 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac.

Zaprawy  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  PN-14501.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania,  okładziny  w postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do  zastosowania  po
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się mrozoodpornością, elastycznością, przyczepnością, odpornością na
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wilgoć.  Zaprawa do spoinowania  powinna odznaczać się mrozoodpornością,  elastycznością,  odpornością  na  wilgoć.
Zaprawy  klejowe  i  zaprawy  do  spoinowania  powinny  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz atest PZH. Wykonawca jest odpowiedzialny
za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Inspektor  nadzoru  ustali  zakres  kontroli  niezbędny  do
wykonania robót. 

6.2. Badania w czasie robót.

Za jakość materiałów odpowiada producent,  który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. Wszelkie odstępstwa od
dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu obejmuje: 

• grubość warstw zaprawy klejowej;
• ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość;
• określenie miejsc szczelin dylatacyjnych. 

6.3. Badania w czasie odbioru.

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• będą  posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

• będą  posiadać  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  i  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi ST;

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie: 

• zgodności  z dokumentacją  projektową,  SST i  wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej;

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
• sprawdzenie  wizualne  wygładu  powierzchni  posadzek  pod  kątem  zachowania  projektowanej  kolorystyki,

jednolitości kolorów płyt;
• sprawdzenie szerokości i prostoliniowości styków płyt;
• sprawdzenie czy spoiny płyt odpowiadają podziałom pozostałych elementów związanych;
• sprawdzenie zachowania równości powierzchni;
• sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadków powierzchni; sprawdzenie równości posadzki

przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych  miejscach  i  kierunkach;  sprawdzenie  spadków  posadzki
przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z
dokładnością do 1mm; odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie posadzek;

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i  przeciwskurczowych dokonując
pomiarów szerokości i prostoliniowości i sprawdzając ich wypełnienie.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Wymagane tolerancje.

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
• posadzka  powinna  być  związana  z  podkładem  podłogowym  i  powinna  przylegać  do  podkładu  całą

powierzchnią;
• powinny  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne i  przeciwskurczowe w  sposób  analogiczny  jak  w podkładzie

podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych
elementów  obiektu  lub  dzielące  fragmenty  posadzki  różniące  się  między  sobą  obciążeniami  użytkowymi,
wymiarami itp.;

• płyty  kamienne  układane  są  bezfugowo,  spoiny  płyt  muszą  jednak  odpowiadać  podziałom  pozostałych
elementów związanych jak np. podziały okładzin ściennych, szklenia, elementów wbudowanych w posadzkę;

91/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

• układanie stopni należy skoordynować z  układaniem posadzki spoczników oraz posadzki pomieszczenia,  a
także z krawędziami ścian balustrady;

• elementy wbudowane w posadzkę, takie jak studzienki kanalizacji deszczowej, wycieraczki z osadnikiem itp.,
muszą licować krawędziami z podziałami posadzki – nie dopuszcza się docinania płyt do kształtu obudów. W
razie wystąpienia kolizji należy zgłosić nadzorowi autorskiemu;

• Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, które spowodować
odkształcenie lub zniszczenie płyt;

• należy  uzyskać  jednolitą  powierzchnię,  zarówno  co  do  faktury,  jak  i  koloru  i  stopnia  połysku;  wyraźne
przebarwienia kolorystyczne, wykwity są niedopuszczalne;

• niedopuszczalne  są  uskoki  po  między  płytami  zarówno  w  płaszczyźnie  poziomej  jak  i  pionowej
cała;powierzchnia pod płytami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.  przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu;

• grubość warstwy klejowej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta;
• dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą  długości  2m)  nie

powinno  być  większe  niż  3mm  na  długości  łaty  i  nie  większe  niż  5mm  na  całej  długości  lub  szerokości
posadzki;

• dopuszczalne odchylenie styków płyt od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i
3mm na całej długości lub szerokości posadzki;

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem uszczelniającym.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Roboty powinny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do
przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno
być  odebrane.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.:  szlifowanie  lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz materiałów należy  zapisać  w dzienniku  budowy  lub protokóle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie
przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy).

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest
przedłożyć komisji następujące dokumenty: projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą,
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szczegółowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, protokóły odbioru podłoże,
protokóły  odbiorów  częściowych,  instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  wyniki  badań
laboratoryjnych  i  ekspertyz.  W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi, porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny
wizualnej.  Roboty  okładzinowe powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań i  pomiarów są  pozytywne i
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby
jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta.  W takim przypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli
odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny, zamawiający może wyrazić
zgodę na  dokonanie  odbioru końcowego z  jednoczesnym obniżeniem wartości  wynagrodzenia  w stosunku  ustaleń
umownych. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany
przez  przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawcy.  Protokół  powinien  zawierać  ;  ustalenia  podjęte  w trakcie  prac
komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności
lub  niezgodności  wykonania  okładzin  z  zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania
rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin z płytek po użytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych  robót  poprawkowych związanych  z  usuwaniem
zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin. Pozytywny wynik
odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń
wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne  podstawowe,  dotyczące  płatności,  podane  zostały  w  rozdziale  SST-01  „Wymagania  ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  okładzinowe  będzie  dokonane  zgodnie  z
ustaleniami  zawartymi  w  umowie  na  roboty  budowlane.  Gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach
umownych stała wartość wynagrodzenia (rozliczenie ryczałtowe), wartość robót w tym przypadku jest określona jako
iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy. 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z

ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;
• wartość  pracy  sprzętu  z  narzutami,  koszty  pośrednie  (ogólne)  i  zysk  kalkulacyjny,  podatki  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);
• przygotowanie stanowiska roboczego;
• wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów

wykończeniowych i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,
pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin;

• wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Karty techniczne, aprobaty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów i dostawcy materiałów.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 12
MONTAŻ ELEMENTÓW STREFY WEJŚCIA

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

W ramach montażu elementów strefy wejścia przewiduje się wykonanie następujących czynności:
• oczyszczenie  i  zamontowanie  (istniejących,  uprzednio  zdemontowanych)  pochwytów  wzdłuż  podjazdu  dla

niepełnosprawnych – 14mb;
• montaż projektowanych pochwytów (poręczy) przy schodach - 9mb - stal chromowana, model analogiczny do

istniejących pochwytów przy podjeździe dla niepełnosprawnych;
• montaż  pylonu  informacyjnego  (przekrój  owalny)  o  orientacyjnych  wymiarach  1,75m×5,0m×0,5m  (wg

specyfikacji wybranego producenta) - treść informacji do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym;
pylon wyposażony w podświetlenie;

• montaż elementów małej architektury - kosze na śmieci, 2 szt. (model do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym);
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Specyfikacją  techniczną  oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.  Obowiązuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego
zamierzenia  zawarta  została  w  dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary  elementów  Wykonawca  ustala
każdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:
Obiekty małej architektury – wszelkie niewielkie obiekty będące obiektami kultu religijnego, architektury ogrodowej,
służące do rekreacji codziennej i utrzymania porządku lub inne o podobnej funkcji; obiekty małej architektury powinny
mieć charakter nieuciążliwy i pełnić funkcję poboczną w stosunku do korzystania z danej nieruchomości; tu - obiekty
użytkowe, służące utrzymaniu porządku - śmietniki;
Poręcz (balustrada) lub  pochwyt (mocowany bezpośrednio do ściany uchwyt) – elementy zapewniające bezpieczne
korzystanie ze schodów, umieszczona jest wzdłuż biegów;
Pylon - zewnętrzny nośnik informacji w postaci pionowego, wolno stojącego słupa zazwyczaj dużej wysokości;

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  obejmują  montaż
elementów strefy wejścia.

2. MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki Ogólne”.
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały przewidywane do zamontowania będą zgodne z projektem, postanowieniami Kontraktu i
poleceniami  Inspektora.  W  oznaczonym  czasie  przed  montażem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  źródła  wytwarzania  i  pozyskiwania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Do materiałów przewidzianych do
zamontowania w strefie wejścia należą:

• pochwyty  (poręcze)  przy  podjeździe  dla  niepełnosprawnych  –  są  to  istniejące  i  obecnie  funkcjonujące
elementy, które po zdemontowaniu przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić, a powłoce
nadać odpowiednie parametry techniczne i przygotować do powtórnego zamontowania;

• pochwyty (poręcze) przy schodach – należy wykonać jako nowe w odniesieniu do wzornictwa i technologii
wykonania pochwytów podjazdu;

• pylon informacyjny – podświetlany, ostateczny kształt,  kolorystyka i  treść do uzgodnienia z inwestorem na
etapie wykonawstwa;

• kosze na śmieci – zewnętrzne, stalowe, ostateczny kształt, kolorystyka i gabaryty do uzgodnienia z inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Lokalizacja  wszystkich  elementów  została  pokazana  w  projekcie  technicznym.  Z  uwagi  na  przewidziane
miejsca  montażu  –  płyta  granitowa  na  podbudowie  żelbetowej,  podczas  kompletowania  zamówienia  należy
przewidzieć sposób montażu poszczególnych elementów do określonego podłoża.
Podany  powyżej  materiał  stanowi propozycję  projektanta  lub zamawiającego.  Zgodnie  z  ustawą „Prawo zamówień
publicznych” Wykonawca w porozumieniu z inwestorem ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech
techniczno-jakościowych wyrób, jednakże wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w:

• aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,
• Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• atest PHZ.

 Niedopuszczalne  jest  stosowanie  wyrobów  nieznanego  pochodzenia.  Wszystkie  materiały  powinny  być
dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią
Aprobatą Techniczną.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 
Do  montażu  poszczególnych  elementów  strefy  wejścia  wymagany  jest  sprzęt  wskazany  w  specyfikacji

producenta  poszczególnych  materiałów.  Zastosowanie  mają  podstawowe  narzędzia  budowlane,  narzędzia  ręczne,
elektronarzędzia i maszyny pomocnicze. Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarka, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz
posiadać instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne
dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
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ogólne”. Materiały budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony
materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania  dotyczące montażu podano w specyfikacji  technicznej  ST-00 „Warunki  Ogólne”.  Montaż
elementów  małej  architektury  w  miejscach  wskazanych  w  projekcie  wykonuje  się  zgodnie  ze  wskazówkami
producenta. Elementy te powinny być montowane trwale w podłożu w sposób podany i przewidziany przez producenta
konkretnego elementu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Warunki Ogólne”.  W
czasie montażu elementów strefy wejścia kontroli podlegać będą m. in:

• lokalizacja elementu;
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów;
• prawidłowość wykonania zamocowania;

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  niniejszej  specyfikacji  zostaną  przez
Zamawiającego  odrzucone.  Wszystkie  elementy,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  specyfikacji  zostaną
zdemontowane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiaru dla poszczególnych elementów  są szt.; mb.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Roboty powinny być zgodne z Dokumentacja projektową, SST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Wszystkie  zamontowane  elementy  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  i  atesty  zezwalające  na
stosowanie w budownictwie (Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych świadectw kontroli jakości,
atestów i certyfikatów zabudowanych materiałów).

Wszystkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  oraz  przepisami  BHP  pod  stałym  nadzorem  osób  uprawnionych  (kierownik  robót  posiadający
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno–budowlanej). Roboty ulegające zakryciu muszą być zgłaszane i odbierane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Płatność
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności
określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Karty techniczne, aprobaty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów i dostawcy materiałów.
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,
PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych,
PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok,
PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 13
KSZTAŁTOWANIE TERENU

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji technicznej dotyczą kształtowania terenu.

Obowiązuje  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Charakterystyka  planowanego  zamierzenia  zawarta
została  w dokumentacji  projektowej.  Rzeczywiste  wymiary elementów Wykonawca ustala  każdorazowo w miejscu
wbudowania.

W ramach robót związanych z kształtowaniem terenu przewiduje się wykonanie następujących czynności:
• plantowanie ziemi wokół strefy wejścia celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu;
• umocnienie powierzchniowe humusowaniem.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Specyfikacją  techniczną  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
Humusowanie -  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu  do  obudowy  roślinnej,  obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
Hydroobsiew -  proces  obejmujący  nanoszenie  hydromechaniczne  mieszanek  siewnych,  środków  użyźniających  i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów ściekowych,
emulsji  bitumicznych  lub  lateksowych,  biowłókniny  i  geosyntetyków,  doraźnie  zabezpieczająca  przed  erozją
powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną.
Moletowanie -  proces  umożliwiający dogęszczenie  ziemi  urodzajnej  i  wytworzenie  bruzd,  przeprowadzany  np.  za
pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Ramka Webera - ramka o boku 50cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 kwadratów, każdy o powierzchni 25cm², do
określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu.

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE   
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112300-8 - Rekultywacja gleby 

45112310-1 - Podsypywanie gleby 
45112320-4 - Rekultywacja 
45112330-7 - Rekultywacja terenu 

45112400-9 - Roboty wykopaliskowe 
45112440-1 - Tarasowanie pagórków 

45112441-8 - Tarasowanie 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  dotyczą  kształtowania
terenu.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania Ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki Ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów.

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków są:
• ziemia urodzajna (humus),
• nasiona traw oraz roślin motylkowatych.

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus).

Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna  powinna  być
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych
Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:
• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH ≥5,5.

2.2.2. Nasiona traw.

Wybór gatunków traw należy dostosować  do  rodzaju gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  Zaleca  się  stosować
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.3. Warunki przechowywania i składowania.

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
98/106



PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO                                                                                                                                                                            
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                                                                    
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Wałbrzych

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Podany  powyżej  materiał  stanowi  propozycję  projektanta  lub  zamawiającego.  Zgodnie  z  ustawą  „Prawo
zamówień  publicznych”  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny  „równoważny”  co  do  cech  techniczno-
jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 
Do  wykonania  kształtowania  terenu  wymagany  jest  tradycyjny  sprzęt  ogrodniczy.  Zastosowanie  mają

podstawowe narzędzia ogrodnicze: łopaty, szpadle, grabie, sita, motyki, haczki, grabie, wiadra, taczki, wózki, brony itp.
Ponadto  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnienia  techniczno-biologicznego  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).

Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

Humus  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  przed
zanieczyszczeniem,  nadmiernym  przesuszeniem  lub  zawilgoceniem.  Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony
materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Warunki Ogólne”.

5.2. Humusowanie.

Humusowanie powinno być  wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25cm. Grubość pokrycia
ziemią urodzajną powinna wynosić 10cm po moletowaniu i zagęszczeniu. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30O do 45O o głębokości
od 3 do 5cm, w odstępach co 0,5 do 1,0m. Ułożoną  warstwę  ziemi urodzajnej należy zagrabić  (pobronować) i lekko
zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi.

Proces  umocnienia  powierzchni  skarp  i  wykonanie  zieleńców  poprzez  obsianie  nasionami  traw  i  roślin
motylkowatych polega na:

• wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie;

• obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18g/m²
do 30g/m², dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia
skarp);

• naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

• w okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia
tej  funkcji  przez  okrywę  roślinną.  Tymczasowa  warstwa  przeciwerozyjna  może  być  wykonana  z  biowłókniny,
geosyntetyków, z płynnych osadów  ściekowych, emulsji  bitumicznych lub lateksowych np. metodą  mulczowania lub
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hydromulczowania.  Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię  gruntu  ściółki (np. sieczki,  strużyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do
0,05 kg/m2. Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze
w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno być wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST-00  „Warunki  Ogólne”.
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  SST,  oraz  na  sprawdzeniu  daty
ważności  świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin,  łączna powierzchnia nie
porośniętych  miejsc  nie  powinna  być  większa  niż  2%  powierzchni  obsianej  skarpy,  a  maksymalny  wymiar
pojedynczych  nie  zatrawionych  miejsc  nie  powinien  przekraczać  0,2m².  Na  zarośniętej  powierzchni  nie  mogą
występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. W okresie gwarancji, w sezonie wegetacyjnym należy uzupełnić
ubytki humusu i obsiewu.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiaru jest m² (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie i obsianie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Roboty powinny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Roboty ulegające zakryciu muszą być zgłaszane i odbierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Płatność
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności
określa umowa. Cena wykonania 1m² umocnienia przez humusowanie i obsianie obejmuje:

• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• dostarczenie i wbudowanie humusu,
• obsianie powierzchni nasionami traw,
• konieczną pielęgnację,
• uporządkowanie terenu,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 14
POMIAR POWYKONAWCZY

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego”.

w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu, na działce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Wałbrzych; obręb nr 0021 Nowe Miasto.  

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z  „Projektem budowlanym”, „Przedmiarem robót”, oraz  „Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie  z  ustawą:  „Prawo  zamówień  publicznych”,  realizacji  oraz  nadzorowaniu  robót  w  obiektach  budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, oraz specyfikacją
techniczną  wykonywania i  odbioru robót i  poleceniami zamawiającego.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  części  szczegółowej
specyfikacji technicznej dotyczą zasad pomiaru powykonawczego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania
ogólne”. Określenia szczegółowe:

Działka (zwana też  działką  gruntu)  -  ciągły obszar  gruntu,  jednorodny  ze względu na  stan prawny,  pod pojęciem
"działka" rozumie się  też  część  nieruchomości wydzieloną  w wyniku jej  podziału,  albo scalenia  i  podziału,  a  także
odrębnie położoną część tej nieruchomości.
Dokumentacja formalno-prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych w celu nabywania nieruchomości.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) powstałych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań kartograficznych.
Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się najczęściej z odcinków
prostych  łączących punkty graniczne.  Przebieg  linii  granicznej  nieruchomości  gruntowej  w terenie,  jest  opisany  w
protokole  granicznym i  przedstawiony  na  szkicu  granicznym,  który  wchodzi  w skład  dokumentacji  rozgraniczenia
nieruchomości).
Mapa  katastralna (mapa  ewidencji  gruntów  i  budynków)  -  zbiór  informacji  (wraz  z  opisem)  o  przestrzennym
usytuowaniu działek i budynków. Jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym;
mapa katastralna stanowi część składową katastru nieruchomości.
Mapa  numeryczna -  zbiór  danych  stanowiących  numeryczną  reprezentację  mapy  graficznej,  dogodna  do
przetwarzania komputerowego.
Mapa  zasadnicza -  wielkoskalowe  opracowanie  kartograficzne,  zawierające  aktualne  informacje  o  przestrzennym
rozmieszczeniu  obiektów  ogólnogeograficznych  oraz  elementów  ewidencji  gruntów  i  budynków,  a  także  sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Osnowa  geodezyjna  pozioma -  usystematyzowany  zbiór  punktów,  których  wzajemne  położenie  na  powierzchni
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  w stosunku do przyjętej
powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna -  osnowa  geodezyjna (pozioma i  wysokościowa),  przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna
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służyć  do  pomiarów  kontrolnych  przemieszczeń  i  odkształceń,  a  także  w  miarę  możliwości  do  pomiarów
powykonawczych.
Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowie, takie jak:
tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, itp..
Znak  graniczny -  znak  z  trwałego  materiału  umieszczony  w  punkcie  granicznym,  a  także  trwały  element
zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.

Pozostałe  określenia  podstawowe zawarte są  w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
także instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.

Klasyfikacja  wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta  niniejszym rozdziałem dotyczy następujących
robót budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące realizacji  robót,  podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru.  Wytyczne  szczegółowe  dla  robót  budowlanych  opisanych  w  niniejszym  rozdziale  dotyczą  pomiary
powykonawczego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania Ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki Ogólne”.
Materiały stosowane do wykonywania  prac  geodezyjnych i  kartograficznych powinny spełniać  wymagania  Polskich
Norm  oraz  instrukcji  i  wytycznych  technicznych,  a  ewentualne  odstępstwa  należy  bezwzględnie  uzgodnić  z
Zamawiającym.

2.2. Prace polowe.

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się:
• jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne,
• jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
• jako znaki wysokościowe - głowice metalowe,
• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne.

Materialny używane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości i odporności na
warunki zewnętrzne. Materiały stosowane do sporządzania opracowań  kartograficznych (map) muszą  gwarantować
stalą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie
niepodlegający  deformacjom  i  skurczom).  Dyskietki  i  inne  komputerowe  nośniki  informacji  powinny  odpowiadać
standardom informatycznym.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności, zarówno przy
pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w instrukcjach i wytycznych
technicznych  obowiązujących  w  geodezji  i  kartografii.  Wszelkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  posiadać  atesty  i
aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów,
dalmierzy,  wykrywaczy urządzeń  podziemnych,  ploterów itp.,  jak i  prostych przyrządów takich jak taśmy i  ruletki.
Sprzęt powinien być stałe utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Przy  wykonywaniu  prac  polowych  dotyczących  pomiaru  powykonawczego  należy  zastosować  sprzęt  o
dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:
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• instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20CC oraz odległości 10mm ± 10mm/km,
• nasadki dalmierza o dokładności pomiaru odległości 10mm ± 10mm/km,
• teodolity o dokładności pomiaru kątów 20CC ,
• niwelatory o dokładności pomiaru 5mm/km.

Wszelkie odst  ę  pstwa musz  ą   by  ć   zaakceptowane przez Zamawiaj  ą  cego.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące transportu  materiałów,  podane  zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót podano w specyfikacji  technicznej  ST-00 „Warunki  Ogólne”.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, o
której  mowa  w  §20  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  w
sprawie czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (z późniejszymi nowelizacjami i zmianami), powinna
zawierać również dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  i  wykonanie  prac  zgodnie  z
warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia między
Zamawiającym,  a  Wykonawcą  wymagają  formy  pisemnej).  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  następstwa
wynikające  z  nieprawidłowego  wykonania  prac.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  prac  geodezyjnych  i
kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić  prace do ośrodka dokumentacji  (jeżeli  zgodnie z przepisami
podlegają  one zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych
prac do  państwowego zasobu  geodezyjnego i  kartograficznego.  Pracami  geodezyjnymi  i  kartograficznymi  powinna
kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze.

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  zakresem  opracowania  i  przeprowadzić  z  Zamawiającym
uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji.

Pomiary  powykonawcze,  zrealizowanych  drogowych  obiektów  budowlanych,  powinny  być  poprzedzone
uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanic punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia,  że w trakcie realizacji obiektu nie
została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów.

Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić:
• klasy  i  dokładności  istniejących  osnów  geodezyjnych  oraz  możliwości  wykorzystania  ich  do  pomiarów

powykonawczych,
• rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,
• zakres  i  sposób  aktualizacji  dokumentów  bazowych  znajdujących  się  w  ośrodku  dokumentacji  o  wyniki

pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe.

5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie.

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na
celu:

• ogólne rozeznanie w terenie,
• odszukanie  punktów  istniejącej  osnowy  geodezyjnej,  ustalenie  stanu  technicznego  tych  punktów  oraz

aktualizacje opisów topograficznych,
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• zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
• wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz

osnowy pomiarowej.

5.3.2. Prace pomiarowe.

W pierwszej  kolejności  należy pomierzyć  wznowioną  lub założoną  osnowę,  a  następnie  wykonać  pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją  G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", mierząc wszystkie elementy treści
mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.:

• granice ustalone według stanu prawnego,
• punkty referencyjne,
• wszystkie drzewa,
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwale i nietrwale.
• studnie (średnice),
• przekroje poprzeczne co 20 - 50m,
• odszukać i wznowić stabilizację punktów granicznych,
• inne elementy wg wymagań Zamawiającego.

W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się  technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie).
Przy  większych  obiektach  mogą  być  stosowane  także  metody  mieszane  tzn.  fotogrametryczne  dla  treści
ogólnogeograficznej,  a  klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu,  linii  rozgraniczających,  granic ustalonych wg stanu
prawnego i innych elementów.

5.4. Prace kameralne.

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map.

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na
mapę  zasadniczą  oraz  katastralną  należy  wykonać  przy  pomocy  ploterów.  Wtórnik  mapy  zasadniczej  dla
Zamawiającego  należy  uzupełnię  o  elementy  wymienione  w  punkcie  5.3.2.  Wykonać  wykaz  zmian  danych
ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację  geodezyjną  i kartograficzną  należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 „Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na:

• akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

• dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,

• dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.
Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z

ośrodkiem dokumentacji.

5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego.

Dokumentacja  techniczna  przeznaczona  dla  Zamawiającego  stanowi  jeden  z  dokumentów  odbioru  prac  i
powinna  być  skompletowana,  zbroszurowana,  bądź  oprawiona w odpowiednich teczkach,  segregatorach i  tubach z
opisem  kart  tytułowych,  spisem  zawartości  oraz  numeracją  stron.  Dla  Zamawiającego  należy  skompletować
następujące materiały:

• sprawozdanie techniczne,
• wtórnik  mapy  zasadniczej  uzupełniony  dodatkową  treścią,  o  której  mowa  w  punkcie  5.3.2.  poświadczony

poprzez odpowiedni ośrodek dokumentacji geodezyjnej,
• kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych w postaci

cyfrowej i analogowej,
• kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
• kopie opisów topograficznych,
• kopie szkiców polowych,
• mapa numeryczna w postaci cyfrowej i analogowej,
• kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Warunki Ogólne”.  Do
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obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pełnej, wewnętrznej kontroli.
Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania
ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej
końcowej kontroli  prac geodezyjnych i  kartograficznych.  Wykonawca (osoba posiadająca  odpowiednie  uprawnienia
zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w
wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań,
prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę.
Zamawiający może powołać we własnym zakresie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące obmiaru  robót,  podane zostały w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Obmiar  powinien  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  prac.  Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  w  obecności
Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru.

Wytyczne podstawowe,  dotyczące odbioru  robót,  podane zostały  w rozdziale  SST-01 „Wymagania  ogólne”.
Prace  mogą  być  odbierane  (po  przyjęciu  dokumentów  do  ośrodka  dokumentacji)  w  całości.  Odbioru  dokonuje
Zamawiający.  O  gotowości  do  odbioru  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  na  piśmie.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony  zgodnie  z  terminem  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego
zawiadomienia o gotowości do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.

Dokumentami stanowiącymi podstawce do odbioru prac są:
• zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac,
• zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru,
• sprawozdanie z wykonania prac,
• skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego,

• protokół wewnętrznej kontroli,
• zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór  końcowy  polega  na  formalnej  ocenie  przez  Zamawiającego  rzeczywistego  wykonania  prac
wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, ze konieczne jest
dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany
jest  protokół  końcowego odbioru  prac.  Zasady  rękojmi,  wynikające  z  przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą  się
odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. odstawą
płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę  obmiarową  w kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania danych prac
oraz zysk i ryzyko. Cena jednostkowa:

• wszystkie prace objęte wymaganiami SST,
• koszt materiałów wraz z kosztami zakupów,
• koszty transportu i sprzętu,
• koszty  pośrednie  (w  tym m.in.  koszty  usług  ośrodka  dokumentacji,  koszty  odszkodowania  za  zniszczenia,

koszty związane z zabezpieczeniem bhp),
• zysk,
• podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza specyfikacja obejmuje pomiar powykonawczy dla całego zadania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. Z późniejszymi
zmianami).
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Ustawa z dnia 7 1ipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).
Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych
w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)
PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia
PN-N-02251:1987 (PN-87/N-0225I) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia.
PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
Instrukcje techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju:

• O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
• O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

• G-l Geodezyjna osnowa pozioma
• G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna

• G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji
• G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

• G-5 Ewidencja Gruntów i Budynków
• G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

• K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów)
• K-I  System  informacji  o  terenie.  Podstawowa  mapa  kraju  -  1995r.  (tylko  do  aktualizacji  istniejącej  mapy

zasadniczej wykonanej wg tych przepisów)
• K-I Mapa zasadnicza-1998r
• G-l .9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

• G-l .5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
• G-3.1 Osnowy realizacyjne.

• G-3.2 Pomiary realizacyjne.
• K-l .2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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