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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie 2 zadań remontowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu:
1. Zadanie nr 1 - Malowanie, wymiana wykładzin w holu i łączniku oraz w Dziale Dawców i Pobierania.
2. Zadanie nr 2 – Podbitka okapu dachu łącznika i pawilonu dawców.
II.   Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. 
Chrobrego 31.

III.   Termin realizacji zamówienia

Zakładany termin realizacji zamówienia: do 31 stycznia 2020r.
IV.   Ogólny opis prac
1. Ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych warunków do wykonywania pracy Działu Dawców i Pobierania i wykonywania remontu, a także ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby roboty prowadzić etapami, w wydzielonych częściach obiektu i w czasie zgodnie z harmonogramem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac remontowych.
4. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z zakresu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych prac remontowych i poza jego terenem.
5. Powstałe  w trakcie prac remontowych odpady, należy na bieżąco usuwać z miejsca robót, a następnie utylizować  na własny koszt.

6. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót budowlanych, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych przepisów w tym zakresie.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz  przedmiarem robót.

8. Demontaż wyznaczonych elementów należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi. 
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania.
10. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
V.  Zadanie nr 1 - Malowanie, wymiana wykładzin w holu i łączniku oraz w Dziale Dawców i Pobierania
1. Prace w pomieszczeniach muszą być prowadzone tak, aby nie doprowadzić do zapylenia sąsiadujących pomieszczeń (zabezpieczenie folią szczelnie przylegającą do ścian, sufitu i podłogi remontowanego miejsca). Jeżeli Wykonawca ma inne rozwiązanie na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac należy to uzgodnić i otrzymać zgodę od Zamawiającego.

2. Należy zabezpieczyć przed zapyleniem i kurzem wszystkie niedemontowane, wystające elementy infrastruktury pomieszczeń, tj.: punkty oświetleniowe, grzejniki CO, klimatyzatory, napisy na ścianach itp. (zabezpieczenie szczelnie folią na całej powierzchni).
3. Usunięcie umeblowania z odniesieniem na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz ponowne umeblowanie pomieszczeń po zakończeniu prac, należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz  ochrony własności publicznej. Pomieszczenia po zakończonych pracach remontowych muszą być uprzątnięte, czyste i przygotowane do rozpoczęcia pracy działu.
4. Wszystkie prace wymagają uzgodnień z Zamawiającym co do pory dnia ich wykonania, by nie zakłócać ciągłości pracy w Dziale Dawców i Pobierania i zapewnić bezpieczeństwo osób tam przebywających zarówno personelu Zamawiającego jak i dawców. 
5. Prace można wykonać codziennie od poniedziałku do niedzieli. Ponieważ prace remontowe będą wykonywane w czynnym obiekcie oprócz roboczych dni tygodnia również wskazane jest wykonywanie ich w dniach wolnych od pracy tj. sobotę i niedzielę.
PLAN DZIAŁANIA
Zaleca się, aby roboty prowadzić etapami. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności zakończona była praca w pomieszczeniach Działu Dawców i Pobierania. 

1. Kolejność wykonywania prac:

1) Pomieszczenia Działu Dawców i Pobierania - pozycja 1.3. oraz 2.3. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ; 


prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
2) Pomieszczenie nr 12 (laboratorium) - pozycja 1.2. oraz 2.2. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ; 
prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
3) Pomieszczenie nr 14 (gabinet lekarski) - pozycja 1.1. oraz 2.1. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ;
prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
4) Korytarz łącznik - pozycja 1.4. oraz 2.4. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ; 
z uwagi na bezpieczeństwo osób tam przebywających prace mogą być przeprowadzone tylko w dni wolne od pracy (sobota, niedziela), prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
5) WC- pomieszczenie nr 9, 10 - pozycja 1.5. oraz 2.5. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ; 

prace należy zakończyć w jednym pomieszczeniu, następnie przystąpić do prac w drugim pomieszczeniu, prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
6) Hol rejestracji (hol dla dawców) - pozycja 1.6. oraz 2.6. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ; 
Z uwagi na bezpieczeństwo osób tam przebywających prace częściowo mogą być przeprowadzone tylko w dni wolne od pracy (sobota, niedziela), prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
7) Przedsionek wejścia głównego  - pozycja 1.7. obmiaru – zał. nr. 4.1. do SIWZ; 
Z uwagi na bezpieczeństwo osób tam przebywających prace mogą być przeprowadzone po godz. 13.30, prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac.
2. Wymagania dla wykładziny obiektowej:

· przemysłowa, komercyjna klasy 34,43

· typ: homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką, typ I 

· grubość całkowita 2,00 mm

· grubość warstwy użytkowej 2,00 mm

· waga całkowita 2800g/m2 

· ochrona powierzchni iQ PUR 

· wgniecenie resztkowe: 0,02mm

· kolorystyka i ułożenie do uzgodnienia z Zamawiającym (3 kolory wykładziny zgrzewalnej, z tym, że 1 kolor – czerwony- w ilości do 10% lub w ogóle).
VI.    Zadanie nr 2 – podbitka okapu dachu łącznika i pawilonu dawców
1. Wykonanie pasa podbitki okapu dachu wokoło łącznika i pawilonu dawców: 

długość: 150 m, szerokość:1 m z blachy aluminiowej łączonej na zakładkę,  powlekanej, kolorowej oraz obicie tą samą blachą 8 krokwi wystających (2 m2 na 1 krokiew).

2. Uzupełnienie  i dostawienie w razie potrzeby konstrukcji drewnianej  lub metalowej do mocowania podbitki z blachy.

3. W razie potrzeby sprawdzenie i wykonanie ewentualnych napraw istniejących obróbek blacharskich okapów na całej długości dachu w odniesieniu do tego pasa. Wykonawca wykona uszczelnienie styku ścianki kolankowej i połaci dachu za pomocą piany poliuretanowej oraz zastosuje proste zabezpieczenie przeciw gryzoniom tego miejsca na całej długości okapu.

4. Rodzaj zabezpieczenia oraz kolorystyka blachy do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi do porządku teren na którym były przeprowadzone prace.
6. Prace mogą zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy.

VII. Załączniki:
1) W  części dotyczącej zadania nr 1 - Malowanie, wymiana wykładzin w holu i łączniku oraz w Dziale Dawców i Pobierania:


- „Przedmiar robót”  (zał. nr 4.1. do SIWZ).

2) W części dotyczącej zadania nr 2 - Podbitka okapu dachu łącznika i pawilonu dawców:


-  „Przedmiar robót”  (zał. nr 4.2. do SIWZ).
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