Zatacznik nr 4
Istotne postanowienia umowy w ramach przeprowadzonego postepowania zakupowego
nr 1/2024 z dnia 30.04. 2024 r.

EAC\)I%SKI BGKD

KRAJOWEGO

Niniejsze postanowienia istotne dotycza umowy, ktdéra zostanie zawarta na realizacje zadania pn.
»,Renowacja witrazy w Kosciele pw. Tréjcy Swietej w Modzurowie ”, zgodnie z podpunktem 2.8 Zapytania
ofertowego. Ztozenia oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeien tresci zapytania
ofertowego oraz istotnych postanowiernn umowy, stanowigcych niniejszy zatacznik nr 4 do zapytania.

UMOWANR ........

zawarta w dniu ............... 20241 W e pomiedzy:

Rzymskokatolickg Parafig p. w Tréjcy Swietej w Modzurowie
ul. Ks. A. Strzybnego 24, 47-411 Modzuréw

reprezentowang przez: Ks. Proboszcza Marka Nikiel
zwang dalej "Zamawiajacym”

zwanym dalej ,, Wykonawca ,,

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 15 kwietnia 2024 r. w ramach postepowania zakupowego
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje pn. ,,Renowacja witrazy w Kosciele pw.
Tréjcy Swietej w Modzurowie” (dalej jako ,Zadanie” lub ,, przedmiot umowy”)

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
robét koniecznych dla realizacji Zadania, zgodnie z zasadami wskazanymi w zapytaniu ofertowym (wraz
z dokumentacjg tam przywotang), zaleceniami konserwatorskimi, zatwierdzonymi przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach oraz ofertg Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy obejmie peten zakres robét niezbednych do wykonania zgodnie z okreslong w ust.
2 dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, budowlanej
i konserwatorskie;j.
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Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig
umowy. Strony zgodnie oswiadczg, iz zapoznalty sie z ich trescig i przyjmuja je do stosowania.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§2

Do obowigzkéw Wykonawcy, najistotniejszych z punktu widzenia interesu Zamawiajgcego, nalezy:

1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) uzyskanie poziomu jakosci wymaganego z punktu widzenia funkcji, jakg ma petni¢ przedmiot
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dotozenia najwyzszej starannosci w celu nalezytego wywigzania sie

z powyzszych obowigzkow.

Jezeli umowa nie bedzie przewidywata inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje wymieniane

pomiedzy stronami, dokonywane bedg na pismie i uwazane bedg za doreczone, jezeli zostaty doreczone

osobiscie, w formie elektronicznej, pocztg kurierskg lub listem poleconym zgodnie z danymi

adresowymi wymienionymi w umowie.

0 kazdej zmianie adresu, strony sg zobowigzane informowac sie wzajemnie w terminie 7 dni od daty

zaistnienia zmiany. Zawiadomienie staje sie skuteczne w dniu nastepnym po doreczeniu tej informacji

drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja doreczona na poprzedni

adres, bedzie uznawana za prawidtowo doreczona.

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, materiatéw, sprzetu etc. bedacych

w dyspozycji Wykonawcy oraz przy uzyciu jego zasobdéw ludzkich — zgodnie z wykazem pracownikéw,

przedtozonym najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom / normom obowigzujgcym dla wyrobéw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie i pracach konserwatorskich. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument

potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja

zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

PODWYKONAWSTWO
§3

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub z pomocg podwykonawcow.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) jak za wtasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, bez jakichkolwiek ograniczen, za prace
wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw ).
Zatrudnienie podwykonawcéw odbywa sie na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym,
z zastrzezeniem ponizszych zapisow.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o podwykonawcach, ktdrym zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia i zatgczy do umowy liste podwykonawcéw z okresleniem
zakresu realizacji umowy, jaki bedg wykonywac z zastrzezeniem ust. 4i 5.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace
postanowienia:

a) zakres robét przewidzianych do wykonania,

b) termin realizacji robot,
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¢) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robaét,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty renowacyjne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy o ktérej mowa w ust.4
w terminie 5 dni od jej zawarcia.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§4

Termin wykonania prac umowa okresli w sposdb nastepujacy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy;

2) zakonczenie realizacji: nie dtuzej niz do 30 listopada 2024 r.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie dzien, w ktérym nastapi zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét renowacyjnych. Termin ten jest zastrzezony na korzysé
Wykonawcy, co oznacza, iz moze on wykona¢ swoje swiadczenie przed uptywem tego terminu.
Wykonawca do umowy zatgczy proponowany harmonogram oraz organizacje realizacji prac w okresie
od podpisania umowy do terminu zakoriczenia prac okreslonym w ust. 1 pkt 2; Harmonogram zostanie
ostatecznie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie tylko w uzasadnionych przypadkach okreslonych w
projekcie umowy o ktérym mowa w § 16.

TEREN PRAC
§5

Zamawiajacy udostepni przestrzen kosciota Narodzenia Najswietszej Marii Panny na zadanie
Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wnetrze kosSciota nalezy
do przestrzeni sakralnej, w zwigzku z czym do Wykonawcy nalezy poinformowanie i egzekwowanie od
pracownikéw zasad kultury osobistej podczas przebywania w obiekcie.

Kosciét jest dostepny do przeprowadzania prac od godz. 7.00 do godz. 16.00 i zgodnie
z harmonogramem nabozenstw, przekazanym ustnie lub pisemnie przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu praci aktualizowany na biezgco. W czasie trwania nabozeristw nie mogg odbywac sie zadne
prace. Wykonawca akceptuje mozliwos¢ wystgpienia losowych nabozenstw (np. pogrzebow), o ktérych
zostaje kazdorazowo poinformowany przez Zamawiajacego ustnie lub mailowo, niezwtocznie po
wystagpieniu takiej okolicznosci.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki zwigzane z prawidlowym zagospodarowaniem,
oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu wewnatrz i na zewnatrz kosciota, w miejscach gdzie odbywaja
sie prace.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) gromadzi wewnatrz kosciota i na placu
koscielnym sprzety, materiaty, urzadzenia, narzedzia etc. - wytgcznie na wtasng odpowiedzialnosé i na
wiasne ryzyko. Zamawiajacy nie odpowiada za utraty, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Wykonawcy
(podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw) zgromadzonego na terenie koscielnym. Miejsce
pozostawienia podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i na jego polecenie ma zosta¢ zmienione - tak, by
nie utrudniato sprawowania kultu religijnego i korzystania z obiektu przez wiernych
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OSWIADCZENIA | INNE OBOWIAZKI STRON
§6

Strony oswiadczg, ze sg w petni umocowane i wtadne do zawarcia oraz wykonania umowy.

Strony zapewnig sie wzajemnie, ze zawarcie i wykonanie umowy nie narusza praw lub obowigzkéw
innych podmiotdéw oraz, ze nie istniejq jakiekolwiek okolicznosci faktyczne lub prawne, ktére mogtyby
z tego tytutu narazi¢ je na odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do Wykonawcy nalezec bedzie:
zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu prac, przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw
p.poz;
zagospodarowanie we wtfasnym zakresie lub wtasnym staraniem odpaddéw wytworzonych
w zwigzku z realizacji przedmiotu umowy, za wyjatkiem tych, ktére Zamawiajacy bedzie chciat
zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie (w szczegdlnosci zastrzezenie to dotyczy materiatow
z rozbidrki);
przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach zagospodarowania wytworzonych odpaddw;
ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami;
staty nadzor nad pracami oraz koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow);
odtworzenie po zakoriczeniu wszystkich prac pierwotnego stanu terenu na obszarze objetym
pracami;
opracowanie dokumentacji powykonawczej;
ustalanie z wtasciwym organem Ochrony Zabytkéw - w porozumieniu z Zamawiajgcym - terminu
zwotania Komisji Konserwatorskiej;
zapewnienie pracownikom ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prac objetych
Zadaniem;
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy i przedstawienia jej wraz z dowodem optacenia na kazde zgdanie
Zamawiajgcego; Wysokos¢ kwoty ubezpieczenia powinna by¢ co najmniej rowna wartosci umowy.
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;
zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§8

Do obowigzkéw Zamawiajacego naleze¢ bedzie:
udostepnienie na czas prac terenu kosciota i placu koscielnego w zakresie koniecznym do realizacji
Projektu;
dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy;
zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego przedmiot Umowy;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PtATNOSCI
§9

Z tytutu naleznego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe brutto w wysokosci: .......cccveevvennne. ,

Stownie ceNa Brutto & ...coce e e okre$lone na podstawie oferty

Wykonawcy stanowigcej zatagcznik do umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z nalezytym, zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi

w zapytaniu ofertowym w ramach postepowania zakupowego, wykonaniem robét renowacyjnych

wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez koszty nie ujete w tych dokumentach a zwigzane z realizacjg

zadania i niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z

tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z nalezytg realizacja przedmiotu umowy, a takze

oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich praci czynnosci, ktérych nie wskazuje dokumentacja projektowa,

a ktérych wykonanie jest niezbedne do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkich

prac prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 bedzie oparta na zasadach

wynikajgcych z :

a)  Uchwaty Rady Ministrow nr 232/2022 z 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych- Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw
(zwany dalej ,,Programem”) i Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Rzgdowego
Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych - Rzadowy Programu Odbudowy
Zabytkow

b) wstepnej promesy dla ................. dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw nr RP0OZ/2022/6796/Polski tad ztozonej przez Gmine Rudnik
z przeznaczeniem na realizacje inwestycji : pn.” Renowacja witrazy w kosciele pw. Tréjcy Swietej
w Modzurowie ”.
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Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane roboty renowacyjne nastepowacd
bedzie w oparciu o maksymalnie 2 faktury, w sposéb nastepujgcy:

a) 1- faktura czeSciowa moze zostaé¢ wystawiona przez Wykonawce na kwote nie wieksza niz 5.000
zt brutto i po przedtozeniu protokotu czesciowego z wykonanych i odebranych prac z zakresu 1-
faktury czesciowe;j.

b) faktura koicowa w wysokosci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia.

Zaptata faktury konicowej nastgpi jednorazowo, lecz nie wczesniej niz po zakonczeniu realizacji robot
renowacyjnych na podstawie otrzymanego bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
i otrzymaniu przez Zamawiajgcego srodkéw zewnetrznych z Gminy Rudnik.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowié¢ bedzie protokét odbioru koricowego,
stwierdzajacy bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

(Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktur Zamawiajgcemu w terminie:
- faktury czesciowej do 5 dni roboczych liczqc od dnia odbioru czesciowego,
- faktury koricowej do 3 dni roboczych od dnia odbioru koricowego.

¢) rozliczenie korncowe przedmiotu umowy nastgpi w 2024 r., lecz nie pdzniej niz do 05.12.2024r.
chyba ,ze wystgpi sytuacja o ktérej mowa w § 16 ust.2 pkt 1 lit a-f zmiana umowy w zakresie
przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do kazdej
wystawione] faktury oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze
wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy (dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty renowacyjne lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; w takim
przypadku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie przystugujg wobec
Zamawiajgcej jakiekolwiek roszczenia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia:

a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

b) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku niedokonania
ptatnosci przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, iz zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego , na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (Programu) na zasadach wskazanych
w ust. 4 pkt a) i b) - z jednostronnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji (tj. robét renowacyjnych)i w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza iz przekaze niezwtocznie dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust.
5 do, siedziby Urzedu Gminy Rudnik nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty ich
otrzymania w celu:
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a) uruchomienia | czesci ptatnosci o ktorej mowa w § 5 lit a,

b) ztozenia przez Gmine Rudnik wniosku o wyptate petnej kwoty dofinansowania z Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkdw okresSlonej w promesie i przekazanie ich na konto
Zamawiajgcego (tj. Beneficjenta dotacji) umozliwiajgce pokrycie zobowigzania wobec
Wykonawcy.

Faktura wystawiona przez Wykonawce musi zawierac wszystkie niezbedne elementy o ktérych

mowa w ustawie o VAT.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielnej ptatnosci wynikajgcej z art.108a ustawy z dnia

11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz oséb trzecich

wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§10

Odbidér koncowy nastepuje na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
zgtoszenie wykonanych robot do odbioru. Po doreczeniu wniosku Zamawiajacy w ciggu kolejnych
7 dni wyznaczy termin odbioru koricowego.

W przypadku odbioru koricowego, do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zatgcza

komplet dokumentdéw stanowigcych dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie raport koricowy i powykonawczg dokumentacje

fotograficzna.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokdt zawierajgcy wszystkie poczynione podczas

odbioru ustalenia, zalecenia, uwagi etc.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niewykonania wszystkich robét renowacyjnych, to Zamawiajacy

odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy, jesli uptyng juz termin okreslony

w § 4 ust. 1 pkt 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia,

to Zamawiajacy moze odmowié odbioru roboét i wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na

usuniecie wad.

Jezeliw toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia,

to Zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwie wykonane roboty;

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
zazgda¢ wykonania robét obarczonych wadami po raz drugi (tj. w sposéb wolny od wad)
wyznaczajgc Wykonawcy stosowny termin albo odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesciw
terminie kolejnych 30 dni.

Za spetnienie wymogu odbioru mozliwe bedzie réwniez przekazanie Zamawiajgcemu protokotu

ogledzin Komisji Konserwatorskiej, o ile dotyczy¢ bedg zakresu prac objetego fakturg

przejsciowa/korcowg wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 3.
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GWARANCIA | REKOJMIA
§11

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg okres gwarancji na ......... (tj. co najmniej 15 lat) Okres gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

. Gwarancja obejmuje kompleksowy zakres realizacji umowy zgodnie z pkt 2- tj. w zakresie
renowacji witrazy za wyjatkiem szyb zespolonych dwukomorowych w ktdorych gwarancja wynosi
nie mniej niz 5 lat.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktdre ujawnig sie w
okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

§12
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.
Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni, liczgc od dnia, w ktédrym dowiedziat
sie o zaistnieniu jednej lub kilku nastepujgcych okolicznosci:
1) zajeciu sktadnikédw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej;
2) nieprzystapieniu przez Wykonawcy do realizacji prac w terminie okreslonym w umowie;
3) opdznieniu w rozpoczeciu przez Wykonawcy realizacji robét, jezeli stan taki istnieje
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego;
4) nieuzasadnionym zaprzestaniu przez Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy przez
okres przekraczajacy 7 dni kalendarzowych;
5) wykonywaniu przez Wykonawcy robot niezgodnie z dokumentacjg;

6) stwierdzeniu, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa;

7) pozostawaniu przez Wykonawcy w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia realizacji;

8) pozostawaniu przez Wykonawcy w co najmniej 21- dniowej zwtoce z realizacjg przedmiotu
umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji;

9) pozostawaniu przez Wykonawcy w co najmniej 14- dniowej zwioce z usunieciem wad
przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 10 ust. 6 lub § 10 ust.
7
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10) razacym naruszeniu przez Wykonawcy postanowien umowy, a w szczegolnosci
wykonywaniu robét renowacyjnych niezgodnie z warunkami zamdwienia lub oferty;

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, w zwigzku z zaistnieniem

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji w stosunku do prac dotychczas wykonanych.

§14

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 13,
Wykonawca zobligowany jest:
1) wstrzymac dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego
a koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych;
2) usunacsprzet budowlano - montazowy oraz wycofa¢ swoéj personel z terenu budowy;

3) uporzadkowac teren budowy;

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu umowy -
aktualne na dzien odstgpienia;

5) dostarczy¢ Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczna, wszelkie rysunki, specyfikacje iinne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy - aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Za mawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytacznie

za roboty renowacyjne wykonane na dzien odstgpienia od umowy. Podstawg do wyceny

wykonanych robot bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze wejs¢ na teren budowy i zakoriczyé realizacje przedmiotu umowy we wtasnym

zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotéw.

W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje wobec Wykonawcy

roszczenie odszkodowawcze.

KARY UMOWNE

§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust,1 umowy za kazdy tydzien zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktérych mowa w § 10
niniejszej umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
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wyznaczonego na usuniecie wad , jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Strony uzgadniajg, iz w wypadku wystgpienia kar, o ktérych mowa w ust. 1 — wyliczong
rownowartos¢ tych kar Zamawiajacy moze potraci¢ bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego jezeli , jezeli szkoda przewyzsza wysokos$¢ kar umownych .

ZMIANY UMOWY
§16
Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach :

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robét beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdét;

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania innych robdt ( tj. nie objetych dokumentacjg )
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej ,
oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu umowy,

c) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasdciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia sity wyzszej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

f) wystgpienia istotnych technologicznych utrudnien wykonania renowacji nie
przewidywalnych na etapie podpisywania umowy.

Strony maja prawo do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w przypadku
zmiany sposobu przeprowadzenia robét, koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie objetych
projektem, ograniczeniem zakresu robdt. Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze
zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robét zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robét. Zamawiajacy zastrzega ,ze przedstawiona kalkulacja moze by¢ rowniez zweryfikowana
przez Beneficjenta tj. Gminy Rudnik a kwota wynikajgca z kalkulacji podlega negocjacjom z
Zamawiajgcym.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5. Podstawg dokonania zmian o ktérych mowa w ust. 1-3 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony
przez zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiane
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sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywg sporzadzenia aneksu do umowy moze wystgpic
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia
uzasadnienia do zawarcia aneksu.

6. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw a
w sprawach procesowych — kodeksu postepowania cywilnego,

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do podjecia
préby jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu .

W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktéorym mowa w ust.2 ,kazda ze Stron
moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przed Sadem Powszechnym
miejscowo i rzeczowo witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, iz nie istniejg przeciwwskazania prawne do zawarcia niniejszej umowy o
ktérych mowa w art.7 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.).

W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwdch  jednobrzmigcych egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Zadanie dofinansowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow
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