SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji
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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania pn: " BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ ZPRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy

stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Integralng czg¢$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla

rob6t budowlanych okreslonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:

ST-00 ,,WYMAGANIA OGOLNE ”

ST-01"SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY ZIEMNE”

ST-02 ,,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY MONTAZOWE”

ST-03” OCZYSZCZALNIA -ROBOTY ZIEMNE”
ST-04”0CZYSZCZALNIA-ROBOTY MONTAZOWE”

ST-05’ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE”

ST-06"PRACE DODATKOWE”

ST-07WYLOT DO ROWU”

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,



drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektonicznobudowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym



integralna calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. cze¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu



budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0gbInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug 1
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gldéwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:



- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoInione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunké6w i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny



za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w

celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zl6Z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze
postanowienia ogoélne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania

piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdInych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czg$ci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegoInych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie



odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i

robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mig¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego

przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialoéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3



objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu



kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym



wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna
zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa.

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktoére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowacd:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazd 6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatldw i oznakowania,

(o) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pd6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997

r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
(tom I, 11, II1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST-01 ,,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY ZIEMNE”

1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania:
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYYL.ACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.

1.2. Zakres robot objetych ST-01

-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarami geodezyjnymi
powykonawczymi

-Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20
- 2.50 m3 w gr.kat. III-IV.Odcinek ST2-ST3 wraz z wykopem pod studzienke ST2.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST2-ST3

-Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20
- 2.50 m3 w gr.kat. I1I-IV.Odcinek ST3-ST4 wraz z wykopem pod studzienke ST3.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST3-ST4

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST4-STS wraz z wykopem pod studzienke ST4.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST4-ST5

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST5-ST6 wraz z wykopem pod studzienke STS.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST5-ST6

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25



- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST6-ST7 wraz z wykopem pod studzienke ST6.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST6-ST7

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST7-ST8 wraz z wykopem pod studzienke ST7.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST7-ST8

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST8-ST9 wraz z wykopem pod studzienke STS.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST8-ST9

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST9-ST10 wraz z wykopem pod studzienkg STO.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST9-ST10

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST10-ST11 (przepompownia) wraz z wykopem pod studzienke
ST10.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST10-ST11

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST11(przepompownia)-ST13 wraz z wykopem pod
przepompowni¢ ST11.

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST11-ST13

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST13-ST14 wraz z wykopem pod studzienke ST13.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST13-ST14

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST14-ST15 wraz z wykopem pod studzienke ST14.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST14-ST15

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ST15-ST16 wraz z wykopem pod studzienke ST15,ST16.
-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ST15-ST16

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinki S1-ST2 wraz z przylaczami do budynku (2 sztuki) wraz z
wykopami pod studzienki S1,ST1.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinki S1-ST2 wraz z przytaczami do budynku (2 sztuki) wraz z wykopami pod studzienki
S1,STI.

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinek ist.-ST2

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinek ist.-ST2

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinki S2-ST3 wraz z przylaczami do budynku (3 sztuki) wraz z
wykopami pod studzienke S2.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinki S2-ST3 wraz z przylaczami do budynku (3 sztuki) wraz z wykopami pod studzienke



S2.

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinki S3-ST4 wraz z przylaczami do budynku (2 sztuki) wraz z
wykopami pod studzienki: S3,S4.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinki S3-ST4 wraz z przytaczami do budynku (2 sztuki)

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinki S5-ST5 wraz z przylaczami do budynku (2 sztuki) wraz z
wykopami pod studzienki: S5,S6.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinki S5-ST5 wraz z przytaczami do budynku (2 sztuki)

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Przylacza: istn.st- ST7, istn.st- ST8

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Przylacza: istn.st- ST7, istn.st- ST8

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinki St16-S8 wraz z przytaczami do budynku (3 sztuki) wraz z
wykopami pod studzienki: S8,S7.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinki St16-S8 wraz z przylaczami do budynku (3 sztuki)

-Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.Odcinki St12-St11 (przepompownia) wraz z wykopami pod studzienke: St
12.

-Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
IV.Odcinki St12-St11 (przepompownia)

-Przewierty o dlugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o §r.150-250 mm
w gruntach kat.III-IV

-Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 6.0 m

-Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m

-Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (dla szeroko$ci wykopu
wynoszacego 1,0 m)

-Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (dla szeroko$ci wykopu
wynoszacego 0,9 m)

-Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (podloza pod studzienki) wraz z
ubiciem

-Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym (30 cm ponad gorng krawedz
rurociagu) wraz z zageszczaniem

-Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym (wymiana gruntu - odcinki pod jezdng)
wraz z zageszczaniem. Odcinki: ST4-ST9, ST13-ST14, S1-ST2 wraz z przylaczami do budynku (2
sztuki), ST15-ST16, St16-S8 wraz z przylaczami do budynku (3 sztuki),S3-ST4 wraz z przytaczami
do budynku (2 sztuki),S5-ST5 wraz z przytaczami do budynku (2 sztuki)

-Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I'V.
Odcinki: ST2-ST4,ist-ST2,S2-ST3 wraz z przylaczami do budynku (3 sztuki),ST9-ST13,ST14-
ST15

-Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV
-Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV
(studzienki)

-Wyw6z nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. III

-Wykopy - dod.za odwdz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.)



-Oplata za sktadowanie ziemi

-Pompowanie wody agregatem pompowym

1.3.0g61lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdIne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-piasek naturalny kopany

-bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,k1.III

-drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple

-klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30

-rury stalowe przewodowe gladkie o $r.150-250mm

-elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

c)koparka

d)zageszczarka wibracyjna

e)tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3

f)maszyna do wiercen poziomych WP 15/25

g)wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 117

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania ogdlne” pkt.7.1. Roboty obje¢te niniejsza ST obmierza si¢ w m2,m3.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci ,jakosci 1 warto$ci.



ST-02 ,,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY MONTAZOWE”

1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem robot montazowych sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania:
»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.
1.2. Zakres robot objetych ST-02

-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm (przylacza do budynkow
na dziatkach: 122/4,122/5,122/7,122/8,122/6,122/9

-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na wceisk o ér. zewn. 200 mm

-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm (odcinek St1-St2)
-Rurociagi z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 11 ci$nieniowe o §r. zewngetrznej 63 mm o
polaczeniach zgrzewanych,(przepompownia )

-Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm

-Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm (przytacza do buddynkow na dziatkach:
122/4,122/5,122/7,122/8,122/6,122/9)

-Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm

-Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm (odcinek St1-St2)

-Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. 63 mm
-Dostarczenie i montaz przepompowni Sciekdéw o maksymalnej wydajnosci 7,0 m3/h i wysokosci
podnoszenia wynaszacej 3,0 m stupa wody. Elementy wchodzace w sklad: -szafa sterujaca
UZS.7 PLC z sygnalizacja $wietlno-dzwickowa+gniazdo podtaczenia agregatu,szt.1 -wylaczniki
ptywakowe wraz z kablem o dlugosci -10mb,4sztuki -pompa zatapialna,typ pomp FZR.1.02,2,2
Kw,400v,Q=17,1M3/H,Hc=10,85m,2szt, -kable zasilajace pompy o dlugosci 10mb,2 kpl, -kolano
stopowe sprzegajace,sprzeg dolny ZSP.1+prowadnice,szt.2, -tancuch do opuszczania i wyciggania
pompy,2szt., -wlaz zeliwny fi 800 mm k1.B125,szt.1, -zawor zwrotny liniowy DN50,2szt.,
-zasuwa odcinajaca migkkouszczelniona DN 50,2szt., -orurowanie wewnatrz pompowni ze
$rubami,kotierzami DN 50,1kpl, -system wentylacji grawitacyjnej fi 110 mm,2szt. -drabinka
zlazowa,1szt. -drabinka wsporcza usytuowana na pokrywie zbiornika pompowni, 1szt. -ztaczka
DN 50/PE63,1SZT. -uklad przeptukiwania rurociggu tlocznego zakonczonego koncowka strazacka
szt. 1 -deflektor,2SZT. -filtr antyodorowy FW 110,1 szt..

-Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m z
wilazem D 400 (studnia St2-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 180 st. oraz 1 wlot fi 160
mm)

-Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St3-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 154 st. oraz 1 wlot fi 160
mm)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St4-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 122 st. oraz 1 wlot fi 160
mm)

-Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m z
wilazem D 400 (studnia St5-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 180 st. oraz 1 wlot fi 160
mm)

-Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m z
wlazem D 400 (studnia St6-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 87 st.)

-Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St7-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 180 st. oraz 1 wlot fi 160



mm)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St8-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 180 st. oraz 1 wlot fi 160
mm)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St9-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 180 st. oraz 1 wlot fi 160
mm)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wiazem B 125 (studnia St10-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 105 st.)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wiazem B 125 (studnia St12-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 103 st.,wlot 63 mm)
-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St13-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 97 st.)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wiazem D 400 (studnia St14-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 108 st.)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z
wlazem B 125 (studnia St15-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 139,50st.)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z
wiazem D 400 (studnia St16-kineta 2 wloty po fi 200 pomiedzy nimi kat 180st. oraz 1 wlot 160
mm)

-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z
wlazem D 400 (studnia Stl-kineta 2 wloty fi 200 oraz 1 wlot fi 160 pomiedzy nimi kat 90st.)
-Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gleb.

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm
(studzienka S3 - glebokos¢ 1,50 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 2 wlotami 160 mm
kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu J).

Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy korpusu 425 mm
(studzienka S4 - glebokos¢ 1,62 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm
kat pomigdzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu T).

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm
(studzienka S5 - glebokos¢ 1,50 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 2 wlotami 160 mm
kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu J).

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm



(studzienka S6 - glebokos¢ 1,63 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm
kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu T).

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm
(studzienka S7 - glebokos¢ 2,13 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm
kat pomigdzy nimi wynosi 180 st. (kineta typu I).

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm
(studzienka S8 - glebokos¢ 1,79 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 2 wlotami 160 mm
kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu J).

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm
(studzienka S1 - glebokos¢ 1,10 m), z wlazem typu cigzkiego B 125, kineta z 2 wlotami 160 mm
kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu J).

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o srednicy korpusu 425 mm
(studzienka S2 - glebokos¢ 1,50 m), z wlazem typu cigzkiego D 400, kineta z 3 wlotami 160 mm
kat pomiedzy nimi wynosi 90 st. (kineta typu T).

-Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 200 mm

-Rury ochronne (Arota) o §r. nominalnej 125 mm

-Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cianach betonowych o
grubosci do 10 cm

-Ksztaltki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe taczone na wceisk o $r. zewn. 160 mm,
trojnik 160 x 45 st.

-Ksztaltki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe taczone na wceisk o $r. zewn. 160 mm,
kolano 160 x 45 st.

-Ksztaltki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe taczone na wceisk o $r. zewn. 160 mm,
tacznik dwukielichowy 160 mm

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4

2.Materialy

-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na wcisk o ér. zewn. 160,200 mm

-rury z PE 100 SDR 11 o $r. zewng¢trznej 63 mm

-krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III o dtug. 5.1-6.3 m

-Dostarczenie i montaz przepompowni $ciekow o wydajnosci 7,0 m3/h.

Elementy wchodzace w skiad:

-szafa sterujgca UZS.7 PLC z sygnalizacjg $wietlno-dzwickowa+gniazdo podlaczenia
agregatu,szt. |

-wylaczniki ptywakowe wraz z kablem o dlugos$ci -10mb,4sztuki

-pompa zatapialna,typ pompFZR.1.02,2,2Kw,400v,Q=17,1M3/H,Hc=10,85m,2szt,

-kable zasilajace pompy o dtugosci 10mb,2 kpl,

-kolano stopowe sprzggajace,sprzeg dolny ZSP.1+prowadnice,szt.2,

-fancuch do opuszczania i wyciggania pompy,2szt.,

-wilaz zeliwny fi 800 mm kL.B125,szt.1,

-zawor zwrotny liniowy DN50,2szt.,

-zasuwa odcinajaca mickkouszczelniona DN 50,2szt.,

-orurowanie wewnatrz pompowni ze Srubami,kotnierzami DN 50,1kpl,

-system wentylacji grawitacyjnej fi 110 mm,2szt.

-drabinka zlazowa,1szt.

-drabinka wsporcza usytuowana na pokrywie zbiornika pompowni, 1szt.

-ztaczka DN 50/PE63,1SZT.

-uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego zakonczonego koncowka strazacka szt. 1
-deflektor,2SZT.

-filtr antyodorowy FW 110,1 szt.

-kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm

-mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5



-stopnie wlazowe zeliwne

-rura karbowana 425 mm

-wilaz zeliwny 600

-kineta PP do rury fi 425 mm

-rura z polietylenu twardego o $r. nom. 200,125 mm

-trojnik 160 x 45 st.'

-zaprawa

-kolano 160 x 45 st.

-lacznik dwukielichowy 160 mm

-Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

c)agregat pradotworczy

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatdéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 11"

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w
metrach,sztukach,kompletach. Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z
postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogdlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci i warto$ci.

ST-03 ,,0CZYSZCZALNIA-ROBOTY ZIEMNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych oczyszczalni Sciekow dla zadania:
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYL.ACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.



1.2. Zakres robot objetych ST-03

-Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20
- 2.50 m3 w gr.kat. III-IV.Odcinek ST2-ST3 wraz z wykopem pod studzienke ST2.

-Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 6.0 m

-Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm

-Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I'V.
Odcinki: ST2-ST4,ist-ST2,S2-ST3 wraz z przylaczami do budynku (3 sztuki),ST9-ST13,ST14-
ST15

-Wywd6z nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. III

-Wykopy - dod.za odwdz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.)

-Oplata za sktadowanie ziemi

-Pompowanie wody agregatem pompowym

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdIne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm k1.III

-drewno iglaste, okragle nasycone na stemple

-klamry ciesielskie

-pospotka

-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

c)zageszczarka wibracyjna

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne” w pkt.4

4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robdt

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 117

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,, Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w m3.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania



og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci ,jako$ci 1 warto$ci.

ST-04 ,,0CZYSZCZALNIA-ROBOTY MONTAZOWE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot montazowych oczyszczalni $ciekow dla zadania:
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.
1.2. Zakres robot objetych ST-04
-Dostarczenie (transport) i montaz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw. Jako stopien
biologiczny zastosowano reaktor porcjowy (SBR). Maksymalna przepustowos$¢ oczyszczalni
wynosi: 15,0 m3/d, Réwnowazana liczb mieszkancoéw 100, tadunek BZTS5 zanieczyszczen w
sciekach surowych - 6,0 kg/dobe, Ladunek CHZT zanieczyszczen w $ciekach surowych - 12,0
kg/d, zawiesnina ogdlna Z: 7,0 kg/dobg, azot ogdlny Nog 1,20 kg/dobe, fosfor ogdlny Pog: 0,25
kg/dobeg. Obudowy oczyszczalni s3 wykonane z zelbetowych zbiornikow z betonu C-
35/45.Elementy wyposazenia wewngtrznego wykonane sg z tworzywa sztucznego PE-HD, PVC
oraz z stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. Oczyszczalnia dodatkowo wyposazona w uktad
dozowania koagulanta oraz sond¢ tlenowa. W skfad oczyszczalni wchodza: - zbiornik retencyjny
usredniajacy,-reaktor biologiczny SBR,zbiornik stabilizacji osdu, szafa sterownicza AKIP,
dmuchawa sprezonego powietrza - krata koszowa reczna na wlocie, zZuraw wyciaggowy reczny,
studnia pomiarowa $ciekOw oczyszczonych z przeptywomierzem elektomagnetycznym Dn 50
-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na wceisk o ér. zewn. 160 mm
-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm
-Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. 63 mm
-Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r. nom. 160 mm
-Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r. nom. 200 mm
-Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. 63 mm
1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdIne”, pkt. 1.4
2.Materialy
-Dostarczenie (transport) i montaz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw. Jako stopien
biologiczny zastosowano reaktor porcjowy (SBR). Maksymalna przepustowos$¢ oczyszczalni
wynosi: 15,0 m3/d, Réwnowazana liczb mieszkancéw 100, tadunek BZTS5 zanieczyszczen w
sciekach surowych - 6,0 kg/dobe, Ladunek CHZT zanieczyszczen w $ciekach surowych - 12,0
kg/d, zawiesnina ogdlna Z: 7,0 kg/dobg, azot ogdlny Nog 1,20 kg/dobe, fosfor ogdlny Pog: 0,25
kg/dobe. Obudowy oczyszczalni s3 wykonane z zelbetowych zbiornikow z betonu C-
35/45.Elementy wyposazenia wewngtrznego wykonane sg z tworzywa sztucznego PE-HD, PVC
oraz z stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. Oczyszczalnia dodatkowo wyposazona w uktad
dozowania koagulanta oraz sond¢ tlenowa.
W sktad oczyszczalni wchodza:
- zbiornik retencyjny usredniajacy,-reaktor biologiczny SBR,zbiornik stabilizacji osdu,
szafa sterownicza AKIP, dmuchawa sprezonego powietrza - krata koszowa r¢czna na wlocie, zuraw
wyciggowy r¢czny, studnia pomiarowa $ciekOw oczyszczonych z przeptywomierzem
elektomagnetycznym Dn 50
-Kanaty z rur PVC (SN8 SDR34) laczonych na wcisk o ér. zewn. 160,200 mm
-krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III o dtug. 5.1-6.3 m
-bale iglaste obrzynane nasycane kLIII
-materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu



Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4

4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatdéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
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6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,, Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w metrach i kompletach.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogdlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci ,jako$ci 1 warto$ci.

ST-05 ,,ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych towarzyszacych dla zadania:
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.
1.2. Zakres robot objetych ST-05
-Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km
-Profilowanie i zaggszczanie podoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
-Wyw6z nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. III
-Wykopy - dod.za odwdz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.)
-Oplata za sktadowanie ziemi
-Warstwy odsaczajace zagegszczane mechanicznie o gr.10 cm
-Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
-Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem



-Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej

-Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej, spoiny wypehione piaskiem ( z
wykorzystaniem istniejacej kostki w 50 procentach)

-Lawa pod obrzeza betonowa z oporem

-Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x25 cm na podsypce cem.piaskowej
-Lawa pod stupki ogrodzeniowe

-Ogrodzenia z przgset metalowych z pretow stalowych malowanych proszkowo z osadzeniem
shupkéw z podmurowka betonowa. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50 m.

-Bramy z pretow w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami przybramowymi z rur lub
ksztattownikéw stalowych

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdIne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-woda

-ziemia

-piasek

-tluczen kamienny

-miat kamienny

-kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm, szara

-cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow

-krawezniki drogowe betonowe 15x25 cm

-stupki z ksztattownikow walcowanych

-plyty ogrodzeniowe (panelowe 3 D)

-brama dwuskrzydlowa

-farba olejna nawierzchniowa

-beton zwykty z kruszywa naturalnego

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdélne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

c)koparka

d)tadowarka

e)spycharka

fyjwalec wibracyjny

g)rowniarka wibracyjna

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor $rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
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6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,



sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,, Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w metrach ,m2 i m3.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogdlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci i warto$ci.

ST-06 ,,PRACE DODATKOWE”

1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem prac dodatkowych dla zadania:

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.
1.2. Zakres robot objetych ST-06

-Wywoz i w wypompowanie fekaliow raz z dezynfecja mlekiem wapiennym

-Zamulanie cz¢s$ci (wylaczonych z uzytkowania rurociggéw) istniejacych rurociaggow
-Rozebranie studzienek istniejacch

-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
-Koszt skladowania i utylizacji gruzu

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdIne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-piasek

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

c)samochdd z pompa

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4

4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 11"

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,



sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania ogo6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w metrach i m3.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogdlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci i warto$ci.

ST-07 ,,WYLOT DO ROWU”

1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wylotu do rowu dla zadania:

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZPRZYLACZAMI WRAZ Z LOKALNA
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRZYBNIK-GMINA RUDNIK”.
1.2. Zakres robot objetych ST-07

-Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu I'V przy robotach wodno-melioracyjnych
-Dostawa i montaz prefabrykowanego przyczotku zelbetowego (wylot)

-Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm

-Umacnianie wlotu ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2

-Umacnianie dna ptytami betonowymi o szerokosci 0,5 m pow. do 1,0 m2

-Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-prefabrykowany przyczolek

-piasek

-ziemia

-plyty zelbetowe azurowe

-plyty zelbetowe petne

-nasiona traw

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4.Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4

4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot



Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I11”.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.o,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w m2,kompletach i m3.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogdlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci i warto$ci.












