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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projektowane postanowienia umowy, ktore zostanqg wprowadzone do tresci umowy w sprawie
zaméwienia

UMOWA
Nr..../....[2025

Zawarta dnia ..o e Fo Wi, , pomiedzy Stronami:

1. Slaskim Centrum Logistyki S.A. z siedzibg przy ul. Portowej 28, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000047612 , NIP: 6310000121, REGON: 001415849;

reprezentowana Przez ........eeens ,

zwana w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:

zwana/y w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

Zwane dalej facznie “Stronami” a kazda z nich z osobna “Strong”.
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§1. Definicje i skréty

O ile nie wynika to bezposrednio z brzmienia okreslonego zapisu, uzytym w tekscie terminom i skrétom
przypisuje sie nastepujace definicje:

Termin

Definicja

opPz

Opis Przedmiotu Zamodwienia — dokument stanowigcy gtéwny zatgcznik
postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajgcego wybdér Wykonawcy i
zawarcie niniejszej umowy.

Wykaz
Certyfikowanych
Urzadzen OSD

Wykaz Certyfikowanych urzadzen, ktére zostaty pozytywnie zweryfikowane przez
Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych, bedacych jednoczesnie cztonkami
PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatéw sprzetu w procesie
przytgczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej,
dostepny pod adresem: http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-
sieci/wykaz-certyfikatow

osD

Operator Systemow Dystrybucyjnych zdefiniowany w art. 3 pkt) 25 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)

Umowa

Niniejszy dokument

NI

Podmiot petnigcy nadzér inwestorski na podstawie umowy zawarte] z
Zamawiajgcym, ktorym na dzient zawarcia Umowy jest przedsiebiorstwo Zaktady
Pomiarowo-Badawcze Energetyki “Energopomiar” sp. z 0.0. z siedzibg w
Gliwicach (NIP: 631-010-00-29)

Dokumentacja
Zamawiajacego

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Slaskiego Centrum Logistyki w
Gliwicach, przy ul. Portowej 28, dz. nr 182 oraz 183/2, obreb 0044 Port,
jedn. ew. 246601_1 Gliwice — zmiana pozwolenia na budowe - Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Slaskiego Centrum Logistyki w
Gliwicach, przy ul. Portowej 28, dz. nr 182 oraz 9/7, obreb 0044 Port, jedn.
ew. 246601 _1 Gliwice — zmiana pozwolenia na budowe - Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu

3. Budowa dwoéch typowych kontenerowych magazynéw energii na terenie

Slaskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach, przy ul. Portowej 28, na dz. nr

182 oraz 9/7, obreb 004 Port, jedn. ew. Gliwice - Projekt architektoniczno-

budowlany, Projekt zagospodarowania terenu

Projekt techniczny instalacji PV - HALA "E" | TEREN - Zamienny

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej 6 PV HALA "K" — Zamienny

Projekt techniczny - Magazyn energii elektrycznej 2000 kWh 1000 kW

Projekt  wykonawczy uktadu pomiarowego energii elektrycznej

rozliczeniowego dla przytgcza nr 1inr 2 oraz energii elektrycznej ,brutto”

dla uktadéw zasilania instalacji fotowoltaicznych — etap 1 / Zakres uktadu
pomiarowego energii elektrycznej rozliczeniowego dla przytacza nrlinr2/

8. Projekt wykonawczy uktadu pomiarowego energii elektrycznej ,brutto” dla
instalacji fotowoltaicznych zasilanych ze stacji transformatorowej P-6 —
zamienny

9. Projekt wykonawczy uktadéw zabezpieczern i telemechaniki dla
fotowoltaicznych zasilanych ze stacji transformatorowej
energii —zamienny

10. Projekt wykonawczy stacji transformatorowej P-6 6/0.4 kV 2000 kVA —
zamienny

11. Projekt wykonawczy przebudowy wewnatrz zaktadowej sieci rozdzielczej SN-
6kV.

12. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR)

13. Przedmiar robdt - petnigcych wytacznie funkcje pomocnicza

No vk

instalacji
P-6 i magazynu

Oferta Wykonawcy

Oferta ztozona przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamodwienia, ktéra zostata wybrana jako najkorzystniejsza i w nastepstwie czego
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zawarta zostata niniejsza Umowa.

Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
poin. zm.) oraz wydane na podstawie zawartych w tej ustawie delegacji
rozporzadzenia, a takze kazdy akt prawny uchwalony w miejsce wskazanej ustawy
w przypadku jej uchylenia.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

Prawo 266 z pdin. zm.) oraz wydane na podstawie zawartych w tej ustawie delegacji

Energetyczne rozporzadzenia, a takze kazdy akt prawny uchwalony w miejsce wskazanej ustawy
w przypadku jej uchylenia.

Dokument “Warunki przytaczenia do sieci nr WP/118315/2022/011R00” z dnia

Warunki 19.01.2023r. z aktualizacjami stanowigcy cze$¢ Dokumentacji Zamawiajgcego,

Przytaczeniowe

okreslajagcy wymagania techniczne, jakie musi spetni¢ przytaczany do sieci
energetycznej podmiot.

IBWR

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét budowlanych, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dzien Roboczy

Oznacza kazdy dzien z wytaczeniem sobét oraz dni ustawowo wolnych od pracy
okreslonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy i w
rozporzgdzeniach Prezesa Rady Ministrow wydanych na podstawie upowaznienia
wynikajgcego z powotanej ustawy

Oznacza Przedmiot Umowy opisany w §3, rozumiany jako catos¢, tj. instalacja

Inwestycja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii oraz zmodernizowang i rozbudowang
infrastruktura elektroenergetyczna.
HRF Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Teren Budowy

Dach hali “K” oraz hali “E” oraz teren gruntu, na ktérym bedzie zamontowana
instalacja fotowoltaiczna wraz z bezposrednim otoczeniem, w tym frontem $cian
w rejonie oddziatywania prac i przestrzenia na wysokosci ziemi bezposrednio
przylegajaca, a takze teren zabudowy magazynu energii, wyznaczonej przestrzeni
do sktadowania towardw, ciggami komunikacyjnymi i zapleczem socjalnym
zapewnionym przez Wykonawce na uzgodnionym z Zamawiajacym obszarze. W
przypadku przekazania i zdawania czesci wskazanego obszaru — przekazana cze$é,
kazdorazowo okreslona poprzez graficzne zaznaczenie granic przekazywanego
obszaru na rzucie mapy terenu Zamawiajgcego opatrzonego opisem.

Dokumentacja Wszelka wytworzona przez Wykonawce, w ramach realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawcy dokumentacja lub jej fragmenty przekazane Zamawiajgcemu.
Parametry Minimalne parametry techniczne / funkcjonalne dla instalacji i jej elementéw, w
Minimalne tym urzadzen, wskazane w OPZ

§2. Okolicznosci zawarcia umowy, o$wiadczenia Stron, systematyka Umowy

Wykonawca wybrany zostat w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia
ogtoszonego w oparciu o zasade konkurencyjnosci. W zwigzku ze wskazang okoliczno$cig do stosunku
prawnego powstatego na gruncie niniejszej umowy nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych.

W toku postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 podmioty zainteresowane udzieleniem zamdwienia, w
tym wybrany Wykonawca, miaty mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej w celu doktadnego okreslenia
zakresu prac oraz zadawania pytan do tresci ogtoszenia oraz jego zatgcznikdw, w tym do Opisu
Przedmiotu Zamodwienia i tresci niniejszej umowy. Tym samym Wykonawca potwierdza, ze znany jest
mu Opisu Przedmiot Zamowienia i nie wnosi do niego zastrzezen.

Inwestycja, ktéra objeta jest przedmiotem niniejszej Umowy zdefiniowanym w §3 Umowy
wspéitfinansowane jest ze $rodkéw pochodzacych z Funduszy Europejskich dla Slaskiego 2021-2027
(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach Priorytetu FESL.10.00-Fundusze Europejskie
na transformacje dla Dziatania: FESL.10.06-Rozwdj energetyki rozproszonej opartej o odnawialne
zrodta energii.
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Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze Opisem Przedmiotu Zamowienia i zaakceptowat warunki
wykonania zamdwienia w nim okreslone.
Integralng czescig umowy s3g jej zataczniki, przy czym w przypadku konfliktu miedzy trescig umowy a
zatgcznikami, pierwszenstwo majg w kolejnosci:

1) Umowa;

2) OPZ;

3) zapisy pozostatych zatgcznikédw w kolejnosci ich wymienienia na koricu Umowy;

4) Oferta Wykonawcy.
W celu unikniecia watpliwosci strony postanawiajg, iz w przypadku kolizji zapiséw dokumentéw
wskazanych w ust. 4 z prawem, pierwszenstwo majg bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, w
tym w szczegdlnosci zapisy Prawa Budowlanego, a obowigzki okreslone prawem, nawet jesli nie
wskazane bezposrednio w Umowie lub jej zatgcznikach, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze i doswiadczenie oraz wtasciwe zaplecze organizacyjne,
techniczne i osobowe, niezbedne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub bedzie posiadat w momencie rozpoczynania Prac oraz utrzyma
przez caty okres obowigzywania Umowy wszelkie wymagane kwalifikacje, w tym zezwolenia lub
licencje do prowadzenia dziatalnosci we wszystkich obszarach koniecznych w zwigzku z realizacjg Prac
zgodnie z Przepisami Prawa, oraz zapewnia, ze powyzsze o$wiadczenie bedzie prawdziwe réwniez w
odniesieniu do kazdego Podwykonawcy.
Strony oswiadczaja, iz s3 czynnymi ptatnikami podatku od towaréw i ustug (VAT).

§3. Przedmiot i cel Umowy
Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pod nazwa , Budowa
instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Slaskiego Centrum Logistyki S.A. w
Gliwicach przy ul. Portowej 28”".
Celem realizacji Umowy jest dostawa i zabudowa instalacji fotowoltaicznej zdolnej do wytwarzania
energii elektrycznej w optymalnych warunkach pogodowych na poziomie minimum 1916,9 kWp oraz
magazynu energii zdolnego do zapewnienia mocy znamionowej na poziomie 1000 kW i pojemnosci
minimum 2000 kWh oraz takie zmodernizowanie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i
rozbudowanie jej, aby mozliwe byto oddawanie catosci wyprodukowanej energii do systemu operatora
(OSD) lub jej optymalne magazynowanie, jak rowniez jej odzyskanie na potrzeby konsumpcji wtasnej
Zamawiajacego. Celem realizacji Umowy jest takze uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie i/lub
dokonania zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce (na podstawie udzielonego
przez Zamawiajgcego petnomocnictwa).
Szczegotowy opis zadania inwestycyjnego okreslajg zapisy niniejszej Umowy i jej zatgczniki, w
szczegolnosci OPZ oraz Dokumentacji Zamawiajgcego, z ktérymi Wykonawca zapoznat sie i akceptuje w
catosci, w szczegdlnosci Parametry Minimalne wskazane w OPZ.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace i elementy, ktére s3 niezbedne do tego, aby
przedmiot umowy osiggngt wymagane cele, nawet jesli prace te i elementy nie zostaty wyraznie
wyszczegdlnione w Umowie i jej zatgcznikach.
Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Dostawe i montaz, wraz z wykonaniem prac budowlanych przewidzianych wtasciwym projektem,
a takze innych nieprzewidzianych prac budowlanych, jesli okazg sie niezbedne dla wykonania:
a. instalacji fotowoltaicznej (wraz z wszelkim towarzyszagcym oprzyrzadowaniem i
infrastrukturg towarzyszgcg) o mocy do 2000 kWp (minimum 1916,9 kWp), w tym:
i. zlokalizowanej na gruncie — o mocy zainstalowanej minimum 528,96 kWp;
ii. zlokalizowanej na dachu hali E — o mocy zainstalowanej minimum 429,2 kWp;
iii. zlokalizowanej na dachu hali K — o mocy zainstalowanej minimum 958,74 kWp;
b. magazynu energii elektrycznej o mocy znamionowej minimum 1000 kW i pojemnosci
elektrycznej nie mniejszej niz 2000 kWh;
c. infrastruktury elektroenergetycznej potrzebnej dla prawidtowej budowy i pdiniejszej
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii;
d. stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4 kV/kV, 2000 kVA na potrzeby instalacji
fotowoltaicznej;
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Systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, na ktéry sktadaé¢ sie beda
odpowiednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do infrastruktury
elektroenergetycznej zmodernizowanej / wykonanej przez Wykonawce w ramach realizacji
Umowy;

telemechaniki i uktadu zabezpieczerr dla potrzeb prawidtowej eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej i magazynu energii;

Nadrzednego systemu sterowania i nadzoru obejmujgcego instalacje fotowoltaiczng,
magazyn energii powigzang z nimi infrastrukture elektroenergetyczng, zgodnego z
wymaganiami

2) Woykonanie (w tym dostawe potrzebnych do tego elementéw):

a.

modernizacji i dostosowania istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej do potrzeb

instalacji z uwzglednieniem istniejacych stacji transformatorowo-rozdzielczych;

b. modernizacji i dostosowania istniejgcej infrastruktury budowlanej do potrzeb instalacji;

c. przecisku lub przewiertu pod ,awanport” (basenem portowym) dla infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji tej infrastruktury w wykonanym przecisku lub
przewiercie;

d. przy modernizacji stacji P1 i P3 zapewnienie rezerwowego zasilania obwoddéw niskiego
napiecia;

3) W zakresie dokumentacji - przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego lub NI:

4)

5)

6)

a.
b.
c.

dokumentacji warsztatowej;

dokumentacji powykonawczej;

instrukcji eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, obejmujgcej w
szczegolnosci instrukcje sposobu bezpiecznego wykonywania prac oraz instrukcje
odsniezania instalacji;

. dokumentacji niezbednej do pozyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie

z Prawem Budowlanym;

. dokumentacji niezbednej do pozyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie

z Prawem Energetycznym i Warunkami Przytgczeniowymi;
dokumentacji wynikajacej z Warunkow Przyfaczeniowych, w tym aktualizacji Instrukcji
Wspotpracy i dokumentacji uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i teletechniki;

. wkfadu do zamiennego projektu budowlanego w przypadku, gdy koniecznos$¢ taka wyniknie

w nastepstwie istotnych zmian wzgledem projektu lub wyrazenia przez Zamawiajacego
zgody na rozwigzanie zamienne skutkujgcego koniecznoscig uzyskania zmienionego
pozwolenia na budowe;

. opracowania wkfadu do zmiany instrukcji bezpieczenstwa pozarowego koniecznej ze

wzgledu na realizacje Inwestycji oraz dokumentacji niezbednej do powiadomienia
Panstwowej Strazy Pozarnej (dalej ,,PSP”) o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia
do uzytkowania, jak réwniez innej dokumentacji zgdanej przez PSP w zwigzku ze
zgtoszeniem lub w jego nastepstwie;

. przygotowania wszelkiej niezbednej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie instalacji dostarczonej i zabudowanej w wykonaniu niniejszej Umowy;
aktualizacja istniejgcej instrukcji wspdtpracy ruchowej miedzy Zamawiajgcym a OSD;

. innych niezbednych opracowan i uzgodnien w zakresie koniecznym dla prawidtowego

uruchomienia i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Przeprowadzenie szkolen z obstugi instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii dostarczonych i
zabudowanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz BHP — przynajmniej dwa cykle szkolen dla
0s6b wskazanych przez Zamawiajacego;

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek innych prac na budynku ,,E” - przeglad istniejgcych systemoéw
bezpieczenstwa na budynku ,E”, w szczegdlnosci systemu asekuracji oraz ich modernizacja do
stanu pozwalajacego na bezpieczne wykonywanie prac.

Zapewnienie ustug serwisowych zgodnie z wytycznymi producentéw elementdw, urzadzen,
podzespotéw i czesci zabudowanych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy przez okres
realizacji niniejszej Umowy oraz przez okres gwarancji okreslonej w §16. W przypadku
watpliwosci co do zakresu ustug serwisu, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca, poczytuje sie
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za wchodzace w zakres tego obowigzku Wykonawcy wszystkie ustugi, ktdre sg niezbedne dla
prawidtowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii oraz towarzyszgcej
im infrastruktury, w tym zdolnos¢ do przesytu energii elektrycznej od instalacji fotowoltaicznej
do magazynu energii oraz systemu operatora OSD.

84. Wynagrodzenie

Za kompletne wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
.............. PLN netto (stownie: .........cecueee.eer.). Wynagrodzenie Umowne netto nie obejmuje podatku
VAT, ktory wedtug wiasciwej stawki podatkowe]j bedzie doliczany przez Wykonawce w fakturach VAT w
wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowigzujgcym w Polsce prawem,
badZ bedzie naliczany i odprowadzany do stosownego urzedu przez Zamawiajgcego w przypadku
Wykonawcy majacego siedzibe poza granicami Polski, ktéry na podstawie odrebnych przepisdw nie jest
zobowigzany do uiszczania podatku VAT w Polsce. Na dzien zawarcia Umowy podatek VAT naliczony
od Wynagrodzenia Umownego netto wynosi ................. PLN (stownie: .....ccevvvervrrervennnn. ztotych).
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych za
wykonane i odebrane czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
ustalonym zgodnie z zapisami §8 Umowy. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych przez Wykonawce
beda podpisane przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy protokoty odbioru czesci
przedmiotu zamdwienia, a faktury koficowej protokét odbioru koncowego.

Faktury wystawiane na podstawie niniejszej Umowy ptatne s w terminie wskazanym na fakturze, nie
krétszym niz 30 dni, a w przypadku wskazania terminu krétszego — w terminie 30 dni od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze
umozliwiajagcy realizacje ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci oraz
widniejacych w wykazie podatnikéw VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(tzw. biatej liscie) lub jej odpowiednik w przypadku Wykonawcy zagranicznego, a w przypadku braku
wskazania rachunku na fakturze VAT - na rachunek Wykonawcy w banku: ........................ , nr rachunku:

protokotu odbioru Kamienia Milowego lub w przypadku zakoriczenia Przedmiotu Umowy — od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Faktury Wykonawca winien wystawia¢ na dane Zamawiajgcego wskazane we wstepie do Umowy. W
przypadku zmiany w tym zakresie Zamawiajgcy poinformuje o nowych danych, ktére winny by¢
wskazywane na fakturze, w drodze wiadomosci e-mail na adres wskazany przez Wykonawce w
niniejszej Umowie lub pisemnie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedtozenie Zamawiajagcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie sie os$wiadczenie podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z tytutu wykonania i odbioru
zakresu robdét w ramach umowy z Wykonawcg, ztozone w sposdb witasciwy dla sktadanych przez niego
oswiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy - w przypadku
Podwykonawcow lub zatgcznikiem nr 6 do niniejszej Umowy — w przypadku dalszych podwykonawcow.
Oswiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcédw winny by¢ podpisane zgodnie z
reprezentacja.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 5
Zamawiajacy ma prawo zatrzymania wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ich
przedstawienia Zamawiajgcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek za opdznienie w
ptatnosci.

Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty robdét i materiatéw
niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza umowg z wyjatkiem sytuacji zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac
przelewu na rachunek biezagcy Wykonawcy w wartosci netto wynikajacej z faktur oraz na rachunek VAT
Wykonawcy w czesci obejmujgcej podatek VAT.

Wszelki obrdt wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy, w tym cesja wynagrodzenia, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§5. Bezpieczenstwo przy realizacji prac
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania robdt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy, takze wzgledem robét wykonywanych przez podwykonawcéw w tym w
szczegoblnosci Wykonawca:

a. Opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych (IBWR), dla ktorej uzyska
akceptacje NI oraz Zamawiajgcego.

b. Zaznajomi z IBWR pracownikdw wtasnych oraz, jesli wystgpig w projekcie — pracownikéw
podwykonawcy lub podwykonawcéw, w drodze dedykowanego szkolenia, po ktorym
pracownicy Ci podpiszg imiennie oznaczone o$wiadczenie, a kopie oSwiadczen w formie skanu
przesle NI.

c. Zapewni przestrzeganie IBWR na placu budowy poprzez wyznaczenie osoby petnigcej role
inspektora BHP po stronie Wykonawcy w trakcie wykonywania robét budowlanych.

d. Wykonywac bedzie zalecenia wydawane przez inspektora nadzoru BHP wyznaczonego przez NI
we wskazanych terminach oraz stuzby BHP Zamawiajgcego.

e. Podejmie dziatania w celu minimalizacji ryzyka otoczenia miejsca pracy, lub, gdy to niemozliwe,
wyposazy swoich pracownikéow w $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywania
prac. Srodki ochrony indywidualnej winny posiada¢ stosowny certyfikat oraz by¢ uzytkowane w
sposdb okreslony przez producenta, w tym wypetniajac obowigzki w zakresie kar uzytkowania i
konserwacji. Zamawiajacy oraz NI uprawnieni s3 do kontroli w tym zakresie, w tym do zgdania
przedtozenie dowoddw na spetnienie wskazanych wymagan.

f. Tam gdzie to konieczne, wykona trwate wygrodzenie, wywiesi tablice ostrzegawcze i
informacyjne i podejmie inne, wtasciwe srodki, w celu minimalizacji ryzyka bezpieczeristwa oséb
postronnych.

Przy opracowaniu IBWR oraz szkoleniu stanowiskowym uzupetniajgcym dla pracownikéw Wykonawca
oraz jego podwykonawcy zobowigzujg sie uwzgledni¢ fakt wystepowania w rejonie prac silnych
wiatrow i podjg¢ odpowiednie srodki bezpieczeistwa w zwigzku z tg okolicznoscia.

Na Terenie Budowy, w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, zostaty uchwalone i obowiazujg u
Zamawiajgcego Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw (1) Magazynu Stali “E”, (2) Hali
Magazynowej “K” wraz z czescig Biurowo-Socjalng oraz dla (3) Magazynu “J”. Szkolenie dla
pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych prace na wskazanych obiektach prowadzi osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do dopuszczenia do wykonywania
prac wytgcznie osoby, ktére zostaty przeszkolone w zakresie bezpieczeristwa pozarowego na obiektach,
na ktérych prace majg wykonywadé, oraz podpisaty stosowne oswiadczenie o przeszkoleniu. Instrukcje
te stanowig kolejno zatgczniki nr 8 i 9 do niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest do dopuszczania do pracy wytacznie pracownikéw swoich oraz
podwykonawcow znajdujacych sie w stanie trzezwosci oraz niebedacych pod wptywem Srodkow
odurzajgcych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania policji na Teren Budowy w celu
sprawdzenia spetnienia tego obowigzku. Do czasu przybycia policji osoba, wzgledem ktorej pojawig sie
watpliwosci w tym zakresie nie jest dopuszczona do pracy.

§6. Sposdb realizacji umowy, pozostate obowigzki Wykonawcy
Wykonawca realizowa¢ bedzie prace zgodnie z Prawem Budowlanym, Dokumentacjg Zamawiajgcego,
OPZ, Ofertg Wykonawcy oraz wtasciwymi normami w sposéb profesjonalny i rzetelny, we wspédtpracy z
Zamawiajgcym oraz NI.
Wykonawca realizowaé¢ bedzie prace w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym o ktorym mowa w §8 Umowy, ktéry po jego przedstawieniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowic bedzie integralng czesé niniejszej Umowy.
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Projektant sprawujgcy nadzor autorski zostanie wskazany przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do wspédtpracy ze wskazanym projektantem, do ktérego nalezy ostateczna decyzja o
charakterze zmiany.

W przypadku potrzeby wykonania zamiennego projektu budowlanego z winy lub na wniosek
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia projektanta petnigcego nadzér autorski
w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa. Przejecie obowigzku petnienia nadzoru
autorskiego przez projektanta Wykonawcy poprzedzone bedzie podpisaniem os$wiadczenia o przejeciu
wszelkiej odpowiedzialnosci za dokumentacje projektowg, nad ktérg przejmowany bedzie nadzér
autorski.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych
zakryciu co najmniej na 5 Dni Roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia;

b. zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci, wskazujgc zakres tych robot oraz zawierajac informacje o
wptywie ich wykonania na termin realizacji Inwestycji oraz wynagrodzenie Wykonawcy pod
rygorem niemozliwosci podiniejszego powotywania sie na te prace jako okolicznosé
uzasadniajaca podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy lub brak jego winy w wystgpieniu
opdznien;

c. poinformowania Zamawiajacego o wadach w Projekcie budowlanym natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonanie uzgodnien ewentualnych zmian w trakcie realizacji przedmiotu
umowy;

d. dokonania niezbednych uzgodniern wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wiasciwymi organami oraz poniesienia zwigzanych z tym
kosztéw;

Po zakoriczeniu prac budowlano-montazowych Wykonawca umiesci na sprzecie, rozumianym jako
wszystkie instalacje trwate z wyfaczeniem kabli i przewoddéw, przekazane od Zamawiajacego naklejki
informujgce o zakupie wspétfinansowanym ze $rodkdw Unii Europejskiej oraz wykona dokumentacje
zdjeciowg kazdego urzadzenia z naklejong nalepka.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w Srodowisku naturalnym wyrzadzone
nieprawidtowym wykonywaniem prac.

§7. Stosowane materialy i urzadzenia
Materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji zamdéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom OPZ.
Wszystkie zastosowane urzadzenia (w tym w szczegdlnosci panele, falowniki i moduty magazynu
energii) muszg zosta¢ dopuszczone do stosowania w UE zgodnie z wtasciwymi przepisami oraz
znajdowac sie w Wykazie Certyfikowanych Urzadzenn OSD. Dokonanie odbioru Kamieni Milowych oraz
odbioru koricowego uwarunkowane jest przedtozeniem przez Wykonawce poswiadczonych przez
niego deklaracji zgodnosci WE dla urzadzen wraz z kopiami certyfikatéw, na podstawie ktdrych
deklaracje te zostaty wystawione.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen dopuszczonych do stosowania w UE ale nie
znajdujacych sie w Wykazie Certyfikowanych Urzadzen OSD pod warunkiem zachowania zasady
rownowaznosci technicznej oraz wykonania wszelkich wymaganych zmian i uzgodnien w
dokumentacji projektowej oraz z OSD wtasciwym ze wzgledu na miejsce realizacji Inwestycji — Tauron
Dystrybucja S.A.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub NI Wykonawca zobowigzany jest, w celu udokumentowania
zgodnosci z przepisami, okazaé w stosunku do wyrobéw budowlanych stosowne $swiadectwa, prébki,
certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem lub uzyciem.
W kazdym przypadku, gdy OPZ, zataczniki lub jakakolwiek Dokumentacja Zamawiajacego postuguje sie
odwotaniem do wtasciwych norm, okreslonych mechanizmoéw lub innych wtasciwosci dla urzadzen, ich
elementow lub materiatow, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rownowaznych rozwigzan,
przy czym te muszg spetniac istniejgce wymogi prawne, w tym w zakresie certyfikacji, oraz wymogi
0OSD o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
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Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takich materiatéw, by przez okres 6 lat ich parametry
nie ulegty pogorszeniu.
Zabudowane w ramach wykonania Umowy urzgdzenia muszg spetnia¢ Parametry Minimalne.

§8. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przedtozy projekt Harmonogramu

Rzeczowo-Finansowego stanowigcy zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy uzupetniony o terminy realizacji

i powigzane z nimi wynagrodzenie dla kolejnych Kamieni Milowych.

Przedtozony HRF uzupetniony zgodnie z ust. 1 musi spetniaé ponizsze wymogi:

1) Data odbioru koricowego przedmiotu Umowy wraz z powigzang dokumentacjg nie moze nastgpic
pozniej niz dnia 17 pazdziernika 2025r.

2) Kwota wynagrodzenia za okreslony Kamien Milowy nie moze razgco odbiegaé¢ od obiektywnej
wartosci prac i dostaw nim objetych.

3) Pierwszy Kamien Milowy musi by¢ powigzany z wynagrodzeniem w kwocie 1.500.000,00 zt brutto, a
data odbioru kolejnego Kamienia Milowego musi przypadac nie wczesniej niz miesigc po odbiorze
pierwszego. Dopuszcza sie w miejsce “pierwszego kamienia milowego” o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim wskazanie kilku Kamieni Milowych sumujgcych sie do wskazanej kwoty, przy czym musi
zostaé zachowana wskazana miesieczna przerwa w odbiorach miedzy takimi Kamieniami Milowym a
Kamieniem po nich nastepujacym. Wartos¢ rynkowa dostaw i robét objeta wskazanym Kamieniem
Milowym lub Kamieniami Milowymi nie moze by¢ nizsza od wskazanej kwoty.

4) Wskazane przez Wykonawce terminy muszg wskazywac progresje prac, w szczegdlnosci
niedopuszczalne jest, by termin Kamieni Milowych oznaczonych numerem od 1 do 11 przypadat
pozniej, niz na 30 dni przed datg odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

5) Kwota wynagrodzenia naleznego za Kamiet Milowy “odbiér koricowy” nie moze wynosi¢ mniej niz
5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 Umowy.

Po przedtozeniu projektu, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy lub NI w terminie do 5 Dni Roboczych

zaakceptuje projekt lub wskaze uwagi, kwestie wymagajace uzupetnienia lub wyjasnienia, zauwazone

btedy. Wykonawca w terminie do 3 Dni Roboczych przedtozy rewizje HRF uzupetniong o wskazane
kwestie lub zadane wyjasnienia. W przypadku koniecznosci kolejnych rewizji zapis stosuje sie
odpowiednio.

Zatwierdzony HRF stanowi integralng czes¢ umowy i jest wigzacy dla Stron.

Przekazanie Terenu Budowy i rozpoczecie prac budowlano-montazowych moze nastgpi¢ przed

przedtozeniem HRF.

Niezaleznie od samych Kamieni Milowych okreslonych w HRF, Wykonawca zobowigzany jest dochowa¢

ponizszych terminow:

Zakonczenie prac budowlano-montazowych oraz zgtoszenie tego faktu

zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Energetycznym 30.09.2025r.

Odbiory zgodnie z Prawem Budowlanym 10.10.2025r.

Testy i odbiory dokonywane zgodnie z Prawem Energetycznym oraz

Warunkami Przyfaczeniowymi 15.10.2025r.
Odbiory czesciowe 17.10.2025r.
Przekazanie do eksploatacji 24.10.2025r.
Zakonczenie prac 30.10.2025r.
Odbidr konicowy 30.10.2025r.

§9. Inwentaryzacja Dokumentacji Zamawiajacego
Wykonawca uprawniony jest do wykonania we witasnym zakresie inwentaryzacji Dokumentacji
Zamawiajgcego i zgtoszenia istniejgcych w przekonaniu Wykonawcy wad tej dokumentacji lub kwestii
wymagajgcych uzupetnienia lub wyjasnienia w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. W
przypadku zgtoszenia takich wad lub kwestii Zamawiajgcy zwrdci sie z prosbg o zajecie stanowiska
przez projektanta, a w razie potwierdzenia koniecznosci poprawy dokumentacji — wezwie do jej
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poprawienia. Wynikte z potwierdzonych wad Dokumentacji Zamawiajgcego opdzZnienia nie obcigzajg
Wykonawcy.

Ostateczna decyzja w przedmiocie stwierdzenia, czy Dokumentacja Zamawiajgcego jest kompletna i
prawidtowa nalezy do Zamawiajacego.

Nieskorzystanie z opisanej w ust. 1 instytucji przez Wykonawce sprawia, iz ten nie moze sie w
pozniejszym etapie powotywaé na wady Dokumentacji Zamawiajgcego jako podstawe zgdania
dodatkowego wynagrodzenia lub jako uzasadnienie braku odpowiedzialnos$ci Wykonawcy w postaniu
opdznien.

§10. Przekazanie Terenu Budowy i jego zagospodarowanie
Strony ustalajg, iz przekazanie Terenu Budowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty podpisania
Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom swoim oraz podwykonawcy zaplecze socjalne.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie medidw istniejgcej infrastruktury w celu dostawy mediow w
postaci wody oraz energii elektrycznej, przy czym wymaga sie wéwczas instalacji podlicznikéw na
podstawie, ktdorych Zamawiajacy refakturowac bedzie koszt zuzycia tych mediéw w oparciu o
jednostkowe odczyty.
Wykonawca zobowigzuje sie nie narusza¢ porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia.
Wykonawca akceptuje fakt, iz Teren Budowy bedzie uzytkowany przez Zamawiajgcego w toku realizacji
przez Wykonawce prac i zobowigzany jest do takiego ich prowadzenia, by prace te nie uniemozliwiaty
normalnego uzytkowania terenu i obiektéw Zamawiajgcego. Konieczne w tym zakresie zapisy co do
sposobu zagospodarowania Terenu Budowy strony zawrg w protokole przekazania Terenu Budowy lub
w formie zatacznika do tego protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw
powstatych podczas robét wytgcznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z
Zamawiajgcym zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wtasny koszt,
na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty; w przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument S$wiadczagcy o legalnym  sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw.
Wykonawca, po zakonczeniu robét objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktdrych korzystat w trakcie prowadzenia roboét, przywrécic
do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.
Utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dn.
13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399 z pdin.
zm.) oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).
Wykonawca zostat poinformowany, iz na dachu hali “K” zostata zastosowana specjalna technologia
poszycia dachowego. Zgodnie z zapisami gwarancji udzielonej przez podmiot wykonujgcy wskazane
poszycie, Wykonawca winien uprzednio skontaktowaé sie z przedstawicielem firmy Elevate lub
wykonawcg przeszkolonym w zakresie zasad montazu systemdéw RubberGard™ i/lub UltraPly™ TPO,
aby upewnic sie, ze prace beda zgodne z wytycznymi Elevate. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy
posiadane dane kontaktowe do firmy Elevate. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek gwarancyjny
naprawy tego poszycia dachu w przypadku jego uszkodzenia wskutek niewtasciwego montazu
instalacji.

§11. Wolny Obszar Celny

Teren Budowy znajduje sie na obszarze Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach ustanowionego na
podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 25 stycznia 1993r. (Dz. U. nr 8 poz. 39) i zmienionego
Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 172 poz. 1675),
Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 19 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 17 poz. 147),
Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 737) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Finansow z dnia 12 czerwca 2024r. (Dz. U. z 2024r. poz. 926).

W zwigzku z okolicznoscig, o ktérej mowa w ust. 1 uchwalony zostat Regulamin funkcjonowania
Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2024r., do ktérego stosowania zobowigzuje
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sie Wykonawca. Regulamin w brzmieniu obowigzujgcym na dzien zawarcia niniejszej umowy stanowi
zatacznik nr 10 do niniejszej Umowy.
3. Obowigzki Wykonawcy wynikajace z regulaminu, o ktorym mowa w ust. 2 obejmujg w szczegdlnosci:

a. Konieczno$¢ wskazania pojazdéw, dla ktéorych Zamawiajgcy wyda zezwolenie na wjazd i
parkowanie oraz umieszczanie tych zezwolen za przednig szybg samochoddéw wjezdzajgcych i
opuszczajgcych teren Zamawiajgcego, tak by zezwolenia te byly widoczne dla systemu
monitoringu.

b. Ruch z oraz na teren Zamawiajgcego odbywa sie wytgcznie przez wskazane w §5 Regulaminu
bramy oraz furtki.

¢. Rozpoczecie prac budowlanych na terenie Wolnego Obszaru Celnego muszg by¢ poprzedzone
otrzymaniem pozwolenia organdéw celnych — strony podejmg dziatania w celu otrzymania
pozwolenia po ustaleniu kluczowych aspektéw sposobu realizacji prac, tak by mozliwe byto
dokonanie zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajagcym w celu
uzyskania pozwolenia i dostosowania swoich dziatan do wytycznych organéw celnych.

d. Wykonawca przestrzega¢ bedzie wtasciwych przepiséw prawa wynikajgcych z Wolnego Obszaru
Celnego.

§12. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osobiscie (wtasnymi sitami) prac w zakresie budowy
instalacji fotowoltaicznych i modernizacji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej. Pozostate
prace Wykonawca moze wykonac¢ z wykorzystaniem podwykonawcy lub podwykonawcow.
2. Umowy zawierane miedzy Wykonawcg a podwykonawcami nie moga zawiera¢:

a. zapisow o terminie ptatnosci dtuzszym niz 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury lub innych zapiséw skutkujacych wydtuzeniem terminu zaptaty ponad ten okres;

b. kar umownych w wysokosci przekraczajacej wysokosé kar przewidzianych niniejsza Umowa
wzgledem Wykonawcy, rozumiang jako procent wynagrodzenia naleznego;

3. Umowy zawierane miedzy Wykonawcg a podwykonawcami muszg zawiera¢ postanowienia:

a. w przypadku zlecenia podwykonawcy prac, ktére skutkowa¢ beda lub mogg skutkowaé
utworzeniem praw autorskich — postanowienia o tozsame z zawartymi w § 13 Umowy, przy
czym wzgledem:

i. tam gdzie przewidziane jest udzielenie przez Podwykonawce licencji — uprawnienie dla
Wykonawcy do dalszego ich udzielania bez ograniczen czasowych i w petnym zakresie na
rzecz Slaskiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibg w Gliwicach, NIP: 631-000-01-21
(Inwestor),

ii. tam, gdzie Wykonawca upowazniony jest do wykonywania w imieniu podwykonawcy
autorskich praw majatkowych — uprawnienie dla Wykonawcy do tozsamego upowaznienia
Inwestora do wykonywania w imieniu autora tych praw.

b. wzgledem umédw, na podstawie ktérych podwykonawca wykonywaé bedzie roboty budowlane:

i. zobowigzanie do przestrzegania IBWR i uprzednim przeszkoleniu przez Wykonawce
pracownikéw przed przystgpieniem do prac;

c. wzgledem wszystkich zawieranych uméw — zapisy tozsame z ust. 2 i 3 powyzej lub zastrzezenie o
zakazie zlecania prac dalszym podwykonawcom.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

a. w przypadku podwykonawcéw, ktdérych wynagrodzenie wynosi 50.000,00 zt lub wiecej —
uzyskania akceptacji dla projektu umowy, ktéra chce zawrze¢ z podwykonawcg oraz
przedtozenia skanu podpisanej z podwykonawcg umowy;

b. przedtozenia skanu podpisanej z podwykonawcg umowy — w przypadku pozostatych
podwykonawcoéw;

- przy czym jako podwykonawcy na potrzeby niniejszego ustepu nie traktuje sie podmiotu, ktory

wyfacznie sprzedaje Wykonawcy towar lub sprzedaz ta nastepuje wraz z transportem na Teren

Budowy.

5. Zamawiajagcy ma prawo sprzeciwu wzgledem zaangazowania do realizacji prac podwykonawcy o
ktéorym mowa w ust. 4 pkt a bez podawania przyczyny.
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Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie etapie postepowania poprzedzajgcego
zawarcie Umowy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit
poprzedni podwykonawca.

§13. Prawa autorskie
Zamawiajacy zachowa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa wtasnosci intelektualnej do
Dokumentacji Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego, Dokumentacja Zamawiajgcego nie moze by¢
kopiowana, wykorzystywana, ani przekazywana stronie trzeciej przez Wykonawce, za wyjgtkiem
Podwykonawcow, przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy i z
zastrzezeniem, ze Wykonawca zapewni, by Podwykonawcy nie kopiowali, nie wykorzystywali ani nie
przekazywali tej dokumentacji jakimkolwiek podmiotom trzecim i chronili ja co najmniej w takim
zakresie, w jakim do ochrony Dokumentacji Zamawiajgcego zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce zamiennego projektu budowlanego, Wykonawca
odpowiada za jego poprawnos$¢ merytoryczng (poprawnos¢ i prawidtowos¢ rozwigzan projektowych
oraz stosowanie obowigzujacych przepisow prawa), cywilng (za btedy i nienalezyte wykonanie oraz
naruszenie praw autorskich oséb trzecich).
Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg wydania Dokumentacji Wykonawcy Zamawiajagcemu, Wykonawcy
przystugiwac bedg, na zasadzie wytgcznosci, nieograniczone jakimikolwiek prawami osoéb trzecich, ani
w Zzaden inny sposéb, w szczegdlnosci w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu, ani
mozliwosci rozporzadzania nimi bez zgody osdb trzecich — autorskie prawa majatkowe w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz.
666 z pdzniejszymi zmianami, dalej ,Ustawa”) do Dokumentacji jako catosci i jakichkolwiek jego
czesci/fragmentow stanowigcych utwér w rozumieniu ww. ustawy, (dalej tgcznie jako ,Utwér”), wraz z
prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zaleznego prawa autorskiego do Utworu oraz ze
prawa te sg wolne od roszczen oséb trzecich.
Z chwilg odbioru Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego,
przenosi na Zamawiajgcego, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osdb trzecich oraz
terytorialnie i czasowo, autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do Dokumentacji Wykonawcy
jako catosci oraz do poszczegdlnych jej elementdéw, stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z pdzn. zm.),
[dalej jako ,,Ustawa o prawie autorskim”], na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegdlnosci w
zakresie niezbednym do realizacji danego Zadania, jego przebudowy, rozbudowy, modernizacji,
etc.,

b) realizacji na podstawie Dokumentacji Wykonawcy robét budowlanych, w tym zlecania realizacji
robot budowlanych przez osoby trzecie,

c) rozporzadzania prawami do Dokumentacji Wykonawcy, w tym przeniesienie nabytych praw
autorskich majatkowych na osoby trzecie,

d) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Dokumentacji Wykonawcy w catosci lub
w czesci jakimikolwiek sSrodkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy,
w tym wprowadzenia do pamieci komputera lub innego urzadzenia, umieszczenia na wszelkich
nos$nikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,

e) publicznego udostepniania egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy, w tym w Internecie, oraz jej
udostepniania osobom trzecim,

f) wprowadzania Dokumentacji Wykonawcy lub jej czesci do obrotu, jej uzyczanie lub najem w
dowolnej formie, bez jakichkolwiek ograniczen, w tym pod wzgledem iloSciowym,
przedmiotowym, czasowym i terytorialnym,
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g) ttumaczenia, przystosowywania, dokonywania skrétéw modyfikacji, adaptacji, opracowan,
przerébek i zmian uktadu lub jakichkolwiek innych zmian Dokumentacji Projektowej lub jej
czesci,

h) wykonywania na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dziet zaleznych,

i) sporzadzania opracowan Dokumentacji Wykonawcy,

j)  korzystania ze sporzadzonych opracowan,

k) przenoszenia Dokumentacji Wykonawcy na inny podmiot,

I) rozporzadzania prawami do sporzadzonych opracowan,

m) a takze na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim.

n) Wykonawca, wraz z przeniesieniem praw autorskich majgtkowych do utworu, zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan utworu lub jego
czesci oraz przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich na polach eksploatacji okreslonych powyzej. Dla unikniecia watpliwosci Strony
niniejszym potwierdzajg, iz powyzsze wytgczne prawo zezwalania osobom trzecim na
wykonywanie zaleznych praw autorskich Zamawiajacy moze przenies¢ na inne osoby wedle
swojego uznania w catosci lub w czesci.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych, ktérych

zakres okresla art. 16 Ustawy, do Utworu lub jego poszczegdlnych czesci, bez uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego oraz do niewystepowania z tego tytutu z jakimikolwiek roszczeniami
majatkowymi — przez czas do wygasniecia autorskich praw majatkowych do Utworu. Jednoczesnie

Wykonawca wyraza zgode na anonimowe udostepnianie Utworu lub jego poszczegdlnych czesci, jak

tez swobodny wybér czasu, miejsca oraz formy publicznego udostepnienia Utworu lub jego

poszczegdlnych czesci, jak tez na dokonywanie zmian, modyfikacji, adaptacji oraz opracowan
Utworu lub jego poszczegdlnych czesci. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
okreslonego w art. 2 ust. 5 Ustawy. Wykonawca nie powierzy wykonywania autorskich praw
osobistych do Utworu lub jego poszczegdlnych czesci osobom trzecim innym niz Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze uzyska od podmiotow, ktérym przystuguja autorskie prawa

osobiste nieodwotalng i wytgczng zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego osobistych praw

autorskich do Utworu lub jego poszczegdlnych czesci, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz zgode na dokonywanie wszelkich innych ww. czynnosci, bez koniecznosci uzyskiwania

dodatkowej zgody twodrcy, w tym upowaznienie do udzielania w imieniu twoércy takiej zgody. W

zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego oraz

na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym zakresie.

16.5 Wykonawca wyraza zgode i upowaznia Zamawiajgcego i jego nastepcow prawnych lub inne
wskazane przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowan, przerébek i zmian w Utworze
lub jego poszczegdlnych czesciach, wykorzystywania Utworu lub jego poszczegdlnych czesci w
innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiajgcego.

Strony niniejszym uzgadniajg, ze z chwilg zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajacego za

Dokumentacje Wykonawcy w ramach odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych utrwalona zostata Dokumentacja

Wykonawcy, a ktére zostang Zamawiajgcemu przekazane.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wzgledem

jakichkolwiek oséb trzecich, a takze naprawi¢ wszelkie szkody (w tym w szczegdlnosci koszty

procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasgdzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty pieniezne),
jakie Zamawiajacy poniesie w wypadku wystgpienia jakichkolwiek roszczen oséb trzecich w zwigzku

z wykorzystywaniem utworu lub jego poszczegdlnych czesci lub opracowan utworu.

Jezeli osoba trzecia bedzie dochodzi¢ w postepowaniu spornym przeciwko Zamawiajgcemu

roszczen, na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przytaczy sie do takiego postepowania, a takze —

jezeli bedzie to mozliwe — zwolni Zamawiajgcego od obowigzku udziatu w takim postepowaniu.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz najpdzniej do chwili wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji

Wykonawcy lub jej czesci sie przystugiwa¢ mu beda majgtkowe prawa autorskie od wszystkich

wspottworcow oraz wszelkie inne prawa zalezne w stosunku do utworu lub jego poszczegdlnych

elementéw — w zakresie umozliwiajgcym przeniesienie majgtkowych praw autorskich oraz praw
zaleznych na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy oraz pézniejsze, zgodne z prawem
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korzystanie z utworu w zakresie pél eksploatacji wymienionych w Umowie, jak rowniez do tej chwili
bedzie posiadat zgode twdrcy Dokumentacji Wykonawcy na niewykonywanie przez niego
autorskich praw osobistych do tej dokumentacji lub jej czesci, ktérych zakres okresla art. 16 Ustawy
o prawie autorskim, w tym zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub jego nastepcow
prawnych lub inne wskazane przez niego osoby przerébek lub zmian w Dokumentacji Wykonawcy
lub jej poszczegdlnych czesciach — w zakresie umozliwiajgcym wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan umownych okreslonych powyzej.

11. Zamawiajgcy ma prawo udzielac licencji do korzystania z utworu lub jego czesSci przez osoby trzecie
na warunkach przez niego okreslonych, jak réwniez przenosi¢ autorskie prawa majgtkowe do
utworu lub jego czesci, a takze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
utworu lub jego czesci, na osoby trzecie.

12. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 14 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajgcego, przenie$¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do Dokumentacji
Wykonawcy na tych polach, w ramach Wynagrodzenia Umownego okreslonego niniejszg Umowa, w
zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.

13. W odniesieniu do dokumentacji, ktérej Wykonawca nie jest twdrcy, z dniem jej przekazania
Zamawiajgcemu Wykonawca udziela Zamawiajacemu niewytacznej licencji na korzystanie z tej
dokumentacji, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji wskazanych w
wyzej. Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszych licencji. Jezeli
Zamawiajacy udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, bedzie réwniez uprawniony przekazaé
tym podmiotom egzemplarze dokumentacji dostarczonych Zamawiajagcemu w ramach Umowy i ich
opracowania.

14. Wynagrodzenie okreslone na podstawie niniejszej Umowy obejmuje wszystkie pola eksploatacji
okreslone w Umowie oraz w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, z tytutu
przeniesienia majgtkowych praw autorskich oraz zaleznych do utworu na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w Umowie, z tytutu niewykonywania autorskich praw osobistych, w
zakresie wskazanym powyzej, z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci nosnikéw, o ktérych mowa
powyzej oraz z tytutu udzielenia licencji o ktérej mowa w ust. 13.

§14. OC Wykonawcy i odpowiedzialnos¢ za szkode na zyciu, zdrowiu i majatku
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w kwocie nie mniejszej niz 2 000 000 ztotych (stownie: dwa miliony ztotych) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowe;j.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wazng polise ubezpieczeniowg w
wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku optaty roztozonej na raty
Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia. W przypadku
uregulowania ptatnosci z tytutu polisy po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem
umowy przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie ubezpieczyciela potwierdzajgce waznos¢ polisy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w zwigzku
zruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy iw strefie jej oddziatywania,
a w szczegdlnosci:

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i o0séb trzecich, ktore
nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej witasnosci Zamawiajgcego i o0séb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkdow, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos$é uzytkownika
lub Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami w wykonanych robotach.
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§15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w §4 ust. 1 Umowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zostanie wniesione w formie pienieznej, gwarancji bankowe;j
lub gwarancji ubezpieczeniowej. Od kwoty wniesionej w formie pienieznej Wykonawcy nie przystugujg
odsetki.
Tres$¢ gwarancji przed ich wystawieniem musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Gwarancja lub poreczenie o ktérych mowa w ust. 2 muszg zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta do zaptaty Zadanej przez Inwestora kwoty, nie wyziszej niz suma
gwarancyjna/ubezpieczeniowa, na pierwsze zgdanie, bez koniecznosci uzyskiwania akceptacji
Wykonawcy lub przedktadania dodatkowej dokumentacji, w terminie maksymalnie 14 dni od daty
otrzymania.
Wykonawca uprawniony jest do zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w trakcie
umowy, przy czym musi ona by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.
Zabezpieczenie wnies$¢ nalezy na caty okres obowigzywania Umowy, a w przypadku jej wydtuzenia lub
istnienia opdznien — na czas odpowiednio dtuzszy.
Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Termin ten moze zostac przedtuzony, jesli w ciggu wskazanych 30 dni Wykonawca przedtozy projekt
zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia do uzgodnien.
Wykonawca utrzymywac bedzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w wysokosci:

a. 100% wartosci Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania — do dnia protokotu odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy;
b. 30% wartosci Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania — do dnia 15 dni liczagc od daty podpisania
protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania stanowi gwarancja to w przypadku wydtuzenia terminu
zakonczenia robot lub okresu gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania na dalszy okres najpdzniej na 30 dni przed dniem wygasniecia
gwarancji lub poreczenia. W przypadku niespetnienia tego warunku Zamawiajgcy uprawniony jest do
skorzystania z gwarancji lub poreczenia na petng kwote gwarancyjng / wynikajaca z poreczenia. W
przypadku takim Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zmienia forme na wniesiong w pienigdzu.
Wykonawca moze zmienic¢ sposdb wniesienia Gwarancji Nalezytego Wykonania w toku umowy oraz w
okresie gwarancji. Srodki pieniezne pozostajgce w dyspozycji Zamawiajacego jako forma
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania sg zwracane Wykonawcy w chwili przedifozenia przez niego
gwarancji o ktérych mowa w ust. 2, lub w chwili zmniejszenia wysokosci obowigzkowego
zabezpieczenia zgodnie z ust. 7. Zwrot nastepuje w terminie 14 dni od chwili zdarzenia uzasadniajacego
jego dokonanie.

10. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Zamawiajgcemu
przystuguje w szczegdélnosci prawo do pokrycia:

3) kar umownych oraz odszkodowan;

4) kosztow napraw dokonanych w ramach rekojmi lub gwarancji, jezeli Wykonawca nie

5) dokonat napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

6) kosztow wykonania zastepczego;

7) roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich (w tym Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow), wynikajgcych ze szkéd lub
zalegtych pfatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére
odpowiada Wykonawca;

8) uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkow, optat sgdowych lub administracyjnych albo
innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg lub prawem zobowigzany byt uisci¢
Wykonawca.
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§16. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy oraz
rekojmi za Wady (fizyczne i prawne) Przedmiotu Umowy, na okres 72 miesiecy.
Niezaleznie od Gwarancji okreslonej w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty
gwarancyjne producentéw instalacji, urzadzen i materiatéw. Gwarancja producenta jest udzielona na
okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru, za wiedzg Wykonawcy,
moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji wzgledem Wykonawcy lub bezpos$rednio wobec producenta
z gwarancji producenta okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia gwarancji producenta przez okres wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub zatgcznikach do niej.
Okres gwarancji oraz okres rekojmi rozpoczynajg bieg w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przez Strony.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych
urzadzen i wykonanych robdét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie rekojmi na okres réwny okresowi udzielonej w ust.1 gwarancji, liczac od daty
ostatecznego, korncowego odbioru wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy. Terminy usuniecia
wad z tytutu rekojmi sg takie same jak dla wad z tytutu gwarancji.
W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca dokonywaé bedzie na wtasny koszt corocznych
przegladdw, przy czym ostatni przeglad przypas¢ musi w okresie miedzy trzecim a drugim miesigcem
przed uptywem okresu gwarancji. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych
przegladéw osobom trzecim.
Wykonawca w okresie gwarancji Swiadczy¢ bedzie ustugi gwarancyjne w ramach wynagrodzenia
okreslonego niniejszg Umowag, bez prawa do zgdania wynagrodzenia dodatkowego.
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad w Przedmiocie
Umowy. Strony uzgadniajg, iz niedotrzymanie Parametrow Minimalnych po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego stanowi wade w Przedmiocie Umowy.
Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajacego zwrotu kosztéw napraw i kosztéw dostaw zwigzanych z
naprawieniem wad, jezeli wykaze, ze wada wynikneta z przyczyn, za ktére odpowiada wytgcznie
Zamawiajacy. W przypadku, gdy wada powstata z przyczyn, za ktére odpowiada zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy, Strony zastosujg proporcjonalny podziat kosztéw zwigzany z usunieciem wady,
stosownie do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron do powstania tej wady.
Usuniecie wady w Przedmiocie Umowy zostanie kazdorazowo potwierdzone protokolarnie przez obie
Strony.
W przypadku, gdy za wiedzg i uprzednia, pisemng zgoda Wykonawcy Zamawiajgcy samodzielnie usunie
wade - zgodnie z zapisami akapitu poprzedzajgcego - uzywajgc wiasnych materiatéw lub czesci
zamiennych, Wykonawca niezwtocznie na swdj koszt dostarczy Zamawiajagcemu przedmiotowe
materiaty lub cze$ci zamienne, chyba ze Strony uzgodnig inacze;j.
Jezeli w okresie gwarancji Zamawiajacy stwierdzi wystgpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony
jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztg elektroniczng lub w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia Reklamacji. Reklamacja bedzie zawierata opis stwierdzonych wad.
Czas reakcji na zgtoszong wade, tj. czas, w ktérym Wykonawca pocztg elektroniczng ustosunkuje sie do
zgtoszonych nieprawidtowosci i poda Zamawiajgcemu sposdb postepowania - wynosi maksymalnie
jeden Dzien Roboczy od chwili przekazania powiadomienia przez Zamawiajgcego, chyba ze Strony
uzgodnia inaczej, w szczegdlnosci, gdy charakter wady wymaga przeprowadzenia uprzedniej diagnozy
W miejscu jej wystepowania.
Czas na usuniecie wady wynosi do 5 dni kalendarzowych dla wad limitujgcych, rozumianych jako wada
skutkujgca niesprawnoscig Przedmiotu Umowy oraz do 14 dni w przypadku wad nielimitujgcych
rozumianych jako wady nieskutkujgce niesprawnoscig Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do diagnostyki wady Przedmiotu Umowy oraz poinformowad
Zamawiajgcego o zaistnieniu obiektywnych wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych, ktére
mogg mie¢ wptyw na terminy usuniecia Wady, o ktdrych mowa w pkt 14 powyziej - w terminie
maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia Reklamacji. Poprzez ,przystgpienie” do diagnostyki
wady Strony rozumiejg, powiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce, ze Wykonawca przystgpit
do analizy przyczyn i skutkéw zgtoszonej wady.

Gwarancja i rekojmia ulegajg przedtuzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy.

Jezeli w okresie gwarancji zastosowane urzadzenie, element lub materiat, trzykrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy czwartej Reklamacji dotyczacej tego samego elementu, taki element
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ i dopuszczalnosé jego naprawy.
Postanowienie to nie ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialno$¢ za przyczyne
powtarzajgcego sie uszkodzenia ponosi wytgcznie Zamawiajagcy. Wykonawca w kazdym przypadku
moze samodzielnie zadecydowaé o wymianie urzadzenia, elementu lub materiatu w catosci lub w czesci
na nowy, o ile czyni to na witasny koszt.

Jezeli Wykonawca odmdéwi usuniecia wady objetej gwarancja albo nie usunie jej w terminie, albo tez
nie wykona prawidtowo ustugi objetej gwarancjg z zastrzezeniem ewentualnych drobnych uwag do
sposobu usuniecia wady przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do samodzielnego lub za
posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez
uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej Gwarancji i rekojmi, pod warunkiem
uprzedniego wystosowania do Wykonawcy bezskutecznego wezwania do wykonania zobowigzan w
dodatkowym terminie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania Wad.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej
Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej Wady badz niekompletnosé.
Zamawiajacy nie bedzie dokonywaé samowolnej naprawy lub przerébek, chyba ze uzyska uprzednig
zgode Wykonawcy na dokonanie takiej naprawy lub przerdbki. W przypadku uchybienia w tym zakresie
Wykonawca zwolniony jest z obowigzkdw z tytutu gwarancji i rekojmi wzgledem samowolnie
wykonanej naprawy / przerdbki, chyba ze ta byta dokonana przez osobe z odpowiednimi uprawnienia
w sytuacji wyzszej koniecznosci, w szczegdlnosci koniecznoscia zapewnienia sprawnosci infrastruktury
elektroenergetycznej.

§17. Rozwigzanie i odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) Przerwy lub zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwajgcych powyzej 14 dni dajacych podstawe
do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony w terminie
umownym, a przerwa lub zwtoka w realizacji przedmiotu umowy nastapity z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, przy czym Zamawiajacy uprzednio wezwie Wykonawce do
wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie, nie krétszym niz 3 Dni Robocze.

2) Realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposdb nienalezyty lub razgco sprzeczny z
postanowieniami umowy, w sposdb niezgodny z przepisami prawa lub ze ztoiong ofertg i
niezaprzestania takiego sposobu realizacji Umowy pomimo pisemnego wezwania z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krdtszego niz 3 Dni Robocze.

3) Gdy Wykonawca nie przystgpi do usuniecia stwierdzonych wad, odmoéwi usuniecia wad
w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia przez
Zamawiajgcego.

4) Stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadajacych sie do usuniecia.
Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem.

W przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) powyzej Zamawiajacy moze powierzy¢

poprawienie lub wykonanie robdt na koszt Wykonawcy innym podmiotom, na co Wykonawca wyraza

zgode.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
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W przypadkach rozwigzania Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1) — 3) Strony dokonajg jej
rozliczenia w terminie 60 dni od daty jej rozwigzania na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub inspektora NI w
terminie 30 dni od daty rozwigzania. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi
wymaganych dokumentéw rozliczenie nastgpi na podstawie wyceny Zamawiajgcego.

Rozwigzanie umowy dokonywane jest na piSmie wraz ze wskazaniem przyczyny rozwigzania.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc (z moca wsteczng) w przypadku:

1) nieprzystapienia do realizacji umowy w terminie 15 dni od daty podpisania Umowy;

2) nieprzekazania uzupetnionego wzoru HRF w terminie okreslonym w §8 — po uprzednim pisemnym
wezwaniu do jego przekazania, z dodatkowym terminem 2 Dni Roboczych; postanowienie stosuje
sie odpowiednio takze wzgledem poprawionej wersji HRF w nastepstwie wniesienia uwag do
przekazanego HRF;

3) trzykrotnym przekazaniu btednie uzupetnionego wzoru HRF.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem na przysztosé (ex nunc) w przypadku:

1) wykrycia stosowania przez niego materiatéw nieposiadajacych odpowiednich certyfikatéw lub
materiatéw niedopuszczonych do uzywania na terytorium UE, a takze w przypadku stosowania, bez
uzgodnienia z OSD, materiatéw spoza Wykazu Certyfikowanych Urzadzer OSD;

2) Wpykonywania przez Wykonawce robot w sposob zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu jego pracownikow
lub 0séb postronnych;

3) braku posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnego z
zapisami §14 Umowy lub wygasniecia tego ubezpieczenia i nieprzedtozenia przez Wykonawce
nowego ubezpieczenia;

4) nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie Gwarancji Nalezytego Wykonania — po uprzednim
pisemnym wezwaniu do uzupetnienia tego braku w terminie nie krétszym niz 7 dni.

Prawo odstgpienia przystuguje stronie w terminie 30 dni od zdarzenia uzasadniajgcego odstgpienie lub

w przypadku, gdy okolicznos¢ taka zostata zatajona przez drugg Strone, w terminie 30 dni od dnia, w

ktorym Strona odstepujaca dowiedziata sie o istnieniu przyczyny uprawniajacej do odstgpienia.

§18. Kary umowne
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujgcej wysokosci,
przypadkach i okolicznosciach:

1) za zwtoke w wykonywaniu Przedmiotu Umowy — gdy zwtoka ta dotyczy Kamienia Milowego
innego niz odbidr korcowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien od
pierwszego do dziesigtego, 0,25% wynagrodzenia za kazdy dzien opdzinienia poczawszy od
jedenastego do trzydziestego oraz 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien poczawszy od dnia
trzydziestego pierwszego — do maksymalnej wartosci 15% wynagrodzenia;

2) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy (odbidr koncowy) — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien od pierwszego do dziesigtego oraz w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia poczawszy od jedenastego do dnia dokonania
odbioru;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub odbiorze koricowym
lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie w nastepstwie przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia;

5) w przypadku braku zaptaty podwykonawcy robét budowlanych skutkujgcego wysunieciem przed
tego podwykonawce roszczenia o zaptate na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci od
Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia;

6) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy zawartej z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg lub brak obowigzkowych zapiséw, o ktérych mowa w §12 ust. 3 — w wysokosci
2% wynagrodzenia;

7) za opdinienie w przedtozeniu wzoru HRF zgodnie z §8 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia;
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8) 1za przedtozenie wzoru HRF posiadajgcego wady uprzednio wskazane w uwagach przez
Zamawiajgcego lub NI —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy przypadek;

9) za niedotrzymanie Parametrow Minimalnych — w wysokosci 10% wynagrodzenia;

10) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub nieprzedtozenie dokumentéw w tym
zakresie zgodnie z §14 Umowy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego lub Nl do ich
ztozenia w dodatkowym terminie 2 Dni Roboczych — w wysokosci 5% wynagrodzenia;

11) za naruszenie obowigzkéw wynikajgcych z faktu, iz Teren Budowy znajduje sie w Wolnym
Obszarze Celnym lub naruszenie wytycznych organéw celnych zawartych w pozwoleniu na
prowadzenie prac budowlanych na tym terenie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
ujawniony przypadek oraz w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za nieusuniecie naruszen za kazdy
rozpoczety dzien;

12) za naruszenie obowigzkéw RODO lub obowigzkéw zachowania poufnosci — w wysokosci 2%
wynagrodzenia;

13) za znajdowanie sie przez pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy albo dalszego
podwykonawcy w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem $rodkéw odurzajgcych — w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek;

14) za naruszenie przepisbw BHP — 1,000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy ujawniony
przypadek;

15) za niezastosowanie zalecen BHP wydanych po wykryciu naruszen w tym zakresie — 0,5%
wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien, w ktdrym zalecenia te nie sg wykonane;

16) za dostarczenie kart gwarancji producenta okreslajgcej termin gwarancji krétszy niz w Ofercie
Wykonawcy — 15% wartosci wynagrodzenia.

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia w
przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nalezy rozumie¢ jako wynagrodzenie
umowne netto wskazane w &4 ust. 1 niniejszej Umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na gruncie niniejszej Umowy wynosi 30%
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §4 Umowy.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania w wartosci przenoszacej wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogélnych.

Naliczenie kary umownej nastepuje w drodze wystawienia przez Strone uprawniong noty ksiegowej
zawierajgcej kwote naliczonej kary umownej, uzasadnienie jej naliczenia i termin ptatnosci nie krétszy
niz 21 dni od daty wystawienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary nalezne na podstawie niniejszej umowy za poszczegdlne naruszenia podlegajg sumowaniu a
obowiazek ich zaptaty trwa pomimo odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron i moga byé¢ one
skompensowane przez Zamawiajgcego z naleznosciami przystugujgcymi Wykonawcy.

Zaptata kary umownej za zwtoke nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia prac lub usuniecia
wad i usterek.

§19. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotyczg) oraz art. 14
ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposdb inny niz od osoby, ktérej dane dotycza)
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ......... z siedzibg ..o, , kontakt
mailowy pod adresem: ..........;
b. Administrator wyznaczyt Specjaliste ds. Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowa¢
w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposéb:
a. pod adresem poczty elektronicznej: odo@scl.com.pl
b. pisemnie na adres siedziby Administratora;
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,....ccecevvviievnvinnenennne ”

a. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w o art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej oraz podmioty $wiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i
teleinformatycznych w ktérych Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane;

b. Pani/Pana dane osobowe bed3 przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim na
podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwow zaktadowych, chyba ze
przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

c. Administrator bedzie przetwarza¢ kategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i realizacji zamoéwienia.

d. Dane osobowe Pani/Pana (oséb innych niz wykonawca) pochodzg od wykonawcy;

e. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

f. posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych®;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych®);

¢ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO®);

e prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

g. nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

¢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktdrym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zqdac od
osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

(2) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowiern umowy w sprawie
zamowienia oraz nie mozZe naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

3] Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie
zqgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego postepowania .

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich s$rodkéw
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych (RODO) i chronito prawa oséb, ktérych dane
dotycza.

4. Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamodwienie bedzie w petnym zakresie przestrzegat
przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz.1).

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie oswiadczenia, o ktérym
mowa w formularzu ofertowym.
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Zamawiajgcy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegaé przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119
poz.1).

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych przepiséw o
ochronie danych osobowych majgcych zastosowanie, ktdre zobowigzany jest wykonywac¢ podmiot
przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

Wykonaweca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda spetniali w
zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych
wynikajgce z przepiséw prawa i postanowierr umowy oraz, ze zapisy w umowach z podwykonawcami
zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz okreslony w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepiséow o
ochronie danych osobowych majgcych zastosowanie, ktdre zobowigzany jest wykonywac¢ podmiot
przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

Wykonaweca oswiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda spetniali w
zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych
wynikajgce z przepisdéw prawa i postanowied umowy oraz, ze zapisy w umowach z podwykonawcami
zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz okreslony w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg dotyczaca przetwarzania danych osobowych
obowigzujacych u Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§20. Poufnos¢
Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wytacznie w celu wykonywania
niniejszej Umowy, zaréwno jej tresci, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w zwigzku z jej zawarciem i
wykonywaniem, w szczegdlnosci dotyczgcych organizacji zarzadzania i parametréow techniczno-
ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomosci publicznej informacji technicznych,
technologicznych, handlowych i organizacyjnych Zamawiajgcego i Inwestora, a takze innych informacji
zwigzanych z niniejszg Umowa, ktérych ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedna ze stron
mogtoby narazi¢ na szkode interesy handlowe ktérejkolwiek ze Stron.
Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o ktérych mowa w
ust. 2 swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie zasad
poufnosci przez pracownikéw i podwykonawcéw, jak za wtasne dziatanie badz zaniechanie.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji
chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiebiorstwie iklientach Zamawiajagcego i Inwestora,
zarébwno w okresie obowigzywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwigzaniu lub wygasnieciu, bez
uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej w formie pisemnej, chyba, ze stan tajemnicy ustat.
Poufnos¢ nie obejmuje informacji powszechnie znanych, lub takie ktére staty sie powszechnie znane,
oraz informacji, ktéra strona, ktérej ona dotyczy, sama ujawnita, lub na ktérych ujawnienie wyrazita
wyrazng zgode. Poufnosé nie bedzie rowniez przeszkoda dla wystawienia referencji.
Zobowigzanie do zachowania poufnosci obowigzuje réwniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy.

§21. Odbiory
Wykonanie Przedmiotu Umowy podlega¢ bedzie nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy:

1) odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru na
minimum 5 Dni Roboczych przed dniem planowanego odbioru;

2) odbidr czesci robdt (Kamieni Milowych) wedtug podziatu wynikajgcego z zaakceptowanego HRF —
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru na minimum 7 Dni Roboczych przed dniem planowanego
odbioru;

3) odbidr korncowy — wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru na minimum 10 Dni Roboczych przed
dniem planowanego odbioru;
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4) odbiér pogwarancyjny - dokonywany w ciggu 30 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego, do czego Wykonawca uprawniony jest od dnia
nastepujgcego po ostatnim dniu okresu gwarancji okreslonego niniejszg Umowa.

Kazdy z okreslonych w ust. 1 odbioréw potwierdzany jest podpisaniem przez strony protokotu odbioru,

ktérego wzdr stanowi zatacznik nr 7 do Umowy. Wzér moze zostaé przez Strony zmieniony bez

koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej Umowy.

Przedmiotem odbioru koricowego jest catos¢ Przedmiotu Umowy opisanego w &3 niniejszej Umowy, z

wyjatkiem ustug gwarancyjnych i ustug serwisowych swiadczonych w okresie gwarancyjnym, ktore sg

przedmiotem odbioru pogwarancyjnego. Do czasu odbioru koricowego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek dozoru Przedmiotu Umowy i odpowiedzialno$¢ za niego w okresie prowadzenia robét. Odbioér

Kamienia Milowego dokonywany jest na potrzeby rozliczenn z Wykonawcg i nie ogranicza w zaden sposéb

obowigzkdéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy za tak odebrany Kamierh Milowy.

Strony ustalajg, iz odbidér czesciowy oraz koricowy moze odby¢ sie przy istnieniu wad nielimitujgcych. W

takim przypadku kazdg wade nielimitujagcg wycenia sie i okresla termin jej usuniecia. Wykonawca jest

woéwczas uprawniony do wystawienia faktury VAT na kwote wynagrodzenia wynikajagcg z HRF
pomniejszong o wartos¢ wad, a pozostatg kwote Wykonawca moze zafakturowac po protokolarnym
usunieciu kazdej ze wskazanych wad nielimitujgcych.

Warunkiem odbioru koficowego jest zakonczenie z wynikiem pozytywnym ruchu prébnego instalacji

trwajacego kolejne 72 godziny, przy czym termin ten ulega przerwaniu w przypadku awarii lub wykrytej

w jego trakcie niesprawnosci. Po przerwaniu terminu, biegnie on na nowo od chwili rozpoczecia nowego

ruchu prébnego. Rozpoczecie ruchu prébnego stwierdza sie protokolarnie na pismie oraz dokonujac

wpisu w Dzienniku Budowy, natomiast informacje o pozytywnym jego zamieszczeniu umieszcza sie w

protokole odbioru koicowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru zgtasza sie pisemnie wskazujac zakres prac ulegajgcych odbiorowi, a w

przypadku prac czesciowych okreslonych HRF — poprzez wskazanie Kamienia Milowego podlegajacego

odbiorowi, planowanego terminu odbioru i uzupetnionego przez Wykonawce wzoru protokotu odbioru.

Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, dopuszcza sie mozliwos¢ podzielenia zakresu robot i

wynagrodzenia okreslonego w pojedynczym Kamieniu Milowym na mniejsze czesci.

W protokole odbioru Strony nie bedg umieszczaé¢ zadnych dodatkowych, niezwigzanych z przedmiotem

odbioru informacji ponad przewidziane wzorem protokotu odbioru, w szczegdlnosci nie beda przez

Wykonawce ani Zamawiajgcego umieszczane w nim informacje dotyczace przyczyn ewentualnych

opdznien lub zwtoki, czy samego faktu jej wystgpienia. Bezskuteczne pozostajg takze wszelkie

zastrzezenia zawarte w zgtoszeniu ponad informacje wskazane w ust. 6 powyzej.

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przystgpienia do odbioru roboét wskazany w ust. 1 w

przypadku:

a. Dokonania w zgtoszeniu lub przestanym uzupetnionym wzorze protokotu odbioru dopiskéw

nieprzewidzianych niniejsza Umowg;
b. Wskazania terminu odbioru niespetniajgcego wymogdéw dotyczacych minimalnego terminu
wskazanych w ust. 1.;

c. Niekompletnosci prac, ktére odebra¢ chce Wykonawca lub posiadania przez te prace wad
limitujacych, przy czym wzgledem odbioru koncowego Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru takze
w przypadku wystepowania wad nielimitujgcych;

d. Wzgledem odbioru koncowego — w przypadku negatywnego wyniku ruchu prébnego;

- o odmowie Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.
Zamawiajagcy moze samodzielnie dokona¢ korekty danych zawartych w przestanym protokole odbioru i
przekaza¢ go zwrotnie Wykonawcy. Wykonawca moze wéwczas przystgpi¢ do odbioru na podstawie
otrzymanego, skorygowanego protokotu, lub tez dokona¢ ponownego zgtoszenia.

§22. Okolicznosci dopuszczajgce zmiane Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
a. Ograniczenia zakresu robdt przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie
roboty objete pierwotng dokumentacja projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna wartos¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 95% wartosci Umowy.
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b.

Nadzwyczajnej zmiany okolicznosci rozumianej jako konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
Przedmiocie Umowy tak dalece odmiennych od pierwotnie przyjetych, iz grozi do ktérejkolwiek ze
Stron razgcy szkoda.

Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

P oo o

koniecznos$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

wystgpienia wad lub brakéw w Dokumentacji Zamawiajgcego;

dziatania sity wyzszej;

zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych;

braku mozliwosci wykonywania umowy ze wzgledu na ogtoszone przez organy panstwowe stany
nadzwyczajne lub stany, ktére nie bedac formalnie stanem nadzwyczajnym wywierajg podobne do
nich skutki, takie jak stan zagrozenia epidemicznego;

przedtuzajacych sie postepowan administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez strony, o
czas ich wystapienia,

decyzji stuzb konserwatorskich, ochrony srodowiska, nadzoru budowlanego oraz innych instytucji,
ktérych decyzje majg wptyw na zatrzymanie/opdznienie prac lub sprzeciwu spotecznosci lokalnej o
czas ich wystgpienia,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych Zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w
zycie nowych przepisdw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy — o czas
niezbedny do wprowadzenia tych zmian,

wystapienia kolizji z istniejgcymi obiektami infrastruktury, o ktérych nie byto wiadomo na etapie
tworzenia opisu technicznego robét - na czas wystgpienia kolizji.

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajgcych, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, mogacych wptyng¢ na
pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub
innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkéw atmosferycznych - co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce
informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujacych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin zakonczenia
inwestycji;

okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego ktérych Zamawiajgcy dziatajagc z nalezyta
starannoscig nie moégt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robodt, przerwa w
realizacji robdt, inwestycji) i nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy;

Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania wskazanych okolicznosci.
Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem
ukoniczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. W przypadku skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a takze nie jest wymagana zmiana
harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa na zmiane wynagrodzenia.
Termin zakonczenia robdt moze zostaé¢ przesuniety o czas przerwy w robotach, udokumentowany
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez NI.
Nie wymagajg aneksowania niniejszej Umowy nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej
dokonywane wskutek:

a)
b)

c)

d)

e)

wystgpienia réznic miedzy iloscig robot planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami;
koniecznosci przeprowadzenia robdt objetych dokumentacjg projektowa, ktére nie byty pierwotnie
przewidziane, nie skutkujgcych jednak przekroczeniem Przedmiotu Umowy;

wykonania robdt wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian
technologii wykonania o ile nie powoduje to zwiekszenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczajg poza
zakres Przedmiotu Umowy;

niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana obowigzujacego
prawa, pojawienie sie na rynku materiatdw, urzadzen nowszej generacji;

zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajacej
zaoszczedzié koszty;
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f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robot innych niz przyjete skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robét;

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania zadania, a Zamawiajacy wyrazi na to zgode;

§23. Sitawyisza

Przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnetrzne w stosunku do

Stron, ktérego wystgpieniu i skutkom zadna ze Stron nie mogta zapobiec nawet przy dochowaniu

najwyzszej starannosci, o ile zdarzenie to uniemozliwia nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z

Umowy. Pod warunkiem spetnienia przestanek powyiszej definicji, do zdarzen sity wyiszej Strony

zaliczajg w szczegdlnosci:

h) nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjatkowy, inne dziatania zbrojne,
inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogdélnokrajowym z wytgczeniem
strajkéw ograniczonych do zaktadéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub Zamawiajgcego;

i)  wystgpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem skazenia;

j)  kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej;

k) petny lockdown, skutkujgcy w szczegdlnosci catkowitym zamknieciem granic, ograniczeniem
poruszania sie w przestrzeni publicznej, zamrozeniem gospodarki.

Strona, po ktérej =zaistniata sita wyzisza powiadomi druga Strone o zaistnieniu zdarzenia

zakwalifikowanego jako Sita wyzsza w terminie 14 dni od dnia wystgpienia zdarzenia a nastepnie

przedstawi dokumenty i wyjasnienia, ze sita wyzsza miata decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzan
umownych.

Wystgpienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug ust. 2 powyzej, stanowi

okoliczno$¢ uzasadniajgcg zmiane Umowy, w szczegdlnosci termindw wykonania zobowigzan umownych

0 czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkdéw zaistnienia sity wyzszej.

Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powsta¢ w

wyniku zaistnienia sity wyzsze;j.

Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Strony bedg staraty sie kontynuowaé

wykonywanie swoich zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach

wykonalne. Strony powiadomig sie wzajemnie o krokach, ktére zamierzajg podjac.

Za opodznienia wynikte ze zdarzeh spowodowanych sitg wyiszg zadna ze Stron nie moze zgdaé

dodatkowego wynagrodzenia, odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie

szkdd.

Czas trwania sity wyzszej i usuwania skutkdw zaistnienia sity wyzszej jest czasem zawieszenia realizacji

Umowy.

§24. Postanowienia koricowe

Gdziekolwiek Umowa przewiduje obowigzek pisemno$ci rozumie si¢ przez to takze przestanie skanu
pisma zawierajacego stosowny podpis lub podpisy na adres e-mail wskazany w ust. 2 ponizej.
Zamawiajacy zachowuje prawo zadania przedlozenia oryginatéw w formie pisemnej, a Wykonawca
zobowigzany jest takie zadanie spetnicé.
Stron ustalaja, iz dokumenty i korespondencja zwigzana z niniejsza Umowa bedzie kierowana na adresy
wskazane ponizej:
1) Zamawiajacego:

Slaskie Centrum Logistyki S.A.

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice

e-mail: (...skrzynka projektowa....)

2) Wykonawcy:

Strony ustalaja nastgpujacych przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji niniejszej Umowy:
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10.

11.
12.

1) Ze strony Zamawiajacego:
Pan/Pani...............:
e-mail: ... sartel: oo

2) Ze strony Wykonawcy
Pan/Pani...............:
e-mail: ... snrtel: oo

3) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego:
Panfi ........c.oenn.
e-mail: ...................... snrtel: o

Obok lub zamiast 0s6b wymienionych powyzej, Strony moga ustanowi¢ dodatkowych Iub innych
przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji Umowy. Ustanowienie dodatkowego lub innego
przedstawiciela staje si¢ wigzace dla drugiej Strony z chwila powiadomienia jej o tym na piSmie i nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wszelka korespondencje przesytang drogg elektroniczng Wykonawca winien przekazywac takze w kopii
do NI na adres e-mail: sclgliwice@energopomiar.com.pl, a w przypadku wymiany korespondencji z
przedstawicielami Zamawiajacego — takze w kopii na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w ust. 2 pkt
1) powyzej.

Strony zobowigzane sa do niezwtocznego wzajemnego informowania si¢ o zmianie adresu fizycznego lub
adres e-mail. W przypadku braku przekazania takiej informacji, przesytke nadang na ostatni wskazany
adres uznaje si¢ za doreczong po otrzymaniu zwrotu do nadawcy, jak rowniez w terminie 14 dni od dnia
doreczenia pod taki adres w przypadku przesylek niedorgczanych osobiscie oraz przekazanych droga
mailowg bez otrzymania informacji o zwrocie wiadomosci.

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig jej zataczniki, takze te, ktorych tre$¢ zostanie sprecyzowana
po jej podpisaniu.

Prawem wlasciwym niniejszej Umowy jest prawo polskie.

Wykonawca nie moze przenie$§¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy w caloéci ani w
czgsci na osobe trzecig bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego. Zapis ten dotyczy takze
wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy, dokonywanych na rzecz bankéw Iub towarzystw
ubezpieczeniowych, finansujacych lub ubezpieczajacych realizacj¢ niniejszej Umowy.

Jezeli jakie$ postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne przez wlasciwy sad lub organ
administracji publicznej uprawniony do takiego stwierdzenia, to w miejsce uznanych za niewazne
zapisOw stosuje sie zapisy zastepcze o skutkach mozliwie zblizonych do zapisow oryginalnych, chyba, ze
rozsadnie oceniajac, strony nie zawarlyby umowy o danej tresci.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego wedlug procesowego prawa polskiego. Strony przed skierowaniem sprawy do sadu
zobowigzane sg do proby polubownego rozwigzania sporu, ktére obejmowaé musi przynajmniej jedno
spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy obecnosci mediatora, na ktéorego umowig si¢ strony, a w
przypadku braku porozumienia, przez osobe wyznaczong przez NI sposrod swoich pracownikow. W
przypadku wyznaczenia mediatora przez NI koszt osobogodziny pracy mediatora wynosi czterokrotno$é
stawki godzinowej wynikajacej z podzielenia przez liczba 160 ostatniej opublikowanej przez GUS
warto$ci Sredniego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagréd z zysku.
Koszty mediacji strony ponosza po potowie.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wylaczeniem
sytuacji, dla ktorych Umowa wprost przewiduje brak wymogu tej formy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zakaczniki:

1) Odpis KRS Zamawiajacego

2) Odpis KRS Wykonawcy

3) Opis Przedmiotu Zamdwienia

4) Projekt Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

5) Wzor o$wiadczenia podwykonawcy

6) Wzor oswiadczenia dalszego podwykonawcy

7)  Wzor protokotu odbioru

8) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Magazynu Stali ,,E” Slaskiego Centrum Logistyki
S.A. z listopada 2021r.

9) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — Hala Magazynowa ,,K” wraz z cz¢s$cig Biurowo-Socjlang z
lutego 2023r.

10) Regulamin funkcjonowania Wolnego Obszaru Celnego w Gliwicach z dnia 11.01.2024r.

11) Oséwiadczenie autora dokumentacji projektowej z dnia 18.12.2024r.

12) Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Slaskiego Centrum Logistyki w Gliwicach, przy ul.
Portowej 28, dz. nr 182 oraz 183/2, obr¢b 0044 Port, jedn. ew. 246601 1 Gliwice — zmiana
pozwolenia na budowe - Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu

13) Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Slaskiego Centrum Logistyki w Gliwicach, przy ul.
Portowej 28, dz. nr 182 oraz 9/7, obreb 0044 Port, jedn. ew. 246601 1 Gliwice — zmiana pozwolenia
na budowe - Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu

14) Budowa dwoch typowych kontenerowych magazynéw energii na terenie Slaskiego Centrum Logistyki
S.A. w Gliwicach, przy ul. Portowej 28, na dz. nr 182 oraz 9/7, obreb 004 Port, jedn. ew. Gliwice -
Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu

15) Projekt techniczny instalacji PV - HALA "E" | TEREN - Zamienny

16) Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej 6 PV HALA "K" — Zamienny

17) Projekt techniczny - Magazyn energii elektrycznej 2000 kWh 1000 kW

18) Projekt wykonawczy uktadu pomiarowego energii elektrycznej rozliczeniowego dla przyltacza nr 1 i
nr 2 oraz energii elektrycznej ,,brutto” dla ukladéw zasilania instalacji fotowoltaicznych — etap 1 /
Zakres uktadu pomiarowego energii elektrycznej rozliczeniowego dla przytacza nr 1inr2/

19) Projekt wykonawczy ukladu pomiarowego energii elektrycznej ,brutto” dla instalacji
fotowoltaicznych zasilanych ze stacji transformatorowej P-6 — zamienny

20) Projekt wykonawczy ukladow zabezpieczen i telemechaniki dla instalacji fotowoltaicznych
zasilanych ze stacji transformatorowej P-6 i magazynu energii — zamienny

21) Projekt wykonawczy stacji transformatorowej P-6 6/0.4 kV 2000 kVA — zamienny

22) Projekt wykonawczy przebudowy wewnatrz zaktadowe;j sieci rozdzielczej SN-6KV.

23) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)

24) Przedmiar robot - petniacych wylgcznie funkcje pomocnicza

,,Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie
Slaskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”

Strona 26 z 31



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
(HRF) - projekt

Wojewodztwo
Slaskie

Zatacznik nr 4 do Umowy
Projekt Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

L Termin .
Kamien Milowy . B Wynagrodzenie
Lp . realizacji
(opis) [PLN]
1 - zlokalizowanej na gruncie o
mocy 528,96 kWp
5 Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej | - zlokalizowanejna dachu
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg (w tym falownikami) hali E o mocy 429,2 kWp
3 - zlokalizowanej na dachu
hali Ko mocy 958,74 kWp

Modernizacja i dostosowania istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie

4 |jumozliwiajgcym przytaczenie instalacji fotowoltaicznych do infrastruktury
elektroenergetycznej

5 Modernizacja i dostosowanie istniejgcych stacji rozdzielczych SN P1i SN P3wraz z
wyposazeniem pola

6 |Dostawa, montaz i uruchomienie stacji transformatorowo-rozdzielczej SN P6

2 Dostawa, montaz i uruchomienie infrastruktury elektroenergetycznej wraz z potgczeniami
pomiedzy istniejgcymi stacjami a budowanymi stacjami elektroenergetycznymi

8 Wykonanie przecisku / przewiertu pod basenem portowym dla infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacja kabla w wykonanym przecisku / przewiercie

9 Dostawa, montaz i uruchomienie magazynu energii elektrycznej o mocy 1000 kW i
pojemnosci 2000 kWh

10 Dostawa, montaz i uruchomienie telemechaniki i uktadu zabezpieczen oraz uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych

11 |Dostawa, montaz i uruchomienie nadrzednego systemu sterowania i nadzoru

12 |Przeprowadzenie préb i testow

13 Odbiér korncowy Przedmiotu Umowy

wraz z powigzang dokumentacja
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Zatacznik nr 5 do Umowy

Wzor oswiadczenia podwykonawcy
Nazwa Podwykonawcy

Dotyczy: ,Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Slaskiego Centrum
Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy (nazwa firmy)

niniejszym oswiadczam, ze:

a) wszelkie nasze nalezno$ci z tytutu umowy nr..........cccceeeiineen. zawartej w dniu ............... r.
zfirmg ..o (dalej: Wykonawca) wymagalne do dnia ztozenia niniejszego

oswiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

b) *do dnia zilozenia niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano tgcznie = kwote

........................................ zt stownie: ... Ziotych /100
brutto, z ktérej kwota wymagalnego i optaconego wynagrodzenia wynosita
........................................ ztstownie: ... ZbOtyeh L1100
brutto, zas kwota niewymagalnego wynagrodzenia .............cccccvvvvinieiniiinininininininn. zt stfownie:
............................................................ ztotych  .../100 brutto z terminem ptatnosci
..................................... (podac daty),

c) miedzy nami jako Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi.

data, piecze¢ i podpis Podwykonawcy

* Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury czesciowej dostarczyt
oswiadczenia. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow stwierdzajgce,
ze wymagalne naleznosci za wykonane prace na rzecz Wykonawcy zostaty optacone.

,,Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie
Slaskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”

Strona 28 z 31



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ;‘l’c’lsi"}’:dﬂwo
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska gkl

Zatacznik nr 6 do Umowy
Wzor oswiadczenia dalszego podwykonawcy

Nazwa Podwykonawcy

Dotyczy: ,Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Slgskiego Centrum
Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”

OSWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy (nazwa firmy)

2 IO wszelkie nasze naleznosci z
tYtUIU UMOWY N, zawartej w dniu ............... r.
z firmag .. (dalej: Podwykonawca) wymagalne do dnia ziozenia

niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

b) *do dnia zlozenia niniejszego  oswiadczenia  zafakturowano  tgcznie  kwote

........................................ zt stownie: ... ZbOtych /100
brutto, z ktérej kwota wymagalnego i optaconego wynagrodzenia wynosita
........................................ ztstownie: ... ZHOYyCH /100
brutto, za$ kwota niewymagalnego wynagrodzenia ...........ccccccoviiiiiiiiiiie e zt stownie:
............................................................ ztotych  .../100 brutto z terminem  ptatnosci
..................................... (poda¢ daty),

c) miedzy nami jako Dalszym Podwykonawcg a Podwykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory
skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczeh Dalszego Podwykonawcy wobec
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi.

data, piecze¢ i podpis Dalszego Podwykonawcy

* Zamawiajgcy wymaga aby Podwykonawca najpézniej na 7 dni przed terminem pfatnosci faktury czesciowej
dostarczyt oswiadczenia. Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia wszystkich — dalszych
podwykonawcow stwierdzajgce, ze wymagalne naleznosci za wykonane prace na rzecz Podwykonawcy zostaty
optacone.
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Zatacznik nr 7 do Umowy

Wzor protokotu odbioru

Protokot odbioru nr ...1 /...%/202...3

Zdnia.............

,Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie

Tytut Umowy Slgskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”

Slgskie Centrum Logistyki
Zamawiajacy: ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice
NIP: 631-000-01-21

Wykonawca | e

Zakres wykonywanych uslug objetych niniejszym protokolem objety jest
Umowa nr ..../..../2025 z dnia .....

Sktad komisji dokonujacej odbioru (Komisja):
1. Ze strony Wykonawcy:

Komisja stwierdza na podstawie niniejszego protokotu, ze nastepujace Kamienie Milowe (KM) opisane w
zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (HRF) zostaja odebrane.

Numer Opis Terrglg(;ﬁ%iacp Wynagrodzenie netto | Wynagrodzenie brutto
KM KM gHRF wskazane w HRF wskazane w HRF
....... PLN vierenen. PLN

! Numer Kamienia Milowego podlegajacego odbiorowi
2 Miesigc w ktorym nastepuje odbidr
3 Rok, w ktoérym nastepuje odbior
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Data zgltoszenia gotowo$ci Kamienia Milowego do odbioru: .............

Komisja sporzgdza / nie sporzgdza* wykaz Wad Nielimitujgcych.

Osoba odpowiedzialna | Planowana data

Lp. Opis wady za usuniecie usuniecia

Wartos¢ wady netto

Niniejszy protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT na kwote nalezng
tytutem odbieranych Kamieni Milowych pomniejszong o warto§¢ wad.

Dodatkowe uwagi do wykonanych prac (jesli dotyczy):

Podpisy przedstawicieli Stron

W imieniu Zamawiajgcego W imieniu Wykonawcy W imieniu Nadzoru
Inwestorskiego

4 Niewlasciwe skresli¢
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