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ST-00 45000000-7 Wymagania ogólne 2

ST-01 45110000-1 Roboty przygotowawcze 35

ST-02 45233150-5
45233290-8
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uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
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Budowa nawierzchni ulic i chodników 184
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
realizowanego zadania inwestycyjnego „Infrastruktura techniczna dla terenów budowlanych połoŜonych w
Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego - „Infrastruktura techniczna dla terenów budowlanych połoŜonych w
Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą

Swym zakresem przedmiotowym inwestycja obejmuje budowę: drogi i ciągów pieszych będącą
dojazdem do posesji jak równieŜ stanowiącą łącznik ulicy Smolnickiej i Gimnazjalnej wraz z
uzbrojeniem terenu. W zakres uzbrojenia wchodzi sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przyłączami, sieć wodociągowa wraz z przyłączami i energetyczna wraz z przyłączami do wstępnie
podzielonych działek budowlanych oraz oświetlenie uliczne.

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zestawionymi w tabeli
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

ST-00 Wymagania ogólne

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Urządzenia dla czasowej i docelowej organizacji ruchu

ST-03.01 Roboty ziemne – wykopy liniowe i punktowe

ST-03.02 Roboty ziemne – nasypy, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

ST-04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

ST-05 Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami

ST-06 Kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami

ST-07 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami

ST-08 Linie kablowe i złącza zasilające

Oświetlenie terenu

ST-09 Rury ochronne - skrzyŜowania z drogami, uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi

ST-10 Nawierzchnie ulic i chodników

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy
i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.
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1.4 Określenia podstawowe

W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia
podstawowe, które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu
inwestycyjnego.

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniŜej określenia
naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

Sieć wodoci ągowa. Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.

Przewód wodoci ągowy tranzytowy . Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie
do przesyłu wody.

Przewód wodoci ągowy magistralny. Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.

Przewód wodoci ągowy rozdzielczy, osiedlowy. Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do
przyłączy wodociągowych.

Przył ącze wodoci ągowe. Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej
w obiekcie.

Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych. Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe
działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

Armatura sieci wodoci ągowych - w zaleŜności od przeznaczenia:
• armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
• armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzają-co-

napowietrzające,
• armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
• armatura przeciwpoŜarowa - hydranty,
• armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodoci ągowa. Komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Hydrant podziemny, nadziemny. Urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych
rozdzielczych słuŜące celom przeciwpoŜarowym (przeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę) lub do
płukania sieci.

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do
łączenia powierzchni przez przyłoŜenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i
zewnętrznej powierzchni rury aŜ do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.

Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile cięŜkości, a
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.



Infrastruktura techniczna dla terenów budowlanych połoŜonych w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

P.P.H.U. „INśYNIERIA SANITARNA”  Spółka z o.o.; ul. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie

7

Sieć kanalizacyjna sanitarna - kanały stanowiące całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo jego
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).

Sieć kanalizacyjna deszczowa - kanały stanowiące całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo
jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny słuŜący do odprowadzania
ścieków deszczowych i opadowych.

Kolektor sanitarny. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków
sanitarnych i ich transportu do oczyszczalni.

Kolektor deszczowy. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków
deszczowych i ich transportu do odbiornika.

Kanał.  Budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków.

Kolektor grawitacyjny.  Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.

Kolektor tłoczny.  Kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.

Kolektor główny.  Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy.  Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Kolektor boczny.  Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej
dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego.

Przykanalik.  Kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków lub wód deszczowych z pojedynczego
gospodarstwa domowego bądź teŜ z wpustów ulicznych do kanalizacji ogólnospławnej.

Kolektor przełazowy.  Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1 m.

Kolektor nieprzelazowy.  Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1 m.

Długo ść kolektora.  Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.

Studzienka inspekcyjna (przegl ądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynności eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka poł ączeniowa.  Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna.  Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa.  Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej wysokości, w
której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciąŜający przewód
pionowy.

Wpust deszczowy.  Urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.

Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana
jest z cegły.

Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obsługi.

Komora robocza.  Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
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Płyta przykrycia studzienki lub komory.  Płyta przykrywająca komorą roboczą.

Wysoko ść komory roboczej.  Odległość pomiędzy rządną dolnej powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rządną spocznika przy ścianie.

Kineta.  Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przepływu ścieków.

Kształtki.  Wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Syfon.  Odcinek kanalizacji stale wypełniony ściekami.

Przecisk (przewiert).  Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułoŜenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu

Rura przewiertowa lub przeciskowa.  Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą
bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rura ochronna.  Rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Przewiert horyzontalny.  Bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu po trasie łamanej.

Urządzenia melioracji wodnych.  Urządzenia słuŜące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych,
sączków drenarskich i zbieraczy.

Przeszkoda.  Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkoda sztuczna.  Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.

Przeszkoda naturalna.  Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.

Przekroczenie podziemne.  Układ konstrukcyjny słuŜący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz słuŜące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.

Skrzy Ŝowania.  Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta Ŝowa).  Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.

Objazd tymczasowy.  Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik.  Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia.  Warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Rekultywacja.  Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta.  Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa.  Część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Budowla  – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.
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Roboty budowlane  – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane.  Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu.

Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidujące uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.

InŜynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako InŜynier
dla  celów  Kontraktu.

Polecenie  In Ŝyniera -   wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  InŜyniera, w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy.

Reprezentant Wykonawcy.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant.  Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Dziennik budowy.  Dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa Budowlanego.

KsiąŜka Obmiarów.  Dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robót.  Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium.  Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdującymi się w niniejszym dokumencie.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera Kontraktu.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera listę kluczowego
personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu muszą posiadać
uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji.

1.5.3 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy. Dokumentacja ta dzieli się na dokumentację projektową:

• dostarczoną przez zamawiającego;

• sporządzoną przez wykonawcę.

Dokumentacja projektowa dostarczana prze zamawiaj ącego:

Dokumentacja projektowa: „Infrastruktura techniczna dla terenów budowlanych połoŜonych w Sośnicowicach
przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1. Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

2. Projekt wykonawczy sieci wodociągowej.

3. Projekt wykonawczy drogowy;

4. Projekt wykonawczy – Elektryczny;

5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót;

6. Dokumentacja geologiczna;

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Projekty opracowane przez P.P.H.U. „INśYNIERIA SANITARNA” Sp. z o.o.,

Zamawiający: Urząd Miejski w Sośnicowicach ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez strony otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze w/w
kompletnej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa sporządzana przez Wykonawcę:

� Projekt Organizacji i Harmonogram Robót,

� Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

� Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót kanalizacyjnych i drogowych
obejmującą:

• wybór materiałów,

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

• kolejność wykonywania robót,

• zakres i metodyką przeprowadzenia prób i badań,

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych.

� Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy.
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� Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokościowym.

1.5.4 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InŜyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uwaŜane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie dróg lub skrzyŜowań, jakie
nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieŜąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i
utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcą w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w
cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
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utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów,
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.9 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera.

1.5.11 Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę robót, to na polecenie InŜyniera powinien
rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadawalającego stanu nie później niŜ w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i będą
wliczone w cenę kontraktu.

1.5.13 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

1.5.14 Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.     W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera.
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

1.6 Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów i
parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposaŜenie urządzenia do zapewnienia
bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót
wymaganych kontraktem. Miejsca odpowiednie na załoŜenie zaplecza budowy wskaŜe InŜynier.
Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania przyłączy
(woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieŜące koszty związane z uŜytkowaniem powyŜszych
urządzeń.
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposaŜenia i sprzętu, przyłączy,
magazynów, placowi dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i przywrócenie do
warunków pierwotnych.

Koszty załoŜenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, Ŝe są zawarte w cenie kontraktowej.

1.6.1 Biuro In Ŝyniera Kontraktu

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jak niŜej:

(1)  Biuro dla InŜyniera

Wykonawca jest zobowiązany urządzić, utrzymywać w dobrym stanie biuro
(pomieszczenia) obsługi kontraktu, wraz z towarzyszącym wyposaŜeniem i osprzętem
oraz z parkingiem dla minimum 3 samochodów i drogami dojazdowymi do czasu
zakończenia robót, a następnie po zakończeniu robót zlikwidować biuro (o ile to
konieczne). Biuro obsługi kontraktu naleŜy zlokalizować w pobliŜu biura Wykonawcy.
Biuro oraz drogi dojazdowe i parking powinny być gotowe do uŜytkowania przez obsługą
kontraktu w okresie 30 dni od przekazania terenu budowy Wykonawcy. Wykonawca
zapewni oddzielną linię telefoniczną dla wyłącznego uŜytku obsługi kontraktu oraz jego
personelu w terminie jak wyŜej. Biuro obsługi kontraktu będzie się składało z
pomieszczenia o powierzchni minimalnej nie obejmującej korytarzy i sanitariatów około
35m2.

(2)  Sprzęt

Wykonawca wyposaŜy biuro w sprzęt i urządzenia oraz zabezpieczy środek transportu na
cały okres trwania kontraktu.

Koszty załoŜenia, utrzymania i likwidacji biura inŜyniera nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
Ŝe są zawarte w cenie kontraktowej.

W przypadku powołania InŜyniera Rezydenta koszty organizacji Biura InŜyniera Rezydenta obciąŜają
Zamawiającego.

2 MATERIAŁY
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane.

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę
przedstawione.

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptację
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otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą zgodność.
Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i
róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera.

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu
nazwy firm-producentów materiałów i wyposaŜenia, od których proponuje uzyskać materiały, wyroby i
inne rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postępu robót.

2.2 Zmiany w listach materiałowych

W przypadku gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to powinien
powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz pokryć ewentualnie
dodatkowe koszt tych zmian.

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
kaŜdego źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Materiały
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą
wykorzystane ponownie do robót, lub odwiezione na odkład.

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję
wytwórni będą zachowane następujące warunki:
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InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,

InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów,
które w opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od Wykonawcy uzyskania
materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez InŜyniera.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez InŜyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.

2.8 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiału była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu
na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte
przez Wykonawcą pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót
oraz poleceniami InŜyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rządnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą, zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyŜ nie moŜe objąć wszystkich szczegółów
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera,
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

5.1 Jako ść wykonania

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy i z zaangaŜowaniem i fachowo przez właściwie
wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Techniczną.

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych niniejszym
Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie
odpowiadała najwyŜszym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych w ramach
niniejszego Kontraktu.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W
przypadku gdy sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliŜone"
lub „odpowiadające" konkretnemu standardowi, InŜynier Kontraktu określi stopień zgodności ze
standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier Kontraktu,
Wykonawca przedłoŜy w celu zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu pełną informację dotycząca
materiałów lub wyposaŜenia które chce wykorzystać w procesie Robót.

5.2 Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą
sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb.

Wykonawca nie będzie ponosił Ŝadnych kosztów z tym związanych.

5.3 Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów określone będą w Dokumentacji Technicznej.

5.4 Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliŜone
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano w Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to
jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone
róŜnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i
zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wsporników, części i wyposaŜenia z nimi związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych,
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telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie
przeznaczonym do prowadzenia prac.

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie
takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny
sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych
urządzeń.

JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie przedstawić zezwolenie
wydane przez właściwe władze.

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich zabezpieczeń.
Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu oraz winien
spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody
zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna ich wymiana na koszt Wykonawcy.

5.5 Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i bezpo średnio z nimi
sąsiaduj ących

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, nieruchomości i/lub
części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, Wykonawca działając w
porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terenie którego prowadzone są Roboty zobowiązany jest
zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i
będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich moŜliwych
strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na przyczynę ich
powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych poŜytków nieruchomości.
Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający gwarancje terminowego
oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót.

5.6 Jako ść wykonania

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i fachowo przez właściwie
wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną.

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych niniejszym
Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie
odpowiadała najwyŜszym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych w ramach
niniejszego Kontraktu.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Tam
gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliŜone" lub
„odpowiadające" konkretnemu standardowi, InŜynier określi stopień zgodności ze standardem. Cechy
materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy Ŝąda tego InŜynier, Wykonawca
przedłoŜy w celu zatwierdzenia przez InŜyniera pełną informację dotycząca materiałów lub
wyposaŜenia które chce wykorzystać w procesie Robót.

5.7 Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Konserwatora Zabytków.
Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy
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wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą
być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb.

Wykonawca nie będzie ponosił Ŝadnych kosztów z tym związanych.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program Zapewnienia Jako ści

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• bezpieczeństwo i higieną pracy (BHP),

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

• system (sposób i procedurą) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• sposób oraz formą gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a
takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formą przekazywania tych informacji InŜynierowi,

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

• sposób i procedurą pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.

6.2.1 Jednostki miar

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) UŜywane jednostki wykazano
poniŜej

Czas                               sekunda                          1 s, s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s

Długo ść kilometr 1 km
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metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg

tona 1 t = 1000 kg

Sila newton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton lkN=1000N

NapręŜenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = Im2 kg/s3

kilowat 1 kW= 1000 W

koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW

Temperatura stopień Celsjusza 1° C

6.2.2 Normy

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z
późniejszymi zmianami)

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej,
a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu

c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) róŜnią
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi:

a) certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa — na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w
sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu
Ŝycia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53

b) certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną;
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c) deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą
lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji
zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności,
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały
najwyŜszą jakość w swojej klasie.

6.2.3 Przepisy i rozporz ądzenia

Prawo Budowlane,  Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z
późniejszymi zmianami)

Rozporz ądzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r  w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych
w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie
albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.  w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr
113, poz. 728)

Rozporz ądzeniu Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998  w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679)

Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r  w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub
ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r,  w sprawie
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z
1998, poz. 637)

Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r  w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.
U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodno ści, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia
2000r.(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993  (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi
zmianami.
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6.2.4 Odbiór wymiarów

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w
szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.5 Normy przywołane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.

Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do

wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.

Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrządy

6.3 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w
sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na
miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących
granicach:

Temperatura -20 do +35 C

Wilgotność 0 do 95 %

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mmbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcą do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować moŜna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji InŜyniera.

6.6 Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez In Ŝyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy lub producenta materiałów.

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi
specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane przez specyfikacje
techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi .

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i InŜyniera.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

• uwagi i polecenia InŜyniera,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części Robót i
odbioru Robót i Odcinków,
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturą powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.9.2 Księga obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.

6.9.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań
InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywać w ustalonych z InŜynierem okresach czasu archiwizacji, równieŜ na nośnikach
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elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich
dokumentów budowy.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji InŜyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza
grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez InŜyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym
okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wa Ŝenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez InŜyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niŜ raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiąc.

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i Odcinków, a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.
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8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór częściowy robót,

• odbiór ostateczny (końcowy),

• odbiór po upływie rękojmi,

• odbiór po okresie gwarancyjnym.

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi lub zakryciu.

Odbiór robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później
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jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InŜyniera.

Jakość i ilość robót zanikających ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór cz ęściowy robót

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót potwierdza InŜynier Kontraktu.

8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2

Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych , zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ko ńcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonego według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zmienne),

3. protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały)
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz ich badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją
techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót(np. na połoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)”

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy;

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;

• koszty pośrednie zawierające i zysk kalkulacyjny;

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku Vat

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2.1 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i org anizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu.

c)  opłaty / dzierŜawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.

d)  przygotowanie terenu.

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu.

f)   tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i orga nizacji ruchu obejmuje:

a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i orga nizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazd ów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu zamawiający
uwzględnia w cenie kontraktu.

10 RZEPISY ZWIĄZANE

10.1 USTAWY:

[1] Ustawa „PRAWO BUDOWLANE” z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami)

[2] Ustawa „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” z dnia 29 stycznia 2004r.

[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92)

[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z póź. zmianami)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. – „PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA”

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204)

10.2 ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I,II,III, IV,V) Arkady,
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Warunki Kontraktu na Budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego – Warunki Ogólne, wydanie angielsko-polskie 2000,  zwane dalej FIDYK – 2000


