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Czes¢ Il SIWZ Wz6r umowy zat. Nr 5

Umowa Nr ZP/ /2010
zawartawdniu .................... r w Sosnicowicach pomiedzy Gming So$nicowice z siedzibg

44-153 Sosnicowice ul. Rynek 19, NIP 969-14-22-687 REGON 276257788
reprezentowang przez Burmistrza Czestawa Jakubek zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

Z SIBAZIDG ...
reprezentowang przez :

1.

2.

NIP ..o, , REGON .................

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

§ 1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych majgcych
na celu realizacje zadania :,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji
Sierakowice poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw”

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robdt,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigce czes¢ skladowg
niniejszej umowy.

Zadanie bedace przedmiotem niniejszej umowy realizowane bedzie wedtug harmonogramu
rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§2

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawg z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 ze zm.).

Integralng czes¢ umowy stanowig:

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami

oferta Wykonawcy w z dnia ...... r, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z niniejszg umowg
zawiadomienie o wyborze Wykonawcy.

polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie
nizszg niz 3.000.000zt (stownie: trzy miliony ztotych) wraz z warunkami ubezpieczenia.

3. Zobowigzania Wykonawcy zawarte w ofercie Wykonawcy wprowadza sie do niniejszej
umowy w zakresie w jakim nie sg sprzeczne z niniejszg umowa.

1.

§3

Terminem rozpoczecia robét bedgcych przedmiotem umowy jest dzieh sporzgdzenia protokotu
przekazania placu budowy potgczony z przekazaniem prawomocnych pozwolenn na budowe,
dziennikow budowy i aktualnej dokumentacji. Sporzadzenie protokotu nastgpi z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni od podpisania
umowy.

Termin wykonania robot bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg na: 28.09.2012r, przy
czym Wykonawca zobowigzuje sie wykonywacC poszczegodlne etapy robdt w terminach
wskazanych w harmonogramie o ktérym mowa w § 1 ust.3
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§4

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy

N -

10.

§5

Nadzoér nad realizacjg i koordynacjg rob6t z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie
Inspektor Nadzoru ..............coiiiiiiiiiinnn.

Kierowanie robotami objetymi umowg Wykonawca powierza — ...............ccccovivvnns

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 ze zm.) oraz
umowg zawartg z Zamawiajgcym.

§6

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren roboét z chwilg jego przejecia.
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych

0sbb dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

. Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposdb wykonywac niniejszg umowe, aby ani Zamawiajgcy

ani zadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostajgcej w zwigzku z wykonywaniem niniejszej

umowy.

W szczegdlnosci:

a) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o
prawidtowos¢ oznakowania przez calty czas trwania realizacji zadania, a takze prowadzi¢
prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw.

b) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji robét zapewni¢ na terenie ich prowadzenia
nalezyty tad i porzadek, a szczegdlnie przestrzegac przepisy BHP i p.poz..

. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, ktére wyrzadzi Zamawiajgcemu

oraz/lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegolnosci,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku
realizacji robét. Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego i naprawic
szkode na wiasny koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowac teren roboét nie pdzniej niz w terminie przekazania

przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

wymogami przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126).

. Wykonawca zobowigzuje sie do =zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej we wlasnym imieniu
i na wlasny koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ art.208 Kodeksu Pracy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi

w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony srodowiska miedzy
innymi zapobiegaé¢ powstawaniu odpaddw ograniczac ich ilos¢ i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko, zapewnic ich odzysk oraz prawidtowe unieszkodliwienie.

Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
okazania dokumentéw  potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw jednostce posiadajgcej
stosowne zezwolenia.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci, wtasnym kosztem i staraniem do :

1. urzadzenia placu robdét, zaplecza, ponoszenia kosztoéw za media

2. wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy,

3. demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejgcych i elementdéw zagospodarowania terenu na ktérym bedzie realizowat roboty,

4. przywrocenia do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo w zwigzku z realizacje
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robot oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacjg robot  objetych
umowg na nieruchomosciach sgsiadujgcych,

5. uzyskania decyzji oraz poniesienia optat za zajecie pasa drogowego oraz chodnika na czas
wykonywania robot

6. wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

7. kamerownia kolektora ,

8. zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg,

9. obstugi geologicznej

10. dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

11. dokonania uzgodnien oraz odbioréw z administratorami wszelkich napotkanych sieci
miedzy innymi: gazowej, wodno.-kanalizacyjnej., energetycznej, telefonicznej, melioracyjnej

12. zezwoleh na wjazd ciezkim sprzetem,

13. sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003r Nr 120, p6z. 1126),

14. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

15. ubezpieczenia budowy i robdt i wtasnej odpowiedzialnosci cywilnej przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy ,

16. transportu i sktadowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstatych odpaddéw powstatych
podczas realizacji inwestycji.

17. sporzgdzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

18. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,

19. likwidacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go
Inwestorowi najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

20. odbiorow z udziatem przedstawicieli Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sos$nicowicach

§8

. Wykonawca moze wykonac¢ roboty bedgce przedmiotem umowy sam lub przy pomocy
podwykonawcéw. Stosownie do tresci art. 647 * § 1 KC strony ustalajg , ze nastepujacy zakres
0 o0 Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcéw , a pozostate roboty bedzie wykonywat osobiscie.

. Przed powierzeniem podwykonawcom robét wskazanych w ust.1 Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé na to zgode Zamawiajgcego i w tym celu przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
podwykonawcg wraz z oznaczeniem czesci dokumentacji dotyczgcej wykonania robét przez
podwykonawce oraz wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do wykonania tych robét. W
przypadku gdy podwykonawca zawiera dalsze umowy podwykonawstwa, to wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg(ami) i/lub
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami przekaza¢ Zamawiajgcemu uwierzytelnione przez
siebie kopie tych uméw, okreslajace w szczegdlnosci zakres robdt i termin ich realizacji oraz
wynagrodzenie i sposob jego zapfaty.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie lecz w terminie nie dtuzszym niz 3 dni zawiadomic¢ na
piSmie Zamawiajgcego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy (6w), o
ktérych mowa w ust.3.

. Wykonawca obowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przedstawic Zamawiajgcemu dowod dokonania pfatnosci dla
Podwykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

. W razie braku dowodu ptatnosci podwykonawcy lub oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
naleznosci Zamawiajgcy ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymaé kwoty
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odpowiadajgce wynagrodzeniom naleznym podwykonawcom do czasu uzyskania pewnosci, ze
roszczenia podwykonawcow zostaty zaspokojone lub nie istniejg, lub na zlecenie Wykonawcy
zapfacic¢ bezposrednio podwykonawcom.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
wszystkich podwykonawcow.

§9

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wstrzymanie robot w nastepujacych przypadkach:

o Nieprzestrzegania przepiséw BHP i p-poz,

e Wykonania robot niezgodnie z STWIORB,

¢ Nie stosowanie sie do polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikajgcych z jego zakresu
praw i obowigzkow oraz ustawy Prawo Budowlane

Wznowienie rob6t moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyn ich przerwania i za zgodg Inspektora.
§10

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi
wynagrodzenie kosztorysowe brutto, o wielko$ci ustalonej w ztozonej ofercie
..................................... zt brutto (stownie: ... W tym
podatek VAT .............. zt.

Obliczenie naleznego wynagrodzenia za wykonane prace odbywaé sie bedzie na podstawie
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okresSlonego zakresu robot bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wynagrodzenie , o ktérym mowa w pkt. 1 obejmuje warto$¢ robot i materiatow. Materiaty
przewidziane do wbudowania powinny odpowiada¢é wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

§ 11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ( forme okresla SIWZ)
.............. w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 pkt.1 za przedmiot umowy,
co stanowi kwote ..................... ZE(STOWNIE & Lo ).
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakosci oraz roszczeh z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione ;

- codokwoty ............. zt (30% zabezpieczenia) w terminie nie pozniej niz 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.
- co do kwoty ............ zt (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyc,

Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od
daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za
przelew pieniedzy na rachunek

. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przedstawiC odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednich sum tak aby uzyska¢ sume tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy W wysoko$ci i na czas okreslony w umowie.
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§12
. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty bedzie realizowane fakturami
czesciowymi.

. Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokdt odbioru czesciowego przedmiotu

umowy za wykonany i odebrany etap robét - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
Maksymalna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosSci umowy.

Odbidér robot, na podstawie protokotdw odbioru czesciowego nie stanowi o spetnieniu
Swiadczenia, bowiem roboty objete niniejszg umowg moga zostaé przyjete wytgcznie w catosci
i wylacznie w formie protokotu odbioru kohcowego catosci robdét.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg konicowg za wykonanie przedmiotu umowy po wykonaniu
zamowienia i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane . Datg wykonania
przedmiotu umowy bedzie data podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot.

. Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu o ktérym mowa w ust.5 oraz po

dostarczeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21
dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu faktur, przy czym za dzieh zaptaty uwazac sie bedzie
dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

. Podstawg wystawienia faktur jest bezusterkowy protokét odbioru wykonanych robat,

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru . Stwierdzenie przez Zamawiajgcego wad , badz
niewlasciwego wykonania rob6t wstrzymuje ptatnosé faktury do czasu ich usuniecia i
sporzgdzenia dodatkowego bezusterkowego protokotu odbioru

Wykonawca nie moze pod rygorem niewaznosci — bez pisemnej i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

10.Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé wystapi w toku

realizacji przedmiotu umowy, ktérych wartos¢ nie przekracza tgcznie 50% wartosci
realizowanego zamowienia , niezbednych do jego prawidlowego wykonania i ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego udzielone w
trybie z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

11.Ustala sie , ze rozliczenie za ewentualne roboty dodatkowe o ktérych mowa w ust.3 odbywaé

sie bedzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ztozonej ofercie przetargowe;.

12.W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérym mowa w § 16 pkt 3 p.pkt.1) wynagrodzenie

ustalone w § 10 ust.1 zostanie odpowiednio obnizone.
§13

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie robo6t objetych umowg w tym uzyte
materiaty , na okres 36 miesiecy liczac od daty przekazania przez Wykonawce robét i przejeciu
ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych potwierdzonych protokotem odbioru
koncowego.

Strony ustalajg , ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot,
uzytych materiatdbw oraz dostarczonych i zamontowanych urzgdzen zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie rekojmi na okresy réwne okresowi udzielonej gwarancji, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnieh z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie wedtug zasad okreslonych
w artykutach 577 do 581 kodeksu cywilnego.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
realizowane bedg w miejscu wskazanym w § 1 umowy.

Wykonawca zapewni:

1) nieodptatny serwis w okresie gwarancji i rekojmi,

2) usuniecie zgtoszonych przez Zamawiajgcego usterek w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia,

3) usuniecia zgtoszonej przez Zamawiajgcego awarii w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia,
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4) wymiana urzgdzenia lub jego czesci na nowe przy 3 (trzech) naprawach gwarancyjnych
tego samego typu.
6. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady nawet gdyby wymagatoby ono nadmiernych
kosztow.
7. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony wytgczajg stosowanie
art.563§ 2 Kodeksu Cywilnego.

§14

1. Strony postanawiajg , ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie :

a) odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego
w §10 pkt. 1 umowy ,

b) zwiloki w wykonaniu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w
§10 pkt. 1 umowy za kazdy dzien zwioki ,

c) zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 pkt. 1 za
kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek ,

d) zwiloki w wykonaniu robot okreslonych  w harmonogramie o ktérym mowa w § 1 ust.3
umowy na koniec kwartatu w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w tym
harmonogramie za dany kwartat,

2 Zaopodznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczaé bedzie odsetki

ustawowe.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Jezeli wskutek jakichkolwiek dziatan lub zaniechanh ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci
przyznane lub majgce zosta¢ przyznane srodki finansowe zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
utraconych srodkow finansowych.

5. W przypadku opdznienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usuniecia stwierdzonych wad
i/lub usterek w robotach Zamawiajgcy moze je usung¢ na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (ha co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode ) zachowujac
prawo do naliczania kar umownych. W takim przypadku koszty o ktérych wyzej mowa
Zamawiajacy jest uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczania.

§ 15

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru robot podlegajgcych
zakryciu oraz robot zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak zgtoszenia robot
zanikowych Zamawiajgcemu spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek, a nastepnie
przywrécenie do stanu poprzedniego obcigzg w catosci Wykonawce.

§ 16

1. Protokaét odbioru czesciowego

1) Po zakonczeniu etapu robét zgodnie z harmonogramem o ktorym mowa w § 1 ust.3 , dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowos$ci odbioru.

2) Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- protokdéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dziennik budowy,

- protokdty badan i sprawdzen,

3) Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot
urnowy w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
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4) Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

5) Protokdt odbioru czesciowego sporzadzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy stanowi podstawe do wystawienia faktur czesciowych

2. Protokét odbioru koncowego

3.

1) Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.
Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
- protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
- protokéty badan i sprawdzen,

2) Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego robét stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu |0 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

4) Protokdt odbioru koncowego sporzadzajg i podpisujg: Inspektor nadzoru, Kierownik budowy przy

udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmaowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru  zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu wad.

§17

1. Strony postanawiajg , ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego , a ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy jezeli :

1) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 14 dni
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

2) Wystgpity istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym , czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takich okolicznosciach Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowsg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

4)Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawcow z naruszeniem warunkéw
okreslonych w umowie

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci z
podaniem przyczyny odstgpienia. Odstgpienie bedzie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej
stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosc, przy zachowaniu

w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia w

szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi i kar umownych. Odstgpienie
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od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady wykonanej czesSci
przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady wykonanej
czesci, ani od kar umownych za niewykonanie powyzszych zobowigzan
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz przyjmuje nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
a) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,
b) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét i robot zabezpieczonych
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
przyjmuje nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) dokonanie odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. b oraz zaptaty wynagrodzenia za
wykonane prace,
b) przejecie terenu budowy.
§ 18

Zmiany umowy mogag nastgpi¢ w przypadkach i na warunkach przewidzianych w rozdziale ....
Specyfikacji Istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawcy dziatajgcy wspodlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej
umowy.
§ 19

1. Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana bedzie :

- dla Zamawiajgcego: Urzad Miejski w Sosnicowicach, 44-153 Sosnicowice ul. Rynek 19
- dIa WYKONAWCY: ...

2. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres bedzie
uznawana za skutecznie doreczona.

3. Strony dopuszczajg w ramach pisemnej korespondencji z wylgczeniem wykonywania
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi komunikowanie sie¢ za pomocg faksu na nizej
wskazane numery:

- dla Zamawiajgcego 032 238-75-50
- dlaWykonawcy ............cc.eenee.
Przy czyn kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania
faksu.
§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655
ze zm.) ,Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.

§ 21

Spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
miejscowo sgdowi powszechnemu dla Zamawiajgcego.

§ 22
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla Zamawiajgcego jeden dla
Wykonawcy.
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