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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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Zaktad Cieptowniczy
ul. Kiczury 10
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM WRAZ Z KODAMI CPV:

Gtowny przedmiot: 45.00.00.00-7
44.62.12.10-4

45.11.13.00-1.

45.20.00.00-9

45.25.99.00-6
45.25.12.50

45.25.12.00-3.

45.33.00.00-9.

71.32.00.00-7.

45.21.32.50

30.23.72.52

45.35.10.00-2
71.32.10.00-4
45.22.30.00-6
45.22.31.00-7
45.22.32.00-8
45.22.38.00-4
45.23.11.00-6

45.22.32.10-1

roboty budowlane

wodne kotty grzewcze

roboty rozbiérkowe,

roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
modernizacja zaktad 6w,

projekt i budowa,

roboty budowlane w zakresie
cieptowni,

roboty instalacyjne wodno -
kanalizacyjne i sanitarne,

ustugi inZzynieryjne w zakresie
projektowania,

roboty budowlane w zakresie budowy
przemystowych obiektow
budowlanych,

odpylacze powietrza pod ci$nieniem,
mechaniczne instalacje inzynieryjne,
ustugi inzynierii projektowej dla
mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych,

roboty budowlane w zakresie
konstrukcji,

montaz konstrukcji metalowych,

roboty konstrukcyjne,

montaz i wznoszenie gotowych
konstrukgcji,

ogblne roboty budowlane zwigzane z
budowa rurociggow,

roboty konstrukcyjne z
wykorzystaniem stali,
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45.26.26.40

90.12.13.00
90.51.30.00

90.31.50.00

90.72.00.00

Dodatkowe przedmioty:

45.31.10.00-0
42.51.40.00-2
42.52.20.00-1
42.96.10.00-0
45.11.10.00-8

45.32.00.00-6
48.15.00.00-4

48.96.00.00-5

44.16.00.00-9

45.31.00.00-3

45.35.00.00-5
45.40.00.00-1

51.10.00.00-3

51.11.00.00-6

51.20.00.00-4

51.21.00.00-7

59.90.00.00-1

51.50.00.00-7
71.00.00.00-8

71.35.11.00-4

roboty w zakresie poprawy stanu
Srodowiska naturalnego,

ustugi uzdatniania odpadow,

ustugi obrébki i usuwania odpaddw,
ktére nie sg niebezpieczne,

ustugi ochrony srodowiska
naturalnego,

ochrona Srodowiska,

roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznej,

maszyny i aparatura do filtrowania lub
oczyszczania gazow,

wentylatory inne niZ domowe,

system sterowania i kontroli,

roboty w zakresie burzenia,

roboty ziemne,

roboty izolacyjne,

pakiety oprogramowania do kontroli
przemystowej,

pakiety oprogramowania do
sterownikow systemowych,

rurociagi, instalacje rurowe,

rury, oktadziny rurowe, rury i podobne
elementy,

roboty w zakresie instalacji
elektrycznych,

instalacje mechaniczne,

roboty wykonczeniowe w

zakresie obiektow budowlanych,

ustugi instalowania urzadzen
elektrycznych i mechanicznych,

ustugi instalowania sprzetu
elektrycznego,

ustugi instalowania urzadzen do
mierzenia, kontroli, badania i

nawigacji,

ustugi instalowania urzadzen
pomiarowych,

ustugi instalowania systeméw

sterowania i kontroli,

ustugi instalowania maszyn i urzadzen,

ustugi architektoniczne, budowlane,
inZynieryjne i kontrolne,

ustugi przygotowania i analizy podtoza.
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Definicje

Przedmiot Zamoéwienia, Przedsiewziecie, Inwestycja - oznacza cato$¢ prac
projektowych i budowlanych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych w tym
decyzji o pozwoleniu zamiennym na budowe dla zamiennego projektu budowlanego (jesli
wymagany w czesciach lub w catos$ci) , wszelkie wymagane prace budowlane, demontaze,
wyburzenia, przektadki, wywéz i zagospodarowanie odpaddéw, zabezpieczenia
istniejgcych budynkéw, odtworzenia $cian, dachu i elewacji w miejscach po demontazach,
wykuciach, wyburzeniach, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch
préobny, pomiary sprawdzajace, dopuszczenie do uzytkowania, realizowanych w ramach
niniejszego zamowienia zwanego Kontraktem: ,Budowa Kotta na Biomase o mocy
nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.0.”. Cato$¢ inwestycji prowadzona bedzie przez

Wykonawce w tzw. systemie ,pod klucz”.

Projekt, Dokumentacja Projektowa - oznacza wszelkie projekty, dokumentacje,
koncepcje, opisy, rysunki, uzgodnienia, pozwolenia, analizy, opracowania, badania, itp.
zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,Budowa Kotta na Biomase o mocy 7 MW
w SPGK Sp. z 0.0.” niezbedne do realizacji Przedsiewziecia, a w szczegolnosci - do

wykonania Robot przez Wykonawce.

Roboty oznacza state i tymczasowe roboty, ktére maja zosta¢ wykonane w ramach
Przedsiewziecia (wtaczajac urzadzenia i sprzet, ktére maja byc¢ dostarczone).

Obiekt oznacza Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., siedziba
Spé61ki: 38-500 Sanok, ul. Jana Pawta Il 59, Cieptownia: ul. Kiczury 10, 38-500 Sanok, wraz
z calg infrastrukturg towarzyszaca, placem sktadowym biomasy instalacjami, drogami
dojazdowymi, pozostatymi obiektami budowlanymi, rurociggami technologicznymi oraz
instalacjami elektroenergetycznymi, telemetrycznymi i teletransmisyjnymi, instalacjami,

obiektami, urzadzeniami towarzyszacymi.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, wykonujagca Roboty na podstawie
Dokumentacji Projektowej, w oparciu o Kontrakt, wytoniona przez Zamawiajacego w
postepowaniu przetargowym.

Kociol na Biomase - podlegajacy zabudowie wysokotemperaturowy kompletny kociot
wodny, opalany biomasa o mocy 7 MW, z kompletnym wyposazeniem w urzadzenia
okotokottowe, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania kotta, od uktadu podawania

paliwa - biomasy, powietrza podmuchowego i wtérnego po uktady spalania biomasy
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(ruszt, komora paleniskowa, wymiennik spaliny - woda), odprowadzenia Zuzla i pytu,
kompletng instalacje oczyszczania spalin i odprowadzenia spalin z ekonomizerem,
wentylatorem spalin oraz kominem z fundamentami, konstrukcjami no$nymi, izolacja,
itp., w tym w szczegélnoSci z:

e ukltadem mieszajacym kotla,
e pompami ekonomizera je$li wymagane,
e pompami obiegu chtodzenia rusztu kotta,

e kolektorami i rurociggami wraz z wszelkg armaturg zwigzanymi z zabudowa
Kotta na Biomase,

e rurociggami wody zasilajacej i powrotnej taczacymi Kociot na biomase z
istniejgca kottownig weglowg SPGK,

e rozdzielniami elektrycznymi zasilajgcymi,

e stacjami transformatorow

e szafami sterujacymi,

¢ instalacjami wewnetrznymi: co, wod kan, gaz, wentylacja , klimatyzacja, itp.
e AKPIA,

e ukltadem do pomiaru wyprodukowanej w kotle energii cieplne;j

e kompletnym uktadem katalitycznego odgazowania wody o wydajnosci 3m3/h oraz
dwoch zbiornikow retencyjnych wody ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego 13cznej o pojemnosSci 25 m3 wraz z osprzetem, sterowaniem
instalacjami i pomiarami

e gospodarka remontowsa,

¢ instalacjami wewnetrznymi,

¢ instalacjg centralnego smarowania,

o kanalizacjg zewnetrzng wraz z podtgczeniem do istniejacych sieci,
¢ instalacjami elektrycznymi, i oSwietleniowymi,

¢ instalacjg odkurzania,

e iinne konieczne do zrealizowania catosci prac.
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Instalacja oczyszczania spalin - podlegajaca zabudowie kompletna instalacja
oczyszczania spalin (elektrofiltr) z wentylatorem wraz z ewentualnymi fundamentami,
konstrukcjami no$nymi, izolacjg, przynaleznym osprzetem i urzadzeniami, kanatami
spalin, itp., gwarantujgca poziom emisji szkodliwych substancji - pytu, dwutlenku siarki
oraz tlenkéw azotu ponizej okreslonych wymagan.

Instalacja sktadowania i transportu biomasy - podlegajgca zabudowie kompletna
gospodarka biomasa, tj. roztadunek, magazynowanie i transport biomasy do kotta,
rozumiany w szczegolnosci jako:

-zadaszony magazyn dobowy z ruchoma podiloga i pomieszczeniem sitownikéw
hydraulicznych ruchomych zerdzi transportujacych biomase do kotta, o odpowiedniej
powierzchni i kubaturze,

- magazyn gtéwny biomasy wykonany jako odkryty, z utwardzonym podtozem typu:
trylinka, ptyty drogowe, kostka brukowa, wylewka cementowa, z odwodnieniem
liniowym i punktowym, kraweznikami, ogrodzony i zabezpieczony po obwodzie murem
oporowym ($cianami) typu L, usytuowany bezposrednio przy magazynie dobowym z
ruchoma podtoga i skomunikowany z nim, o powierzchni i kubaturze ktéra uwzglednia¢
musi min. 7 dni zapasu biomasy przy zatozeniu pracy kotta z petng moca, zlokalizowany

w sgsiedztwie magazynu dobowego.

Urzadzenia pomocnicze - wszelkie urzadzenia pomocnicze, dodatkowe oraz niezbedne,
konieczne do prawidtowej i bezusterkowej pracy elementéw i urzadzen catej Inwestycji,

wymienione lub niewymienione w niniejszym opracowaniu.

Dyspozycyjnos¢: Zamawiajagcy wymaga dyspozycyjnosci Kotta na Biomase oraz
Instalacji Oczyszczania Spalin a takze poszczegoélnych elementéw Przedmiotu Umowy =
8200 godzin na rok, przy czym jednorazowa przerwa nieplanowana z przyczyn, za ktére

odpowiada Wykonawca nie moze przekraczac¢ 48 godzin.

Przedmiot Umowy jest dyspozycyjny wtedy, gdy moze by¢ eksploatowany w réznych
stanach obcigZzenia i zapewnione jest wypetnianie wszystkich funkcji oraz

dotrzymywanie wszystkich parametréw gwarantowanych.

Do okresu dyspozycyjnosci zaliczy¢ nalezy roOwniez czas pozostawania instalacji w petnej
gotowosci eksploatacyjnej, kiedy instalacja jest odstawiona lub eksploatacja z

obiektywnych powodo6w nie jest na podstawie decyzji Zamawiajacego prowadzona.

10
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Dyspozycyjnos$¢ = (TA + TB) [h], gdzie:

TA - czas pracy (godzina dyspozycyjna) Przedmiotu Umowy,

TB - czas pozostawania elementéw i urzadzen Przedmiotu umowy w gotowosci

eksploatacyjnej, ale odstawionej wedtug wyboru Zamawiajgcego.

W  okresie dokumentowania dyspozycyjnosci Przedmiot Umowy oraz wszelkie
urzadzenia i instalacje towarzyszace musza by¢ eksploatowane zgodnie z Dokumentacjg

Techniczno-Ruchowa.

Kazda godzina przestoju Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia protokotu z

wyjasnieniem przyczyn przestoju. Stosowny rejestr protokotow prowadzi Zamawiajacy.

Zamawiajgcy wymaga, by parametr gwarantowane ,Dyspozycyjno$¢” wypeiniony byt

przez caty okres gwarancji i rekojmi.

Kontrakt, Umowa- oznacza umowe dla zadania inwestycyjnego na ,Budowe Kotta na
Biomase o mocy nominalnej 7MW w SPGK Sp. z 0.0.”, ktdrg Zamawiajacy zawrze z
Wykonawca.

Parametry Gwarantowane oznaczajg gwarantowane parametry techniczne Kotta na
Biomase oraz instalacji i urzadzen towarzyszacych, ktore majg zostaC osiagniete i
utrzymane w okresie gwarancji i rekojmi.

Préby Eksploatacyjne - Proby i testy przeprowadzone lub zlecone do przeprowadzenia
przez Zamawiajgcego w trakcie eksploatacji Kotta na Biomase, w okresie gwarancji i
rekojmi, zmierzajace do potwierdzenia spetnienia przez Kociot na Biomase zatozonych
wymagan, a w szczegblnos$ci Parametréw Gwarantowanych grupy Ai B,

Préby Koncowe - s3 to proby, ktérych celem jest sprawdzenie zgodnosci i poprawnosci
wykonania robét, prawidlowosci zastosowanych rozwigzan Kkonstrukcyjnych i
technologicznych, prawidtowosci wykonania wszelkiej dokumentacji, osiagniecie
parametrow bezwzglednie gwarantowanych, wszelkie wymagane proby , uruchomienia,
badania, rozruchy , itp. ktore s3 wymagane odpowiednimi przepisamii sg konieczne do

zrealizowania przedmiotowego postepowania.
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Ruch préobny - jest to 72-godzinny ruch prébny ktéry ma na celu wykazanie, ze Kociot
na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi osigga w sposéb trwaty
Parametry Gwarantowane.

Harmonogram Realizacji oznacza uzgodniony przez Zamawiajacego i Wykonawce , na
zasadach okre$lonych w Umowie, harmonogram realizacji Umowy wskazujacy
planowane terminy najwazniejszych zdarzen zwigzanych z jego realizacja.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oznacza uzgodniony przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, na zasadach okreslonych w Umowie, harmonogram finansowy realizacji
Przedmiotu Kontraktu.

SPGK Sp. z 0.0. - Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., ul. Jana
Pawta Il 59, 38-500 Sanok.

Pomiary gwarancyjne oznaczajg badanie majace na celu zweryfikowanie, czy Kociot na
Biomase, Instalacja Oczyszczania Spalin oraz instalacje i urzadzenia towarzyszace
osiagaja i zachowuja w sposdb ciagly zatozone i gwarantowane parametry techniczne,
przeprowadzone przez renomowang, specjalistyczng firme pomiarowa.

0dbior dostawy - potwierdzony protokotem odbioru dostawy, podstawa odbioru jest
dostarczenie dokumentacji jakoSciowej dostawy.

Odbioér robét ulegajacych zakryciu - potwierdzony wpisem do dziennika budowy
odbioér robét zakrywanych w trakcie kolejnych prac.

0dbioér czesciowy - potwierdzony protokotem odbioru robét, podstawa odbioru jest
dostarczenie dokumentacji jakoSciowej robét.

0dbioér etapu - potwierdzony protokotem odbioru, podstawa odbioru jest wykonanie
wszystkich odbioréw dostaw i odbioréw czesciowych objetych etapem.

Odbioér ruchu probnego - potwierdzona protokotem, bezawaryjna ciggla praca
w wymaganym przez PFU czasie z osiggnietymi Gwarantowanymi Parametrami
Technicznymi, przekazanie dokumentacji odbiorowej ruchu probnego wraz ze
sprawozdaniem z wstepnych pomiaréw emisji.

Przyjecie do Eksploatacji - potwierdzone protokotem, podstawa przyjecia jest
dokonanie odbioru ruchu prébnego, przekazanie dokumentacji odbiorowej oraz finalnej
instrukcji eksploatacji Kotla na Biomase. Od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego liczony jest Okres Gwarancji.

Protokot Odbioru Koncowego - potwierdzone protokotem, podstawg jest przyjecie do

eksploatacji, usuniecie wszystkich Wad Nielimitujacych, wykonanie sprawdzajacych
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badan emisji do Srodowiska w terminie 14 dni od zakonczenie ruchu prébnego wraz z

dostarczeniem sprawozdan, odbiér dokumentacji powykonawczej.
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1. STAN ISTNIEJACY.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na terenie dziatki nr 158 Obreb
Wéjtostwo [0002] usytuowanej przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku. Na dziatce tej
zlokalizowany jest istniejacy Zaktad Cieptowniczy nalezagcy do Sanockiego

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Spo6tka z 0.0. w Sanoku.
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Rysunek nr 1 - Fragment mapy topograficznej - lokalizacja Zaktadu Cieptowniczego
w Sanoku

(Zrédto: http://mapy.geoportal.gov.pl)
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2. Rysunek nr 2 - Fragment mapy lotniczej - lokalizacja Zaktadu Cieptowniczego w
Sanoku

(Zro6dto: http://www.portal.gison.pl/sanok/)

Dziatka nr 158 stanowi wtasno$¢ Gminy Miasta Sanoka. Uzytkownikiem wieczystym jest

Sanockiego Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o0.0. w Sanoku.

Na terenie dziatki nr 158 zlokalizowany jest kompleks obiektow kottowni, placow

sktadowych wegla, placow manewrowych i drég wewnatrz zaktadowych.

1.1. Decyzje i pozwolenia zwigzane z lokalizacja przedsiewziecia

1.1.1. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

SPGK Sp. z 0.0. jest w trakcie uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia. Uzyskanie tej decyzji jest poza zakresem

Wykonawcy.

1.1.2. Dofinansowanie przedsiewziecia

Projekt otrzymal dofinansowanie z programu Cieptownictwo Powiatowe.
Instytucja odpowiedzialng za realizacje projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
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1.1.3. Harmonogram realizacji inwestycji

Przewiduje sie nastepujace orientacyjne Etapy Prac wg ramowego Harmonogramu
Realizacji Przedsiewziecia. Szczegoty zawarto w tabeli nr 1.
Tabela 1.0rientacyjny Harmonogram Realizacji Inwestycji.

Opracowanie koncepcji projektowej i opracowanie projektéw

4 miesiecy od

1 budowlanych daty zawarcia
umowy
2 miesigce od daty|
. . opracowania
2  |Uzyskanie pozwolenia na budowe projektow
budowlanych
. s 14 miesiecy od
Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych we .
3 . . daty zawarcia
wszystkich branzach
umowy na roboty
16 miesiecy od
4 Zakonczenie robét budowlano-montazowych i rozpoczecie daty uzyskania
rozruchu pozwolenia na
budowe
, . . , . . 18 miesiecy od
Zakonczenie rozruchu i pozytywne zakonczenie Prob daty uzvskania
5 [Koncowych, wykonanie pozytywnych pomiaréw y uzyst
. . . pozwolenia na
gwarancyjnych, przyjecie do eksploatacji budowe
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2. OPIS OGOLNY ZAMOWIENIA.

Przedmiotem Zamowienia jest:

Budowa Kotla na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z 0.0.”,

Przedmiotowe zamoOwienie zrealizowane ma by¢ na terenie Zaktadu Cieptowniczego przy
ulicy Kiczury 10 w Sanoku i polega¢ na czeSciowej zmianie paliwa wykorzystywanego do
produkgc;ji ciepta. Planowane jest zabudowanie i usytuowanie nowego Kotta na Biomase
w istniejacym budynku kottowni, w miejscu gdzie aktualnie zainstalowany jest kociot
gazowy. Nowy Kociot, opalany biomasg, bedzie pracowat jako podstawowe Zrédto ciepta

w systemie cieptowniczym.

Nowy plac magazynowy biomasy (dobowy i gtdbwny) zostanie zlokalizowany w poblizu
istniejacego budynku kottowni - zgodnie z planem zagospodarowania stanowigcym

zatgcznik nr 1 do opracowania.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 158

o powierzchni 2,7577 ha.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w wykazie obiektow

objetych ochrong konserwatorska.

Realizacja przedsiewziecia wigzac sie moze z konieczno$cig wycinki niewielkiej ilosci
drzew i krzewdw . Jezeli taka sytuacja bedzie miata miejsce, Wykonawca powinien w

zakresie swojej oferty uwzgledni¢ wszelkie koszty i prace z tym zwigzane.
Zakres przedsiewziecia obejmuje m.in.:

e wyljczenie z ruchu i zdemontowanie istniejgcego kotta gazowego wraz z
rurociggami gazowymi oraz przynaleznym osprzetem i instalacjami oraz z
kanatami spalin, kominem, itp. oraz instalacjami, wyposazeniem, osprzetem i
urzadzeniami  towarzyszacymi, demontaz  pozostatych  obiektéw

budowalnych, urzadzen, budynkoéw, instalacji, wyposazenia ,itp.,

e dostosowanie budynku i miejsca lokalizacji dla potrzeb nowego Kotta

Biomasowego,

e rozbidrka istniejgcego rurociggu c.o. i zw. od potudniowej strony Zaktadu
(wzdluz drogi dojazdowej) i wykonanie go na nowo jako podziemnego w

technologii preizolowane;j,
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budowe kotta wodnego o mocy cieplnej okoto 7 MW opalanego biomasa,
rozbiérka istniejgcego muru oporowego na placu sktadowym zuzla,

budowa zadaszonej wiaty - magazynu gtéwnego dobowego i terenem pracy

tadowarki: magazyn gtowny — magazyn dobowy,

dostosowanie istniejagcego przenosSnika transportu zuzla dla potrzeb
zabudowy nowego Kotla na Biomase oraz instalacji i urzadzen
towarzyszacych wraz z wykonaniem z trzech stron muru oporowego np. z
Scianek typu L lub boczkéw betonowych o odpowiedniej wysokos$ci -ok. 0,5 m
ponizej poziomu bebna przenosnika. Teren pod przenos$nikiem i miejscem
lokalizacji kontenera musi zosta¢ trwale utwardzony kostka brukowg, ptytami

drogowymi, trylinka, itp,

budowe instalacji i urzadzen pomocniczych nowego kotta (m.in.: instalacja
biomasy, instalacja oczyszczania spalin, wentylator wyciggowy, zbiornik na

odpady, instalacja podawania paliwa, instalacja centralnego odkurzania, itp.),

budowe uktadu katalitycznego odtleniania wody o wydajnosci 3m3/h oraz
modernizacje dwoch zbiornikéw retencyjnych wody ze stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego 1acznej o pojemnosci 25 m3 wraz z osprzetem,

instalacjami i pomiarami

budowe nowego dwuptaszczowego emitora z wewnetrznym przewodem
spalinowym z blachy kwasoodpornej, z drabinka wtazowg i systemem
asekuracji do pracy na wysokosci, wprowadzajacego substancje do powietrza

ze spalania biomasy,

niezbedne zagospodarowanie terenu w tym wykonanie koniecznych

wyburzen istniejacych obiektéw,

wykonanie drég dojazdowych oraz utwardzenie terenu w obrebie wagi

biomasy,
wykonanie punktu obserwacyjnego transportéw w obrebie najazdu na wage,

utwardzenie z plyt drogowych lub za pomoca wylewki betonowej na

odpowiednio przygotowanym podtozu terenu placu skltadowego biomasy
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oraz wykonanie po catym obwodzie placu nowej $cianki oporowej z ptyt typu

L,

wykonanie uktadu kanalizacji odprowadzajacej wody deszczowe, opadowe,
technologiczne i sanitarne do istniejacych sieci wraz z podczyszczeniem (jezeli

ze wzgledow technologicznych i uzytkowych jest wymagane),

wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kotta biomasowego, odnowienie

Scian, okien, brama remontowa, drzwi, wejscie, remont dachu, itp.
niezbedne i towarzyszace projekty , dostawy i prace towarzyszace,
instalacje centralnego odkurzania,

inne wg potrzeb.

Realizacja projektu pozwoli na:

oszczednos$¢ energii pierwotnej zawartej w paliwie,

stworzenie lokalnego Zrddta energii cieplnej zdolnego do konkurencji cenowej
z innymi podmiotami, rowniez prywatnymi,

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza,

poprawe efektywnosci produkcji energii cieplnej w firmie,

istotng likwidacje wyeksploatowanego urzadzenia wytworczego - Zrodto
ciepta dla mieszkancéw Sanoka bedzie Zrédtem efektywnym energetycznie,
poprawe efektywnosci ekonomicznej pozwalajaca na tagodzenie wzrostu cen

no$nikow energii.

Urzadzenia technologiczne Instalacji bedg wyposazone w komputerowe uktady nadzoru

i sterowania, a takze w systemy zdalnego monitoringu i diagnostyki.

Podstawowe zalozenia produkcyjne:

planowany czas pracy do min. 8 200 godzin rocznie w zaleznosci od mocy
zapotrzebowania na ciepto w okresie grzewczym i dilugosci sezonu
grzewczego,

sprawnos¢, warto$¢ opatowa paliw i moce produkcyjne wg charakterystyki

energetycznej kotta na biomase .

Inwestycja ma zostac zrealizowana przez Wykonawce w tzw. systemie ,pod klucz”.
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Zakres, konieczne projekty oraz specyfika prac i dostaw zaréwno Kotta na Biomase, jak
rowniez pozostatych instalacji i urzadzen towarzyszacych musi odpowiadac

wymaganiom odpowiadajacym zapisom niniejszego PFU.

Po modernizacji Cieptownia SPGK stanie sie Zrédtem dwupaliwowym. Realizacja
projektu pozwoli takze na zwiekszenie wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych
Zrodet oraz przyczyni sie do zapewnienia niZszego poziomu emisji zanieczyszczen
pytowo-gazowych emitowanych do powietrza, polepszenia efektywnos$ci energetycznej

istniejacej cieptowni.

Przedmiotowy Kociot na Biomase jest przewidziany do pracy catorocznej, w zaleznosci
od zapotrzebowania na ciepto oraz dalszej modernizacji SPGK, z obcigzeniem od 25% do
115% mocy nominalnej. Praca z r6zng mocg w ciggu roku wynika¢ bedzie z wielkoSci
zapotrzebowania na ciepto w okresie letnim oraz koniecznos$cig wspolnej pracy z innymi

kottami w sezonie grzewczym.
Spaliny z nowego kotta majg by¢ odprowadzane poprzez nowy emitor.
W sktad uktadu magazynowania i transportu biomasy maja wchodzi¢:

e magazyn gtéwny biomasy zapewniajacy zapas paliwa na min. 7 dni pracy kotla - wytyczne

na zagospodarowaniu terenu wg Zalacznika nr 1,

e magazyn dobowy biomasy z ruchoma podtoga zapewniajacy zapas paliwa na okres min.

24 godziny pracy kotla,
e przenosnik biomasy do kotta.

Biomasa bedzie dowoZona do Cieptowni transportem kotowym i gromadzona w
magazynie biomasy. Stad za pomocg tadowarki kotowej biomasa podawana bedzie na
ruchomg podtoge magazynu dobowego, skad dalej za pomocg przenosnika podawana
bedzie do paleniska Kotta na Biomase.

Jakos$¢ dostaw i wykonawstwa bedzie odpowiadata aktualnym standardom stosowanym
w energetyce i cieptownictwie oraz ochronie Srodowiska. Wykonawca musi zapewni¢
fatwa obstuge i remont urzadzen, dostep do urzadzen i ich elementéw zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami prawa, drogi transportowe i ewakuacyjne,
odpowiednig przestrzen remontowg, urzadzenia dZwigowe oraz niezbedne urzadzenia
specjalne. W przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego, zostang

zastosowane podwodjne elementy odcinajgce zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Technologia wykonania Kotta na Biomase ma gwarantowac bezpieczenstwo i wieloletnig
trwato$c¢ i poprawnos¢ jego pracy.

Zastosowane rozwigzania muszg zapobiega¢ i minimalizowa¢ negatywne oddziatywanie
na Srodowisko. Do Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych - pozwolenie zamienne na budowe, pozwolenie na uzytkowanie, itp.
Kociot ma zosta¢ zlokalizowany wewnatrz istniejgcej kottowni w miejscu (przestrzeni)
po zdemontowanym kotle gazowym, poziom lokalizacyjny: 0,00 i +3,60 m. Wykonawca w
ramach swoich prac musi dostosowac istniejacg kottownie pod wzgledem formalnym i
technicznym oraz przystosowac miejsce dla potrzeb zabudowy nowego Kotta na Biomase
oraz instalacji towarzyszacych bedacych w zakresie zamdéwienia. Dla potrzeb magazynu
dobowego nalezy przystosowac istniejacy teren przy budynku Cieptowni od potudniowe;j
strony - od strony placu skladowego Zzuzla, natomiast dla zabudowy instalacji
oczyszczania spalin nalezy zdemontowal (ewentualnie przenie$¢) wszelki zakres,
obiekty i urzadzenia, ktére koliduja z zabudowa nowego kotta.

Magazyn dobowy nalezy wykonac jako zadaszony.

Kociot nalezy wyposazy¢ w instalacje oczyszczania spalin oraz dedykowany dla kotta
indywidualny komin .

Nalezy wyprowadzi¢ moc cieplng kotta do gtéwnego wezta cieptowniczego.
Dopuszczalne rodzaje oraz wartoSci stezen zanieczyszczen odprowadzanych w $ciekach
przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych musza by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Po realizacji planowanego przedsiewziecia wody opadowe z powierzchni dachowe;j
zadaszonego magazynu biomasy oraz z terendéw utwardzonych maja by¢ odprowadzane
do kanalizacji. Kierunek i natezenie odptywu wod opadowych i roztopowych, ma by¢
dostosowany do instalacji na terenie Cieptowni SPGK.

Odwodnienie placow biomasy wykona¢ w postaci liniowej i punktowej, z zachowaniem
odpowiednich spadkéw.

Jako$¢ odprowadzanych Scieko6w nie moze ulec znaczagcym zmianom i nie moga zostac
przekraczane dopuszczalne wartosci.

Nalezy wykona¢ gospodarke pomocniczg biomasy (uktad magazynowania i transportu
biomasy) - tj. roztadunek, magazynowanie i transport biomasy do kotta. Nalezy wykona¢
magazyn dobowy zapewniajacy zapas paliwa na min. 24 godziny pracy kotta z ruchoma

podtoga i pomieszczeniem sitownikéw hydraulicznych transportujacych biomase do
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kotta oraz gtdwny magazyn biomasy na min. 7 dni zapasu przy peinej mocy kotta, a takze
przeno$nik biomasy do kotta. Magazyny biomasy maja by¢ zadaszone i posiadac
utwardzone podtoze z betonu / kostki brukowej lub trylinki, zdolne przenosic¢ obcigzenia
od maszyn i pojazdéw po nich poruszajacych sie.

Biomasa bedzie dowoZona do Cieptowni transportem kotowym i gromadzona w
magazynie biomasy. Stad za pomoca tadowarki kotowej biomasa podawana ma by¢ na
ruchomg podtoge magazynu dobowego, skad dalej za pomoca przenosnika podawany
powinien by¢ do paleniska Kotta na Biomase.

Wykonawca w zakresie swoich prac musi przewidzie¢ peine sterowanie (AKPiA) i
zasilanie elektryczne oraz o$wietlenie z obecnej sterowni SPGK. Wykonawca musi
przewidzie¢ przesylanie odpowiednich sygnalow do centralnej sterowni oraz
wizualizacje zgodng ze standardem SPGK.

Wszystkie napedy elektryczne urzadzen technologii Kotta na Biomase (np. wentylatoréw,
pomp hydraulicznych, pomp kottowych, przenosnikdéw itd.) nalezy wyposazy¢ w
niezalezne od sterownikéw liczniki godzin pracy (licznik powinien posiada¢ jeden
czasomierz z funkcjga kasowania, drugi bez tej funkcji). Liczniki godzin pracy nalezy opisac
i wyprowadzi¢ na jedng elewacje rozdzielnicy AKPiA

Pompy i wentylatory oraz inne urzadzenia generujace hatas nalezy lokalizowa¢ w
budynku na poziomie 0,00 m, w miare mozliwosci zgodnie z aktualnym
zagospodarowaniem pomieszczen tj. pompownia, odzuzlanie, wentylatorownia.

W projektowaniu kierowac sie zasada stosowania czesci i materiatéw trwatych,
niezawodnych i powszechnie dostepnych w handlu.

Do wszystkich urzadzen, stacyjek i elementéw pomiarowych nalezy zapewni¢ dostep z
podestéw. Wyzej wymienione elementy w miare mozliwosci grupowa¢ w jednej
lokalizacji, aby ograniczac liczbe podestow do minimum.

W przypadku stosowania urzadzen wymagajacych smarowania cze$ciej niz raz w
tygodniu zapewni¢ automatyczne smarownice elektromechaniczne wielorazowego
uzytku lub uktad centralnego smarowania.

Wykonawca przy pracach projektowych i koncepcyjnych musi uwzgledni¢ wszelkie
decyzje Srodowiskowe i administracyjne, a takze warunki lokalne. Wykonawca musi
zagwarantowac, ze Kociot na Biomase bedzie mial mozliwo$¢ automatycznego rozruchu

i odstawienia.

22



Program Funkcjonalno — UZytkowy: "Budowa Kotta na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z 0.0.”

Wykonawca w dokumentacji przewidzi, ze czyszczenie kotta oraz przeglady urzadzen
beda odbywaty sie w jednakowym czasie. Kociot na Biomase musi spetnia¢ wymagania
m.in. Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dokumentéw
powigzanych, w szczegélnosci dla rozporzadzen, przepisow, dokumentéw oraz aktéw
prawnych obowigzujacych w Polsce i Unii Europejskie;j.

Wykonawca wypetni i przedtozy UDT wszelkie niezbedne dokumenty dotyczace uktadow
oraz poszczegblnych urzadzen cisnieniowych i dZzwigowych oraz TDT dotyczace urzadzen
Srodkow transportu i uktadéw zwigzanych z transportem materiatéw niebezpiecznych,
co do ktorych istnieje wymaganie powiadomienia UDT, TDT lub innych urzedéw przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska pozwolenie zamienne na budowe,
pozwolenie na uzytkowanie oraz inne zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i optaty
zwiazane z uzyskaniem zezwolen odpowiednich instytucji.

W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montazu i rozruchu beda opracowane i
stosowane przez Wykonawce warunki zapewnienia czystosci, pakowania, transportu
oraz sktadowania, zabezpieczajace materiaty, elementy, urzadzenia przed zabrudzeniem,
korozja lub uszkodzeniem.

Zamawiajgcy nie przewiduje konieczno$ci prowadzenia rob6t pod nadzorem
Konserwatora Zabytkéw. Jednak gdyby zachodzita uzasadniona konieczno$¢, to
Wykonawca uzgodni opracowany zamienny projekt budowlany z Konserwatorem
Zabytkéw.

Wykonawca opracuje zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdétowe instrukcje
obstugi, konserwacji i napraw do wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad catej
technologii (na drodze od paliwa do popiotu/zuzla i spalin) Kotta na Biomase. Instrukcje
muszg zawiera¢ roOwniez: wykaz cze$ci zamiennych (w tym producenta, typ, numer
katalogowy), czasookresy wymiany czeSci ulegajacych zuzyciu (np. tozyska, zgrzebta,
fancuchy), wytyczne konserwacji, przegladow i remontéw (biezacych, okresowych i
kapitalnych), plany smarowania i wymiany ptynoéw eksploatacyjnych.

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji technologii Kotta na Biomase wraz z
urzadzaniami towarzyszacymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. Instrukcja powinna obejmowac m.in. procedure czyszczenia kotta, w tym

niezbedne do tego wyposazenie (narzedzia i Srodki asekuracji).
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Wbudowywane urzadzenia i materiaty musza by¢ nowe, oryginalne, zgodne i
potwierdzone z dokumentacjg producentéw i wyprodukowane nie wcze$niej niz w
2021r. Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ udokumentowane certyfikaty. Zgodnie z
art.10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposéb trwaty o wilasciwoSciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
mozna zastosowac przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te

zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.1.1. Wymagane podstawowe zaloZenia produkcyjne, przewidywane
rezimy pracy.
Kociot na Biomase o mocy 7MW musi wspodipracowaci zosta¢ witaczony rownolegle do
istniejacych kolektorow sieciowych, tj.:

e pracowac réwnolegle z istniejagcymi kottami wodnymi na kolektor gtéwny;
e pracowac samodzielnie na kolektor gtowny;

e pracowac tacznie na kolektor gtéwny i kolektor ssagcy pomp przewatowych

kottéw wodnych.

Wyposazenie kotta musi umozliwia¢ bezpieczne planowe jak i awaryjne odstawianie bez
grozby wystapienia uszkodzen, w szczeg6lnosci w przypadku zaktocen w zasilajgcej sieci
w przypadku awarii. W przypadku, gdy kociot pracuje samodzielnie powinien
automatycznie utrzymywaé temperature zasilania sieci cieptowniczej wg zadanej
krzywej grzania (tabeli temperatur).

Nowy Kociot na Biomase winien pracowac, bez konieczno$ci wytaczania na czyszczenie,

przez okres minimum 180 dni, z mocg od 25% - do 115% mocy nominalne;j.

2.1.2. Monitoring spalin.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw
ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542) Kociot na Biomase nie wymaga
dostarczenia i zabudowania uktadu ciggtego pomiaru emisji spalin. Na kanale spalin kotta
wykona¢ krééce pomiarowe do pomiaréw okresowych z odpowiednim poziomem

obstugowym i wejsSciem.
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2.1.3. Woda i Scieki.
Oczekuje sie, ze planowana technologia Kotta na Biomase nie powinna generowac

Sciekow przemystowych.

2.1.4. Warunki klimatyczne.
Wykonawca w ramach swoich prac koncepcyjnych, projektowych i realizacyjnych
powinien uwzgledni¢ warunki klimatyczne panujace na terenie lokalizacji SPGK w
Sanoku. Pod wzgledem klimatycznym, analizowany teren lezy w obrebie umiarkowanym
cieptym. Najwazniejszym czynnikiem klimatu majacym wptyw na srodowisko wodne sg
opady atmosferyczne. Zr6znicowanie sum opadéw w poszczegdlnych latach przekracza
40%. Najwyzsze Srednioroczne opady w wysokosci 965 mm zanotowano w 2010 r., a
najnizsze w wysokosci 512 mm w 1993 r. Na miesigce letnie (VI, VII, VIII) przypada ok.
38 % ogolnej sumy opaddw. Najmniejsze opady wystepuja w miesigcach zimowych (I, 1T i
I11). Udziat opadéw zimowych wynosi ok. 15 % og6lnej sumy opadéw. Najwyzsze opady

w ostatnich latach zanotowano w lipcu 1997 r., a wyniosty one 323 mm.

25



Program Funkcjonalno — UZytkowy: "Budowa Kotta na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z 0.0.”

2. PALIWO BIOMASOWE.

Biomasa dedykowania do spalania w Kotle na Biomase bedzie w postaci drewna
energetycznego (zrebka drzewna). Biomasa ta posiada nastepujace parametry fizyczne i
chemiczne:

Parametry chemiczne:

e Wartos¢ opatowa: od 7,0 M]/kg do 10 M]/Mg.
e Zawarto$¢ popiotu: od 1% do 4%.

e Zawarto$¢ wilgoci: od 25% do 55%.
e Zawarto$¢ siarki: do 0,04%.
e Zawarto$¢ chloru: do 0,01%.

Parametry fizyczne:

e C(Ciezar nasypowy: od 250kg/m3 do 450 kg/m3.
o Wielkos$¢ ziarna: do 100mm.

e Maksymalna dtugos¢: do 250mm.
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3. PARAMETRY GWARANTOWANE.

3.1. Wymagane parametry gwarantowane - Grupa A

W ramach wymaganych parametréw gwarantowanych z Grupy A Wykonawca prac musi

zagwarantowac:

A. Stezenia emisji do powietrza normowanych sktadnikéw zanieczyszczen

w spalinach,
B. Dopuszczalny poziom hatasu.

Zgodnie z ponizsza tabela:

Tabela nr 2. Wymagane parametry gwarantowane - Grupa A

Lp |Wymagany parametr Jednostka Warto$¢

A. |GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE GRUPY A

1 |Emisja SOz Mg/m3 <200

2 | Emisja NOx Mg/m3 <300

3  |Emisja pytu Mg/m3 <30

4 | Emisja hatasu Musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.

2014 poz.112)

Wykonawca musi zagwarantowac dotrzymanie dla Kotta na Biomase o mocy nominalnej
7MW oraz standardéw emisji wszystkich sktadnikow zanieczyszczen do powietrza w
czasie normalnej eksploatacji Instalacji w tym w czasie Ruchu Prébnego, obowigzywania

Umowy oraz w Okresie Gwarancji i Rekojmi.

Wykonawca musi zagwarantowac, ze hatas na terenach chronionych oraz bezposrednio
przy urzadzeniach, ktére jest jego Zrddiem, nie przekroczy dopuszczalnego poziomu

okreslonego w przepisach prawa.
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Zamawiajgcy wymaga dotrzymania poziomow hatasu na granicy terenow podlegajacych
ochronie akustycznej. Ponadto Zamawiajgcy wymaga dotrzymania granicznego poziomu
hatasu w obszarach stanowigcych stanowiska pracy. Wypetnienie warunkéw oceny
hatasowej na stanowiskach pracy i miejscach przebywania ludzi sprawdzone musi by¢

co najmniej (ale nie wytacznie) w hali kottéw i miejscach stanowisk pracy.

3.2. Wymagane parametry gwarantowane - Grupa B

W ramach wymaganych parametréw gwarantowanych z Grupy B Wykonaweca prac musi
zagwarantowac:

A. Nominalng moc Kotta na Biomase.

B. Sprawnos¢ Kotta na Biomase w zakresie obcigzenia 25%-115% mocy.

C. Dyspozycyjnos¢

Zgodnie z ponizsza tabela:

Tabela nr 3. Wymagane parametry gwarantowane - Grupa B

Lp Wymagany parametr Jednostka Warto$¢
B GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE GRUPY B
1 Znamionowa moc kotta MW: 7

Sprawno$¢ kotta przy
obcigzeniu 25-<70% oraz

e >100-115% mocy K 282
zZnamionowej
Sprawno$¢ kotta przy
3 | obciazeniu 70-100% mocy % >85
zZnamionowej.
4 Dyspozycyjnos¢ h/rok =28 200

Zamawiajgcy wymaga uzyskania znamionowej mocy Kotta na Biomase na poziomie 7MW,
sprawnosci wytwarzania ciepta nie mniej niz 85% przy obcigzeniu 70 % do 100% mocy

oraz dyspozycyjnosci nie mniej niz 8200 godzin w roku.

Podstawe do okre$lenia wartoSci parametrow gwarantowanych ustala sie o przepisy

powszechnie obowigzujace oraz normy.
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Badania (pomiary) dokumentujgce wypetnienie Parametrow Gwarantowanych
prowadzone beda przez specjalistyczng niezalezng firme pomiarowa posiadajaca
stosowne uprawnienia i kwalifikacje, wybrang i optacang przez Wykonawce
i zaakceptowang przez Zamawiajacego, wedtug uzgodnionego Programu Pomiaréw
Gwarantowanych. Program Pomiaréw Gwarantowanych zostanie przygotowany przez

firme pomiarowa i uzgodniony z Wykonawca i Zamawiajgcym na koszt Wykonawcy.
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4. WYMAGANIA OGOLNE.

4.1. Kociol na Biomase.
Wszelkie proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

o funkcjonalno$¢ rozwiazan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu

urzadzen i aparatury,
e bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

e ochrone $rodowiska, w tym Kkonieczno$¢ minimalizacji wptywéw na
srodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i eksploatacji do wielko$ci

dopuszczalnych, okreslonych obowigzujagcymi w Polsce przepisami.

Zastosowana technologia Kotla na Biomase oraz pozostatych instalacji i urzadzen
towarzyszacych oraz poszczegdlne wezly / elementy powinny by¢ sprawdzone w
praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane urzadzenia nie moga by¢ rozwigzaniami
prototypowymi i muszg byc¢ zrealizowane wcze$niej w co najmniej czterech réznych
lokalizacjach (dziatkach).

Wykonawca musi wyposazy¢ Kociot na Biomase w instalacje stuzaca do efektywnego
automatycznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kottéw eliminujac prace ludzi do
minimum.

Wykonawca musi dostarczy¢ kociot w cze$ciach lub w modutach i zmontowac¢ na miejscu.
Po zakonczeniu montazu kociot ma by¢ poddany czyszczeniu chemicznemu. Wymagania
zwigzane z tym procesem musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce na etapie
projektowania i konstrukcji oraz zawarte w odpowiednich procedurach odbiorowych
obiektu.

Wykonawca przewidzi i wyposazy Kociot na Biomase w system dzwigaréw celem
stezenia i prowadzenia ekran6w oraz dla zapobiezenia wibracji rur. Kociol ma by¢
catkowicie obudowany przez Wykonawce odpowiednim pokryciem z materiatu
izolacyjnego i pokryte na zewnatrz blachg w kolorze ciemno zielonym.

Zgodnie z wymaganiami, wszystkie komory zespotu kottowego Wykonawca zaopatrzy w
odpowiednig ilos¢ kro¢cow i przytaczy dla:

e odpowietrzen,

e odwodnien i spustéw,
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e wyczystek lub otworéw inspekcyjnych,
e Kkrdéc¢coOw dla przyrzadéw pomiarowych,
e szpilek do izolacji,

e pomiaréw emisyjnych,

e innych wymaganych.

Rury oraz ekrany prefabrykowane na montazu winny mie¢ konce przygotowane do
spawania, ktére bedzie wykonywane na montazu.

Kociot na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, dostarczonymi
przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany do spetnienia wymagan odnos$nie:

e gwarantowanych parametréw technicznych grupy Ai B,

parametrow technicznych,
e dyspozycyjnosci,

e rezimo6w pracy i warunkéw eksploatacji.

cykli remontowych.

Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno by¢ zaprojektowane do spalania
biomasy drzewnej (zrebki drzewne) o parametrach wskazanych w niniejszym PFU i
zapewniac uzyskanie zaktadanej mocy nominalnej, z mozliwoscia przecigzenia do 115%.
Palenisko powinno by¢ dostarczone z obudowa, z termiczng izolacja, ruchomym rusztem,
podajnika paliwa z zasobnikiem (bunkrem) wyposazonym w system przeciwpozarowy,
systemem usuwania popiotu, kanatami powietrza z wentylatorami, hydraulicznym
systemem rusztu i podawania paliwa do komory spalania. Przewidzie¢ nalezy kilka drzwi
rewizyjnych (w tym co najmniej jedne umozliwiajgce wejscie do komory paleniskowej),
wizjerow dla wygodnej pracy i obstugi paleniska. Proces spalania ma by¢ kontrolowany
w pelni automatycznie w odniesieniu do zapotrzebowania na ciepto. Wtasciwa regulacja
przeptywoéw powinna umozliwia¢ wysoka jako$¢ spalania paliwa przy réwnoczesnym
uzyskaniu emisji spalin ponizej dopuszczalnych norm.

Natezenie hatasu od dostarczanych urzadzen nie moze przekroczy¢ poziomow

okre$lonych w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
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2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),
w przeciwnym wypadku nalezy dostarczy¢ i zabudowac tatwo demontowalne obudowy

dZwiekochtonne.

4.2. Projektowanie i dokumentacja.

W ramach swoich prac Wykonawca powinien wykonac i przekaza¢ Inwestorowi co
najmniej nastepujace projekty i opracowania:

Tabela nr 4. Zakres Wykonawcy projektéw i opracowan.

Lp. Zadanie

Projekt Techniczny Podstawowy

Projekty Budowalne oraz ewentualnie zamienne Projekty Budowalne
Projekty Wykonawcze

Dokumentacja koncesyjna

Przygotowanie wymaganej Dokumentacji i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego
wniosku oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe i ewentualnie
zamiennego pozwolenia na budowe

BN (N[

5 Inwentaryzacja zieleni

6 Wycinka drzew wraz z optatami - je$li wymagana
7 Projekt systemu oznaczen

8 Projekt gospodarki remontowej

9 Projekt organizacji budowy

10 Projekt technologii prowadzenia montazu

11 Projekty powykonawcze w branzach: technologia, elektryczna (technologia), AKPiA
12 Uzyskanie niezbednych zezwolen, uzgodnien, decyzji (w tym UDT, TDT, GUM, itp.).

13 Wykonanie kompletnych urzadzen i wyposazenia, tagcznie z przeprowadzeniem préb
i testow fabrycznych
14 Przygotowanie wymaganej Dokumentacji i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego

wniosku oraz uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie

4.3. Roboty.

Wykonawca wykona Kociot na Biomase wraz z pozostaltymi elementami i wyposazeniem
oraz infrastrukturg towarzyszaca wraz z realizacja dostaw materiatow i urzadzen,
przytaczami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z warunkami i zakresem
niniejszego PFU, zgodnie z opracowanym przez Zamawiajgcego pozwoleniem na budowe
oraz opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego

projektami wykonawczymi.

4.4. Dostawy.

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie kompletne urzadzenia, w tym mechaniczne,

elektryczne oraz AKPiA niezbedne do prawidtowego funkcjonowania i eksploatacji Kotta
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na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi. Wszelkie dostawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami i zakresem niniejszego PFU, w tym w szczego6lnoSci
zgodne z zakresem wg punktu 6 niniejszego PFU.

Wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia muszg by¢ nowe i nie mogg by¢ nigdzie

wcze$niej uzywane.

4.5. Szkolenie.

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajacego i Uzytkownika SPGK. Celem szkolenia
jest zapewnienie niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji
i obstugi Kotla na Biomase oraz instalacji i urzadzen towarzyszacych. Szkolenie
pracownikéw Zamawiajacego bedzie odbywato sie na obiekcie SPGK. Zamawiajgcy
wyznaczy zatoge do szkolenia

Wykonawca zapewni przeszkolenie zatogi w wymiarze czasowym wystarczajacym do
osiagniecia celow szkolenia (lecz nie krdcej niz 3 po 8 h), o ktérym mowa wyzej. Szkolenie
winno obejmowac cze$¢ teoretyczng oraz (Cwiczenia praktyczne oraz obejmowac
zagadnienia techniczne (budowy i ekonomicznej eksploatacji Kotta na Biomase, systemu
automatyki, wykonywania przegladéw, wymiany czeSci zuzywajacych sie, ktore
uzytkownik moze wykona¢ wtasnymi sitami, jak réwniez zasad BHP).

Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikow bezposredniej obstugi instalaciji i
dozoru technicznego przewidzianych do obstugi przedmiotowych instalacji oczyszczania
spalin. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony protokotem
podpisanym przez szkolacego i szkolonych.

Szkolenie obejmie co najmniej nastepujaca tematyke:

e poprawng i bezpieczng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnego
Kotla na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi, z
szczegblnym uwzglednieniem gospodarki biomasg i popiotem, itp.

e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnego systemu, systemu
sterowania oraz stosowanej technologii,

e  obstuge systemu oraz urzadzen,

e kontrole jakosci,

o konserwacje urzadzenia i wyposazenia,

e zastosowane procedury bezpieczenstwa (1gcznie z przepisami BHP i p. poz.).
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Szkolenie bedzie og6lnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi
systeméw jako caloSci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami
technicznymi i technologicznymi Instalaciji.

Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami
personelu Zamawiajacego, wyznaczonego do wziecia udziatu w szkoleniu i instruktazu.

Projekt programu szkolen, oraz ogoélny opis materiatow szkoleniowych musza by¢
dostarczone Zamawiajagcemu z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem

szkolenia.

4.6. Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczonego w
ramach Kontraktu do konca Okresu Gwarancji, jak i w okresie rekojmi za wady oraz
serwis pogwarancyjny. Wykonawca zapewni w ramach umowy dostep do czesci
zamiennych i eksploatacyjnych.

Wymagany czas reakcji serwisu, zgodnie z umowa.

4.7. Pradby eksploatacyjne.

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry prac zwigzane z Kottem na Biomase
oraz wszelkimi instalacjami i urzadzeniami przynaleznymi i towarzyszacymi, a w
szczegblnosci dotrzymanie Parametréw Gwarantowanych grupy A i B bedg sprawdzone
przez Zamawiajacego réwniez podczas prob eksploatacyjnych. Takie proby beda
przeprowadzone przez Zamawiajgcego.

Na zakonczenie prob eksploatacyjnych przeprowadzone beda na koszt Wykonawcy
Pomiary Gwarancyjne A i B, ktérych celem jest potwierdzenie utrzymania przez Kociot na
Biomase Parametréw Gwarantowanych po rocznym okresie eksploataciji.

Jezeli wyniki tych Pomiaréw Gwarancyjnych beda negatywne, a tym samym po
przeprowadzeniu przez Wykonawce Robot stosownych modyfikacji konieczne bedzie
powtérzenie Pomiaréw Gwarancyjnych, koszty takich powtorzonych Pomiaréw
Gwarancyjnych pokryje Wykonawca.

W Okresie Prob Eksploatacyjnych eksploatacje Kotta na Biomase bedzie prowadzit

Zamawiajacy.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE KOTEA BIOMASOWEGO ORAZ INSTALACJI I
URZADZEN TOWARZYSZACYCH.

Ogélne i szczegétowe techniczne wymagania Zamawiajacego jakie sg konieczne do
spelnienia przez Wykonawce co do zakresu Kotta na Biomase oraz instalacji i urzadzen
towarzyszacych powinny by¢ zgodne z niniejszym PFU.

Kociot na Biomase powinien by¢ kottem wysokoparametrowym opalanym biomasg o
parametrach biomasy wg niniejszego PFU i zosta¢ dobrany na parametry:

- ci$nienie ruchowe ok. 1,6 MPa,

- maksymalna temperatura wody 150°C.

5.1. Rozwiazania techniczno - konstrukcyjne.

W ramach swoich prac i zakresu, Wykonawca ma dostarczy¢ kompletny Kociot na
Biomase o0 mocy nominalnej 7MW dla spalania biomasy wyposazony w kompletny uktad
podawania biomasy, kompletne paleniska z ruchomym rusztem (jesli tak zaktada
technologia oferowanego przez Wykonawce kotta) do spalania biomasy o mocy 7MW
wraz z instalacja oczyszczania spalin, kominem, zagospodarowaniem terenu (drogi
dojazdowe, modernizacja istniejgcej wagi, itp.), pracami budowlanymi utwardzone i
zadaszony magazyn gtowny biomasy oraz pozostalymi instalacjami i urzadzeniami
towarzyszacymi.

Kociot na Biomase ma by¢ zaprojektowany przez Wykonawce, jako urzadzenie bez
statego dozoru, do pracy w petni automatycznej, ze sterowaniem z nastawni. Obejmuje to
w szczegOlnosci takie funkcje jak: prowadzenie rozruchu i odstawienia, monitorowanie i
kontrolowanie wszystkich podstawowych parametréw w czasie ruchu kottéw.

Regulacja parametréw wody musi umozliwia¢ ptynng regulacje temperatury wody na
wyjsciu z Kotla na Biomase, zgodnie z parametrami pracy oraz tabelg regulacji wody
sieciowej SPGK.

Dobo6r materiatow oraz grubosci elementow cisnieniowych kottéw zostanie dokonany
przez Wykonawce z uwzglednieniem warunkéw pracy kottowni SPGK.

Kociot musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia poprzez zainstalowanie zawordw bezpieczenstwa, ktore beda zdolne
do odprowadzenia maksymalnego strumienia czynnika, wystepujacego w zabezpieczanej

instalacji, do rozprezacza.
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Wykonawca zaprojektuje kociot tak, aby mozliwy byt dostep do wszystkich rur oraz
mozliwo$¢ ich wymiany(remontu). Wykonawca musi wyposazy¢ kociot we wtazy o
odpowiedniej Srednicy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Dla czyszczenia powierzchni ci$nieniowych kotta nalezy zastosowac skuteczny sposéb
zapewniajacy odpowiednie czyszczenie, prawidtowa prace kotta, brak uszkodzen i
mozliwo$¢ pracy kotta bez odstawienia przez okres min. 180 dni ciagtej pracy.

Popiét z paleniska kotta bedzie zbierany przez linie zgarniaczy, a nastepnie przenoszony
do zasobnikéw popiotu z wykorzystaniem przenosnikéw zgrzebtowych. Popiét bedzie
transportowany na wydzielone miejsce do kontenera, ktéry planuje sie ustawi¢ w poblizu
nowego komina. Wykonawca dostarczy min. 2 kryte kontenery dostosowane do
transportu samochodami hakowymi. Kontrakcja konteneréw i wyposazenie powinny
pozwoli¢ na ich wypetnienie popiotem w co najmniej 75% objetosci. Teren w obrebie
kontenera ma zosta¢ trwale utwardzony. Pylty wylapane przez urzadzenia oczyszczajace
spaliny Kotta na Biomase odprowadzane majg by¢ z lejow zsypowych odpylaczy do
podajnikéw. Podajnikami pyt (razem z popiotem spod kotta) bedzie transportowany na
wydzielone miejsce do kontenera, ktory planuje sie ustawi¢ w poblizu nowego komina.
Zarowno odpad paleniskowy pochodzacy z rusztu kotta na biomase jak i odpad
paleniskowy usuwany w instalacjach odpylania (popiét) ma by¢ odbierany i
transportowany do jednego kontenera, ktéry sukcesywnie bedzie wywozZony.
Rozmieszczenie urzadzen musi gwarantowac bezpieczny dostep do nich, zgodnie z

obowigzujacymi og6lnymi i szczegétowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Zespotizasadnicze elementy Kotla na Biomase oraz instalacji i urzadzen

towarzyszacych.

Zasadnicze elementy Kotta na Biomase planowane sa do zabudowania na istniejgcym
poziomie obstugi - tzw. poziomie palacza: +3,60 m oraz na poziomie 0,00m. Proponowane
usytuowanie i rozmieszczenie zasadniczych elementéw i samego Kotta na Biomase
przedstawiono w zatacznikach do PFU.

Wyposazenie, zakres i parametry kotta powinny by¢ zgodne z niniejszym PFU.

Kociot na Biomase wraz z wyposazeniem, a takze jego poszczegdlne urzadzenia i

instalacje towarzyszace powinny by¢ kompletne i zgodne z ponizszg tabela:
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Tabela nr 6. Zestawienie elementéw Kotta na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi.

Kotta na Biomase

L.p. | Opis Wymagane parametry, dane i wyposazenie

1. |Kociot na Biomase Kociot wodny na biomase, wysokoparametrowy o mocy
7 MW i sprawno$ci min. 85% w zakresie mocy 70-100%
i min. 82% w zakresie obcigzenia 25-<70% i >100-115%
mocy nominalne;j.

2 |Instalacje i urzadzenia|Kompletnie wyposazony Kociot na Biomase wraz z

urzadzeniami okotokottowymi, niezbednymi do
prawidtowego funkcjonowania kotta w orientacyjnym
zakresie dostaw od uktadu podawania paliwa - biomasy,
powietrza podmuchowego i wtérnego po uktady
spalania biomasy (ruszt, komora paleniskowa,
wymiennik spaliny - woda), instalacje oczyszczania
spalin i odprowadzenia spalin z ekonomizerem, ,
wentylatorem spalin a takze kominem, w tym m.in. z:

e ukltadem podawania paliwa z ruchoma podtoga

poruszang sitownikami hydraulicznymi

napedzanymi agregatem hydraulicznym,

e przenos$nikiem biomasy przy kotle napedzanym

agregatem hydraulicznym,

e zasobnikiem z popychakiem paliwa poruszanym

agregatem hydraulicznym,
e paleniskiem komora spalania,

e rusztem sko$Snym sktadajacym sie z zestawu
rusztow mechanicznych napedzanych

hydraulicznie,

e instalacjami powietrza pierwotnego, wtérnego,
recyrkulacji spalin wraz z wentylatorami

wyposazonymi w falowniki,
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¢ wymiennikiem pionowy rurowym-

ptomieniéwkowym, spaliny/woda,
e instalacjg wygarniania zuzla/popiotuy,

e instalacjg czyszczenia powierzchni

konwekcyjnych

e szafami zasilajgco-sterujaca z okablowaniem oraz
AKPiA z wizualizacjg lokalng” - sygnaty AKPiA
musza by¢ przesytane do istniejacej sterowni
gdzie ma zosta¢ wykonana wizualizacja nowego

kotta na biomase.

12

Odprowadzenie spalin

Indywidualny komin o konstrukcji segmentowe;j
dwuptaszczowej, izolowany, z fundamentem, o
parametrach zgodnie z posiadang przez Zamawiajgcego

Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

14

Gospodarka biomasowa

Kompletna gospodarka biomasowa tj. roztadunek,
magazynowanie i transport biomasy do kotta (zwraca sie
uwage, ze magazyn dobowy powinien by¢ zadaszony i
utwardzony, a magazyn gtowny utwardzony i ogrodzony
plytami typu L:
e magazyn dobowy z ruchoma podtogg i
pomieszczeniem  sitownikéw  hydraulicznych
transportujacych biomase do kotta na okres min.

24 godzinnej pracy kotta,

e magazyn glowny biomasy, zlokalizowany w
sgsiedztwie magazynu dobowego i z nim
potaczony. Wymagana pojemno$¢ magazynu
gtobwnego - min. 7 dni zapasu przy petnej mocy

kotta.

e waga transportowa (dostosowanie istniejacej) i

rozliczeniowa  biomasy z  stanowiskiem
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(podestem) umozliwiajagcym obserwacje
dowozonych transportéw biomasy, z ewidencja

AKPiA oraz monitoringiem.

15

Uktady pomocnicze

Podstawowe (minimalne) uktady pomocnicze Kotta na

Biomase konieczne do dostarczenia i zabudowy sg

nastepujace:

chtodzenie rusztu kotta biomasowego,
gospodarka remontowa: wciggniki, Zurawie, itp.
armatura, rurociagi,

rurociagi zrzutowe z zaworéw bezpieczenstwa,
odpowietrzenia, spusty i przelewy,

uktad magazynowania i odprowadzania popiotu,
instalacja centralnego odkurzania

uktad odtleniania wody i korekty pH wraz z

pomiarami i zbiornikami retencyjnymi

instalacja sprezonego powietrza z zbiornikiem
sprezonego powietrza ze sprezarka - jesli ze
wzgledow technologicznych jest to konieczne,
Zamawiajacy zwraca uwage, ze mozliwe jest
wykorzystanie istniejacej w kottowni instalacji
sprezonego powietrza (2 x KT11 Airpol 8bar, 108
m3/h + 2 x zbiornik 500 dm?3)

kompletne instalacje oczyszczania spalin,

kanaty spalin z przepustnicami spalin i
stanowiskiem do okresowego pomiaru emisji

spalin,
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e szafy zasilajgco-sterujace,
¢ uktad mieszajacy kotta,

e pompy grzania elektrofiltra - w przypadku jezeli

zostanie zabudowany elektrofiltr,

e kolektory i rurociagi wraz z wszelkg armatura

zwigzanych z zabudowa Kotta na Biomase,
e rozdzielnice zasilajace,
e oSwietlenie,

e instalacje wewnetrzne: co, wod- kan, went, klim,

itp.
e kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna,

e kontenery na zuzel i popi6t z przeno$nikami,

Infrastruktura

¢ instalacja odprowadzenia wod deszczowych i

opadowych,
e mur oporowy,
e drogi, chodniki, ogrodzenia, dojscia, itp.

e Magazyny biomasy i przeniesienie magazynu

zuzla

16

Demontaze i rozbiorki

Wg przyjetej technologii przez Wykonawce i warunkow
lokalnych na obiekcie. Rozbiorka istniejacego kotta
gazowego wraz z uktadami i instalacjami
towarzyszacymi oraz kominem.

Zakres przedmiotu zamowienia dotyczacy demontazy i
rozbiérek jest powigzany z czeScig wewnatrz budynku
istniejacej kottowni - tam gdzie beda zabudowane nowe

urzadzenia i instalacje oraz na zewnatrz budynku w
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planowanym miejscu zabudowy nowego komina,
magazynu dobowego i magazynu biomasy.
Technologia demontazu i rozbidrek jest w zakresie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

17

Zagospodarowanie

uktady drogowe

i

Dostosowanie uktadu drogowego dla potrzeb nowego
kotta, transportu i roztadowania biomasy oraz wywozu
konteneréw z popiotem.

Przerébka istniejgcego systemu odprowadzenia zuzla i
popiotu, w tym wykonanie muru oporowego pod
taSmociggiem zuzla.

Wykonanie kraweznikéw, drég dojazdowych,
najazdowych, itp.

Wykonanie muru oporowego typu L po obwodzie
magazynéw biomasy

Wykonanie zagospodarowania terenu - wykonanie
utwardzen, nowych drég dojazdowych, dojs¢,

chodnikoéw, podestow, itp.

18

Prace budowlane

Poniewaz dla cel6w montazu kotta zostanie
zdemontowany lub przynajmniej czeSciowo rozebrany
dach i Sciany elewacyjne po wykonanych pracach
zarowno dach (konstrukcja i zadaszenie) jak i elewacje
oraz $ciany, okna, drzwi, itp. nalezy wykonac jako nowe
w technologii ptyt warstwowych z wypetnieniem weina
mineralng - zgodnie z dokumentacja budowlano-
wykonawczg przekazang przez Zamawiajacego.
Konstrukcje stropu przed ponownym montazem nalezy
wyremontowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Nalezy od strony wschodniej wykona¢ wejscie do
budynku tgcznie z bramg remontowa.

Wykonanie na poziomie obstugi kotta biomasowego.
nowej posadzki ze spadkami i odwodnieniem do

kanalizacji.
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Odnowienie Scian, naprawa ubytkéw, wymiana okien,

wykonanie podestu wejSciowego i bramy remontowej

5.3. Uklad cieplny.

Nowo projektowano uktad cieplno-hydrauliczny Kotta na Biomase ma by¢ dostosowany
do wspétpracy z istniejgcym zamknietym uktadem hydraulicznym kottowni weglowej
SPGK.

Wykonawca musi zrealizowa¢ kompletny ukiad rurociaggow wody sieciowej taczacy
Kociot na Biomase z kolektorami SPGK:

e powrotnym (za istniejacymi pompami wody sieciowej SPGK),
e zasilajacym (za istniejacymi kottami SPGK).

Nalezy zabudowac¢ uktad mieszania sktadajacy sie z armatury z napedem elektrycznym i
pomp, rurociggu taczacego rurocigg wylotowy wody goracej z kotta z rurociagiem
podajacym wode do kotta, przez pompe kottowa, ktéry bedzie ptynnie regulowat
temperature wody przed kottem w funkcji zadanej temperatury przed kottem. Pompe
kottowq nalezy umie$ci¢ na poziomie 0,0 w pomieszczeniu obecnej pompowni.

W ramach dostawy kotta nalezy przewidzie¢ ekonomizer kotta stuzacy do obnizenia
temperatury spalin do temp. 130°C. Ekonomizer podgrzewa wode podawang
bezposrednio do kotta. Przeptyw przez ekonomizer ma zapewni¢ pompa ekonomizera
sterowana przetwornica. Zastosowane maja by¢ dwie pompy dla ekonomizera pracujace
w trybie jedna pracuje, druga stanowi rezerwe.

Uzupetnianie i stabilizacje ci$nienia wody w kotlowni i sieci przewidzie¢ za pomoca
istniejacych pomp uzupetniajgco-stabilizujacych.

Zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego Kociot na Biomase ma pracowac jako kociot
podstawowy. Wykonawca musi przewidzie¢ taki uktad potaczeniowy rurociggéw oraz
armatury wraz z napedami, ktéry pozwoli na samodzielng prace zaréwno Kotta na
Biomase bez istniejacych kottéw weglowych, jak réwniez samodzielng prace kottow
weglowych bez pracujacego Kotta na Biomase. Kociot na Biomase powinien réwniez mie¢
mozliwo$¢ pracy tacznie z kottami weglowymi SPGK.

Proponowany uktad technologiczny Kotta na Biomase z przedstawieniem zakresu dostaw

i prac dotaczono do PFU.
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5.4. Obiegi pomocnicze kotla.

Jesli technologia Kotta na Biomase tego wymaga, to wykonane maja by¢ wszelkie obiegi
cieplne pomocnicze Kotta na Biomase, takie jak m.in. chtodzenia rusztu kotta
biomasowego.

Oprocz gtéwnych rurociggdéw w obiegu sieciowym i w obiegu wystepuja takze inne
rurociagi takie jak:

e rurociagi zrzutowe z zaworow bezpieczenstwa,
e rurociagi technologiczne Kotta na Biomase,
e odpowietrzenia, spusty i przelewy.

Wykonawca musi wyposazy¢ Kociol na Biomase w kompletne instalacje rurociggowe:
spustéw, odwodnien, przelewow, (jezeli wymagane) oraz odpowietrzen wraz z
zbiornikami, armaturg odcinajacg i regulacyjng oraz zamocowaniami.

Armatura do spustow, odwodnien, przelewow oraz odpowietrzen itp. bedzie zgrupowana
przez Wykonawce w dogodnych punktach dla tatwej obstugi.

Nalezy przewidzie¢ pobér préobek wody podawanej do Kotta na Biomase.

Wykonawca musi zapewni¢ wyprowadzenie czynnika do istniejacej instalacji zrzutu

wody SPGK.

5.5. Roboty budowlane

Gléwne uwagi przy pracach fundamentowych.

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

o Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu,

o Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m,
w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej przewidywanego poziomu
posadowienia, ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny.
Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

o Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym

gruntem jest niedopuszczalne.
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o Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi i
gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem rob6t fundamentowych
przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadku istnienia
zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposéb
wykonania wykopow fundamentowych oraz fundamentéw ,na sucho”.

o Sposéb odwodnienia nalezy dobraé, majac na uwadze poza wzgledami
ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu podtoza. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie
wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio z dotow fundamentowych
przy istnieniu gruntow sypkich i matospoistych, takich jak piaski drobne, piaski
pylaste lub pyty.

o Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub
gruntowymi, nalezy przede wszystkim usungé¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie
nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. RozluZniong
gorng warstwe gruntu nalezy usuna¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia
chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad zageszczonym
piaskiem grubo- lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80
do 120 kg/m3 piasku) badz pospdtka czy Zzwirem starannie zageszczonym.

o Przy stwierdzeniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia - gruntow
niespoistych, szczegélnie pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz
gruntéw tatwo lasujacych sie (kredy, margle), nalezy bezposrednio po wykonaniu
wykopoéw pokry¢ dno wykopéw warstwg chudego betonu grubosci od 0,07 do 0,12
m.

Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadéw
atmosferycznych.

o Przy stwierdzeniu w podtozu gruntowym, w poziomie posadowienia gruntow
spoistych i matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy
ochronnej chudego betonu wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o
grubo$ci minimum 0,10 m za pomocga ubijakéw recznych lub mechanicznych.

o Dno wykopu pod fundamenty w gruntach lessowych, a szczegblnie w gruntach
lessowych o strukturze nietrwatej, powinno by¢ zabezpieczone przed osunieciem.

Stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwirowego C20/25,

XC2 zbrojone stalg B500SP posadowione na warstwie chudego betonu.
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Modernizacja istniejacego budynku kotlowni i budowa nowych obiektow.

Budynek istniejacej kottowni zmodernizowac pod potrzeby paleniska oraz kotta wraz z

dodatkowymi instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi.

Pozostate budynki niezbedne do wykonania Instalacji nalezy wykonac¢ jako nowe.

Nowy obiekt kottowni sktada sie z kilku zaleznych od siebie czesci:

o magazyndw biomasy,

o instalacji oczyszczania spalin

o zagospodarowania terenu,

. i inne wg. zakresu niniejszego PFU.

Gtowne zatozenia budowlane:.

o Magazyn dobowy z ruchoma podtoga nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie
poprzecznym. Rama jednokondygnacyjna, jednonawowa z dzwigarem kratowym.
Dach nalezy przewidzie¢ w wykonaniu lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blacha
trapezowa o spadku 10%.

o Budynek podajnika biomasy -gtéwnga konstrukcje no$na nalezy wykona¢ w postaci
ramy zelbetowo-stalowej jednokondygnacyjnej, jednonawowej z ryglami stalowymi
nad cze$cig Srodkowa $ciany, Sciany przybudowki wykonac¢ jako zelbetowe, dach z
blachy trapezowe;j.

o Budynek kotta - nalezy zmodernizowac¢ cze$¢ istniejagcego budynku cieptowni -
miejsce po zlikwidowanym kotle gazowym (elewacje wykona¢ wg Projektu
budowlanego Zamawiajacego)

Dach i elementy budowlane

Po wykonanych pracach montazowych nalezy wszelkie zdemontowane elementy

budynku i przegrody budowlane wykona¢ na nowo, w nie gorszej technologii anizeli byty,

tj:

. konstrukcja no$na dachu - stalowa w postaci blachownicowych rygli ram i ptatwi
kratownicowych. Przykrycie stanowig typowe ptyty Zelbetowe Kkorytkowe
zamkniete KB1-31.6.3./6/-69 oparte na ww. ptlatwiach (usytuowanych
prostopadle do rygli ram i na nich opartych). Dach dwuspadowy, pokrycie z papy
termozgrzewalnej. Skorodowane elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢, w
razie konieczno$ci naprawi¢ i pomalowac systemem farb odpowiednim do

atmosfery przemystowe;j (kategoria korozyjnosci C4).
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Budynek wiaty:
o pokrycie z blachy trapezowej
Budynek z ruchoma podtoga:
o pokrycie z blachy trapezowej

Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zgodnie

z obowigzujacymi przepisami zaproponuje rozmieszczenie okien i drzwi oraz brame

remontowa. Nalezy uwzgledni¢ i spetni¢ wymagania zawarte w posiadanym przez

Inwestora Projekcie Budowlanym zwigzanym z wymiang elewacji.

Parametry drzwi i okien winny odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i by¢ nie gorsze

niz:

1. drzwi bramy ocieplone w kolorze ptyt warstwowych lub innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym, segmentowe z furtka i 3 oknami, recznie podnoszone do gory

2.  szeroko$¢ bramy remontowej dostosowana do charakterystyki i wymiaréw nowych
elementéw (wg projektu Zamawiajacego),

3. bramy z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi na zewnatrz,

4.  wymiary ilo$¢ drzwi i bram o wspo6tczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz
1,3 W/m2K

5. okna aluminiowe, szklenie zespolone o wspéiczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz 1,4 W/m2K

Elewacje budynku kotlowni

Remont istniejgcej elewacji w zakresie catego pomieszczenia Kotta na Biomase dla celow

przedmiotu umowy.

Nalezy uwzgledni¢ i spelni¢ wymagania zawarte w posiadanym przez Inwestora

Projekcie Budowlanym zwigzanym z wymiang elewacji.

Kolor elewacji z palety RAL: zewnatrz 9007, wewnatrz 9002 lub 9010.

Montaz ptyt w uktadzie pionowym na ryglach oraz skrajnych ptatwiach i podwalinach.

Plyty warstwowe winny posiada¢ nastepujace dokumenty:

1.  atest higieniczny

2.  $wiadectwo dopuszczenia ITB

Elewacje budynku winny by¢ zaprojektowane w spos6b umozliwiajacy ich cze$ciowy

demontaz na wypadek potrzeby remontu poszczegélnych kottow.
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5.6. Wymagania dotyczace instalacji podawania paliwa

5.6.1. Wymagania dotyczace ruchomej podlogi

Wykonawca zaprojektuje ruchoma podioge zapewniajaca 24 godzinny zapas
paliwa przy znamionowym obcigzeniu kotta w ciagu catej doby.
Paliwo bedzie wygarniane z magazynu dobowego z ruchomg podtoga za pomoca
urzadzenia wygarniajgco-transportowego wykonujgcego ruchy do przodu i do tytu,
wymuszane przez cylindry hydrauliczne. Poszczeg6lne cylindry musza by¢ powigzane ze
sobga hydraulicznie w taki sposob, Ze lezace obok siebie elementy przesuwne poruszaja
sie zawsze w przeciwnym kierunku. Zmiana kierunku ruchu nastepuje poprzez
hydrauliczne lub elektryczne przelgczenie ciSnienia, ktérego warto$¢ mozna ustawiac.
Paliwo jest wygarniane w kierunku przenosnika tanicuchowego. Dla lepszego dozowania
nalezy wykona¢ Scianke oporowa, pod ktéra paliwo jest doprowadzane do koryta, w
ktérym znajduje sie przenos$nik tancuchowy. Ruchoma podtoga bedzie witaczana lub
wylaczana za pomocg wylacznika optycznego, w zaleznosci od stanu napetnienia
przeno$nika.
Na elementy przesuwne, ktére sg wykonane z profili walcowanych, natoZono posrodku
profile zabierakowe.
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania przez Wykonawce posadowienia zgarniaczy tak
by uniemozliwi¢ zakleszczenie sie opatu pomiedzy zgarniaczami a podtoga.
Mocowania sitownikéw nalezy zaprojektowa¢ z odpowiednim wspoétczynnikiem
uniemozliwiajgcym uszkodzenie podczas pracy.
Magazyn 1 dniowy
Oczekiwane minimalne wymiary silosu LxBxH [ 13x8 x5 m ]
[lo$¢ segmentow przesuwnych min. 4,
Wyktadzina z blachy stalowej nierdzewnej trudnos$cieralnej o grubosci min. 10 mm na
catej powierzchni ruchomej podtogi,
Srednica cylindréw i ttoczyska nie mniej niz 220 mm / 100 mm
Wydajno$¢ transportu paliwa minimum 35 m*/h
Agregat hydrauliczny- max. moc i ci$nienie: 22 kW / 200 bar
Przeno$nik tancuchowy w konstrukcji z wygarnianiem gérnym. Lancuch hartowany
powierzchniowo. Szeroko$¢ w $wietle nie mniej niz 1000 mm. Wydajno$¢ nie mniej niz

15 m3/h. Moc napedu nie mniej niz 5,5 kW.
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Podajnik hydrauliczny: Zasobnik paliwa nie mniej niz 2 m>,
Oczekiwany przekrdj wlotu na ruszt 1600 x 400 mm.
Srednica cylindréw i ttoczyska nie mniej niz 200 mm / 90 mm.
Wydajno$¢ nie mniej niz 15 m3/h.
Agregat hydrauliczny- max. moc i ci$nienie: 18,5 kW / 200 bar.
Wydajnos¢ urzadzen transportowych nalezy dostosowa¢ do wydajnosci paleniska.
Elementy wykonawcze nalezy zaprojektowac ze stali odpornej na $cieranie.
Instalacja podawania paliwa powinna by¢ zabezpieczona przed cofnieciem ognia (klapa
odcinajaca) réwniez w przypadku zaniku pradu.
Instalacja podawania paliwa powinna posiadac:

e pomiar rzeczywistego strumienia biomasy do paleniska

e pomiar wilgotno$ci paliwa.
Pomiary powinny spetnia¢ wymagania polskiego prawa.
Agregat hydrauliczny nalezy dostosowac do potrzeb urzadzen wykonawczych. Powinien
on posiada¢ niezbedne wyposazenie instalacji takie jak (zbiornik oleju, pompa, filtry,
AKPiA4, itp.). Wszystkie elementy dociskowe nalezy zaprojektowac z odpowiednim luzem
by przy catkowitym wypetnieniu podtogi nie doszto do zakleszczenia. Wtazy obstugowe,
pomieszczenie sitownikdw nalezy zaprojektowa¢ z odpowiednim zapasem

umozliwiajagcym poruszanie sie samochodoéw dostarczajacych biomase oraz tadowarki.

5.6.2. Wymagania dotyczace przenos$nikow biomasy ruchoma podloga

palenisko

Biomasa z ruchomej podtogi bedzie transportowana przenos$nikiem taricuchowym
lub alternatywnie hydraulicznie.
Przeno$nik tancuchowy nalezy zaprojektowa¢ catkowicie zamkniety. Zamontowane
ostony powinny umozliwia¢ szybki demontaz . Wzdtuz przenos$nika nalezy przewidziec¢
podesty umozliwiajgce szybki dostep do demontowanego elementu przenos$nika. Nalezy
zaprojektowac przenos$nik tak by uniemozliwi¢ cofniecie ognia z paleniska .Instalacja
zabezpieczajaca przed cofnieciem ognia powinna dziata¢ w spos6b automatyczny oraz w
przypadku zaniku napiecia rdwniez uruchamiana recznie. Lancuch przenosnika oraz dno
przeno$nika nalezy zaprojektowac ze stali trudnos$cieralnej. Zabieraki przeno$nika nalezy
przewidzie¢ jako wymienne z mozliwos$cig ich obrécenia. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢

regulacji napiecia tancucha oraz zamontowac boczne listwy z tworzywa zabezpieczajgce
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przed nadmiernym $cieraniem tancucha. Listwy z tworzywa nalezy przewidzie¢ jako
wymienne. Naped przeno$nika nalezy dobra¢ tak by umozliwi¢ bezpieczng prace
przeno$nika. Naped nalezy zabezpieczy¢ przed przecigzeniem. Przeno$nik wyposazy¢ w

czujnik sygnalizujacy zadziatanie zabezpieczenia.

5.6.3. Wymagania dotyczace przenos$nika wprowadzenia biomasy do

paleniska

Biomasa przenos$nikiem tancuchowym bedzie transportowana do zbiornika
przykottowego z przenos$nikiem hydraulicznym dostarczajacym paliwo do paleniska.
Przenos$nik hydrauliczny powinien zapewnic ciagla bezawaryjng prace oraz uniemozliwic¢
cofniecie sie ognia z paleniska. Elementy przenosnika nalezy wykonac ze stali odpornej

na $cieranie.

5.7. Wymagania dotyczace paleniska i urzadzen pomocniczych

5.7.1. Palenisko

Palenisko na biomase, wspdipracujace z kottem, powinno charakteryzowac sie
nastepujgcymi parametrami:
e komora spalania wyposazona w ruszt schodkowy lub inny do spalania biomasy,
e ruszt powinien by¢ odporny na wysokie temperatury minimalna zawartos¢
chromu rusztowin nie mniejsza niz 28%,
e max obcigzenie cieplne komory paleniskowej nie wyzsze niz 280 kW /m3,
e dostosowana do spalania paliwa o wilgotnosci do 60 %,
e umozliwia¢ spalanie biomasy zanieczyszczonej np. piaskiem,
e nominalna moc cieplna w paliwie - zaleznie od warunkoéw ruchu i sktadu, wartosci
opatowe;j i wilgotnosci paliwa min 8 000 kW,
e sprawno$¢ minimalna 85%.
Konstrukcja paleniska powinna umozliwia¢ spalanie zréznicowanego paliwa
pochodzenia drzewnego i roslinnego o zréznicowanej wilgotnosci i wielko$ci
rozdrobnienia. Konstrukcja paleniska powinna umozliwia¢ odpowiedni czas
przebywania gazéw w celu catkowitego spalenia. Czas przebywania gazéw w strefie

wypalania co najmniej 2 sek. przy temp. nie nizszej niz 850 °C przy zawartoSci tlenu 6%.
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Palenisko nalezy wyposazy¢ we wiazy inspekcyjne umozliwiajgce czyszczenie wszystkich

powierzchni paleniska.

5.7.2. Komin awaryjny

Palenisko powinno by¢ wyposazone w komin awaryjny goracych gazéw
zabudowany na komorze paleniskowej. Dziatanie komina powinno umozliwi¢
odprowadzenie gazow spalinowych w stanie awaryjnym bez udziatu energii pomocniczej

(pewnos$¢ dziatania). Komin awaryjny powinien by¢ wyposazony w nastepujace

elementy:
° Przewdd kominowy,
o Konstrukcja wsporcza,
o Klapa,
o Przeciwciezar klapy,
o Cylinder hydrauliczny.

5.7.3. Drzwi inspekcyjne

Palenisko nalezy wyposazy¢ w drzwi inspekcyjne w iloSci niezbednej do
prawidtowej eksploatacji i prowadzenia prac serwisowych o wymiarach min 500x

500mm wyposazone w wzierniki.

5.7.4. Wymuréwka

Wymurowke paleniska nalezy wykona¢ z materiatéw ogniotrwatych dla mniej
obcigzonych A-40 a szczegdlnie obcigzonych A-60. Materiat ogniotrwaly mocowac za

pomoca kotew ze stali odpornej na wysokie temperatury.

5.7.5. Przenos$nik popiotu

Palenisko nalezy wyposazy¢ w przenos$nik hydrauliczny popiotu. Przenos$nik
nalezy zaprojektowac tak by nie byto mozliwos$ci przedostania sie fatszywego powietrza
do paleniska. Przenos$nik nalezy wyposazy¢ w urzadzenia uniemozliwiajgce
zablokowanie przeno$nika podczas pracy. Przeno$nik nalezy zaprojektowac tak by byta

mozliwo$¢ dostepu do wykonania prac w stanie awaryjnym.
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5.7.6. Przenosnik popiotu suchy

Przeno$nik popiotu z rusztu nalezy przewidzie¢ jako suchy. Przenos$nik nalezy
zaprojektowa¢ jako szczelny uniemozliwiajacy pylenie na zewngtrz. Elementy
przeno$nika tancuch, zabieraki, dno nalezy przewidzie¢ ze stali o duzej odpornosci na
Scieranie Naped nalezy dobra¢ tak by zapewni¢ pewno$¢ pracy. Naped nalezy
zabezpieczy¢ przed przecigzeniem. Przeno$nik wyposazy¢ w czujnik sygnalizujgcy

zadzialanie zabezpieczenia .

5.8. Instalacja sprezonego powietrza.

Jezeli technologia i potrzeby Kotta na Biomase tego wymagaja, to w ramach jego dostawy
powinny by¢ dostarczone wszelkie urzadzenia do instalacji sprezonego powietrza dla
potrzeb funkcjonowania kotlta. W pierwszej kolejnosci nalezy bra¢ pod uwage
wykorzystanie istniejacej w kottowni instalacji sprezonego powietrza (2 x KT11 8bar, 108
m3/h Airpol + 2 x zbiornik 500 dm3)
W zakresie Wykonawcy jest kompletna instalacja przygotowania sprezonego powietrza,
wraz ze wszystkimi niezbednymi uktadami gltéwnymi, ukladami pomocniczymi,
urzadzeniami i instalacjami. Przewiduje sie, Ze dla potrzeb urzadzen zainstalowanych dla
nowoprojektowanego Kotta na Biomase dostarczane bedzie gtéwnie sprezone powietrze
dla celéw aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz na pokrycie
zapotrzebowania sprezonego powietrza dla celéw technologicznych i eksploatacyjnych, a
takze do celéow pracy urzadzen do czyszczenia elementéw ci$nieniowych.
Jezeli Wykonawca uzna, ze istniejgca instalacja sprezonego powietrze nie spetnia
wymagan Wykonawcy, powinien on zabudowa¢ sprezarkownie z kompletnym
wyposazeniem, m in. w sprezarki, osuszacze i uktady filtréw, dostarczajgce powietrze
sprezone w ilosci i klasie czystoSci wymaganej przez odbiorniki powietrza. Uktad
urzadzen musi zapewnia¢ 100% rezerwy. Dla utrzymania odpowiedniej retencji oraz
utrzymania statego ci$nienia przed odbiorami powietrza przewiduje sie zabudowe
zbiornika akumulacyjno-wyréwnawczego. W pierwszej kolejnosci nalezy bra¢ pod uwage
wykorzystanie istniejgcego w kottowni zbiornika.
Instalacja sprezonego powietrza powinna by¢ wyposazona w nastepujace urzadzenia :

e sprezarki,

® OSuszZzacze,
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e odolejacze,

e zbiornik sprezonego powietrza.
Instalacja powinna zapewni¢ bezawaryjng prace urzadzen instalacji i zapewnic
parametry sprezonego powietrza zgodnie z parametrami dostawcow urzadzen.
Wydajnos$¢ instalacji sprezonego powietrza powinna zapewni¢ poprawng prace kotta

przy kazdym obciazeniu kotta.

5.9. Uklad oczyszczania spalin i odprowadzenie spalin.

W ramach swoich prac dla zakresu Kotta na Biomase Wykonawca musi dostarczy¢
kompletny uktad oczyszczania spalin, ktéry zagwarantuje speinienie odpowiednich
standardéw emisyjnych.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery nie moze przekracza¢ wartoSci
dopuszczalnych. Zamawiajacy oczekuje zastosowania elektrofiltra (minimum 2-polowy)
do odpylania spalin. Emisja pytu po elektrofiltrze 20 mg/Nm3 przy zawartosci 6 % tlenu
w spalinach przy spadku ci$nienia max 250 Pa.

Dopuszczalne emisje w spalinach z kottowni:

e NOxnie wieksze niz 300 mg/Nm3 przy zawartosci 6 % tlenu w spalinach;

e SO2nie wieksze niz 200 mg/Nm3 przy zawartosci 6 % tlenu w spalinach;
Konstrukcja proponowanego elektrofiltra musi by¢ odporna na uszkodzenia, ma
umozliwia¢ ewentualng kondensacje i gwarantuje usuwanie czastek statych o sprawnosci
na poziomie powyzej 99,9%.

Nalezy zapewni¢ bezposrednie dojScie pomostem z poziomu obstugi Kotta na Biomase do
galerii obstugowej elektrofiltru i drabinki wiazowej komina (zgodnie z zatgcznikiem
»Rzut kottowni poz. 3,6 m).

Dla Kotta na biomase ukiad odprowadzenia spalin ma obejmowac¢: kompletne uktady
oczyszczania spalin, odprowadzenie pytu, wentylator wyciggowy spalin, oraz komin.
Spaliny wychodzace z paleniska kotta majg by¢ kierowane do kotta zasadniczego
(wymiennik spaliny/woda ogrzewana) a po oddaniu ciepta wodzie spaliny majg by¢
kierowane do ekonomizera, jezeli pracuje lub obejsciem - bezposrednio na uktad
oczyszczania spalin. Z uktadu oczyszczania spalin, spaliny kierowane majg by¢ na ssanie
wentylatora wyciggowego spalin, a stad ttoczone kanatem spalin bezposrednio do

komina.
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W instalacji oczyszczania spalin przewidzie¢ stanowisko i krd¢ce do pomiaru emis;ji.
Stanowisko te ma by¢ dostgpne dla obstugi oraz organéw sprawdzajacych w celu pobrania
probki — jesli bedzie to niezbedne musza zosta¢ dostarczone i zabudowane odpowiednie
drabiny, podesty z barierkami.

Redukcja emisji NOx musi zosta¢ osiggnieta metodami pierwotnymi (bez dodatkowych,
dedykowanych instalacji i Srodkow).

Izolacje wykona¢ z blachy aluminiowej lub trapezowej ocynkowanej i powlekanej. Kolor

RAL zostanie wskazany przez Zamawiajgcego.

5.10. Instalacja hydrauliczna

W zakresie projektu i wykonania jest wykonanie instalacji hydraulicznej do
zasilania sitownikéw ruchomej podtogi oraz podajnika hydraulicznego biomasy do kotta.
W zakresie projektu i wykonania jest instalacja hydrauliczna sktadajaca sie :

e agregatu hydraulicznego o wydajno$ci zapewniajgcej poprawna prace instalacji,
e sitownikéw hydraulicznych wraz z czujnikami,
e czujnikoéw termicznych,
e instalacje do gaszenia ognia.
Wykonawca zapewni wizualizacje ci$nien na zasilaniu sitownikéw podczas pracy i

stanow awaryjnych.

5.11. Komin i kanatly spalin

Wykonawca kompleksowo, zaprojektuje i wybuduje nowy, kompletny, stalowy komin do
odprowadzania do atmosfery spalin z Kotta na Biomase.

Parametry komina: wysoko$¢, Srednica, itp. powinny by¢ dostosowane do instalacji i
odpowiednio przeliczone.

Komin musi posiada¢ fundamenty zZelbetowe, monolityczne. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejacego fundamentu z komina kotta gazowego. Komin ma by¢
stalowy, samono$ny, wolnostojacy, dwuptaszczowy, z izolacja. Sposdb posadowienia
fundamentu komina nalezy do zakresu Wykonawcy i moze wymagac¢ rozwigzan
specjalnych np. posadowienia posredniego - palowania. Sugerowane miejsce
posadowienia komina przedstawiono na zatgczonym do PFU planie zagospodarowania -

Zalacznik nr 1 do PFU.
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Wykonawca musi wyposazy¢ kociot w kompletne i izolowane kanaty spalin niezbedne do
wtasciwej pracy Kotta na Biomase oraz pozostatych urzadzen. Na kanatach spalin nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie kompensatorow, klap, witazéw, kréécow pomiarowych,
podparé¢, kotew, zamocowan oraz izolacje cieplng i oblachowanie.
Zakres kanatéw spalin, lezacych w granicach dostaw Wykonawcy, obejmowaé¢ musi
wszystkie odcinki od wylotu z kotta do wlotu do komina.
Wykonawca tak musi dobra¢ wymiary oraz geometrie kanatéw spalin, aby
zminimalizowaé¢ powstawanie hatasu, a jezeli to konieczne wyposazy¢ kanaty spalin w
ttumiki hatasu.
Wykonawca zastosuje izolacje termiczng z blachy aluminiowej oraz zabezpieczenia
antykorozyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw spalin.
Kanaty spalin musza by¢:

e zaprojektowane przez Wykonawce w sposdb umozliwiajgcy rozszerzalnos¢ i

przemieszczenia,

e dostarczone przez Wykonawce z konstrukcja zapewniajaca sztywnos$¢ oraz

odpowiedni zapas na erozje i korozje w stosunku do wartosci obliczeniowych,

e zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby posiadaty odpowiednia

wytrzymato$¢ na nad- i podci$nienie oraz ewentualne wibracje,

e zrealizowane przez Wykonawce w taki sposob, aby wszystkie potaczenia byty

spawane z wyjatkiem potaczen z urzadzeniami,
e wyposazone przez Wykonawce w zamkniecia i potaczenia szczelne,
e kanaly musza by¢ wykonane ze stali.

Wykonawca musi zaprojektowac¢ i wykona¢ nowy izolowany dwuptaszczowy
komin.
Komin bedzie zamontowany do fundamentu Zelbetowego o odpowiedniej no$noSci.
Komin bedzie wyposazony w nastepujace elementy:
e trzon nosny,
e przewdd dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej, dobrany
zgodnie z normg PN EN 13084-7,

e hydrauliczny thumik drgan,
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e malowanie zewnetrzne i wewnetrzne w klasie korozyjnosci atmosfery C5 wg EN
[SO 12944-5: 2000,

e dobrac¢ na odpowiednio dtugim odcinku przewodéw spalinowych lub na kominie
przekréj pomiarowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-Z-04030-7:1994.
wyposazony w krd¢ce pomiarowe zaopatrzone w gwinty umozliwiajgce
wkrecenie jarzma mocujacego sondy pomiarowe. Wybierajac miejsca
zamontowania kro¢cow nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ pracy ekipy
pomiarowej — musi by¢ do nich w miare swobodny dostep . Przekroj pomiarowy
nalezy wyposazy¢ w krocce pomiarowe zaopatrzone w gwinty

e drabine serwisows,

e galeryjki inspekcyjne z drabinami i punktami kotwiczenia dla indywidualnego
sprzetu asekuracyjnego

e podest pomiarowy,

¢ instalacje odgromowa.

e instalacje wyczystkowa,

e odprowadzenie skroplin,

e zabezpieczenia elementéw Zelbetowych ponizej poziomu terenu,

e repery, znaki do pomiaréw geodezyjnych podczas realizacji i w okresie
eksploataciji,

e nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania pomiaré6w w ww. przekroju poprzez
wykonanie odpowiedniego pomostu/galerii speiniajagcego wymagania dla tego
typu konstrukcji wraz z drabinkg od poziomu terenu wyposazong w system

umozliwiajacy zabezpieczenie podczas wspinania (przypiecie do uprzezy).

e jezeli pozwolg na to warunki techniczne (odpowiedni prosty - wolny od zaburzen
odcinek kanatu) przekr6j pomiarowy - zamiennie - na takich samych zasadach

mozna wyznaczy¢ na kanale poziomym doprowadzajacym spaliny do emitora.
e Inne urzadzenia i instalacje niezbedne dla wtasciwej i bezpiecznej pracy komina.

Komin nalezy wykonac¢ ze stali konstrukcyjnej nie gorszej niz S235JRG2 zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez malowanie, powltoka wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej

nie gorszej niz 304H.
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Kanaty spalin nalezy wykonac ze stali klasy S235]R o grubos$ci minimalnej grubos$¢ blachy
5 mm.

Elementy stalowe kanatéw spalin nalezy malowa¢ obustronnie i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Laczenie kanatéw nalezy zaprojektowac jako koinierzowe 1aczone kotierzowo i
uszczelnione sznurem.

Jezeli wzgledy bezpieczenistwa wymagaja to kanaty nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajace
i wlazy. Kanaty nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne.

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy czopuch i kanaty spalin (wyposazone w ttumiki
hatasu, jezeli wymagane) z zachowaniem wszystkich wymaganych przejs¢, dojsé i
dojazdoéw drogowych z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury budowlanej, drogowe;j,

i obiektow terenowych znajdujacych sie na terenie SPGK.

5.12. Kanaly powietrza do spalania.

Wykonawca musi wyposazy¢ Kociot na Biomase w kompletne kanaty powietrza
niezbedne do wtasciwej jego pracy wraz z urzadzeniami i instalacjami towarzyszacymi.
Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ poboru powietrza z zewnatrz oraz wewnatrz kottowni
- na okres letni i zimowy. Na kanatach Wykonawca musi przewidzie¢ zainstalowanie
ttumikoéw hatasu, kompensatoréw, klap, wtazéw kontrolnych, kr6¢céw pomiarowych,
urzadzen do pomiaru przeptywu, podpar¢, kotew, zamocowan i izolacje cieplna.
Czerpnia powietrza zewnetrznego powinna by¢ zlokalizowana na elewacji zachodniej
kottowni.
Kanaty powietrza musza by¢:

e zaprojektowane przez Wykonawce w sposob umozliwiajacy rozszerzalno$c¢ i

przemieszczenia,

e dostarczone przez Wykonawce z konstrukcja zapewniajacg sztywnoS$¢ oraz

odpowiedni zapas na erozje i korozje w stosunku do wartosci obliczeniowych,
e zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposob, aby posiadaty odpowiednig
e wytrzymato$¢ na nad- i podci$nienie oraz ewentualne wibracje,

e zrealizowane przez Wykonawce w taki sposob, aby wszystkie potaczenia byty

spawane z wyjatkiem potaczen z urzadzeniami,
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e wyposazone przez Wykonawce w zamkniecia i potaczenia szczelne.

5.13. Wentylatory powietrza.

Wykonawca musi dostarczy¢ nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory powietrza
zregulacjag wydajnos$ci za pomoca zmiany predkos$ci obrotowej realizowanej falownikami.
Wykonawca przedtozy wykresy charakterystyk roboczych dobranych wentylatorow
powietrza.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wentylatory, ktére beda wyposazone w napedy, uktady
smarowania oraz ukiady chitodzenia niewymagajace doprowadzenia wody ruchowe;j
(chtodzacej). Wykonawca powinien dobra¢ moc silnikéw napedowych z niezbednym
zapasem mocy (10%). Wykonawca powinien zapewni¢ ptynng zmiane parametréw pracy
wentylatoréw powietrza (sprez, wydajnos¢) przy zachowaniu wysokiej sprawnos$ci
wentylatoréw.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie wentylatory powietrza miaty naped bezposredni
(bez przektadni pasowych).

Wykonawca musi przewidzie¢ ostony i urzadzenia zabezpieczajace dla wszystkich czesci
ruchomych wentylatorow.

Aby zapobiec przenoszeniu drgan wentylatorow powietrza na otoczenie, maszyny te
musza by¢ oddzielone od fundamentu za pomocg wibroizolatorow, sprezyn, podktadek
gumowych itp., a ich fundamenty beda posiadaty dylatacje i beda odizolowane.
Natezenie hatasu od wentylatorow powietrza nie moze przekracza¢ 85 dB(A) w
odlegtosci 1 m od Zrédta, w innym przypadku nalezy zastosowa¢ obudowy
dZzwiekochtonne. Maszyny generujace hatas o wysokim natezeniu >85 dB(A) w odlegtosci
1 m od Zrédta musza by¢ wyposazone w demontowane ostony akustyczne lub

umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu.

5.14. Gospodarka biomasg.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ma w swoim zakresie zaprojektowanie, dostawy,
zabudowe 1 uruchomienie kompletnej gospodarki biomasowa tj. rozladunek,
magazynowanie i transport biomasy do kotta (zadaszone magazyny biomasy), tj. w

szczegdblnosci:
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e magazyn dobowy (na min. 24 godziny pracy) zadaszony z ruchoma podtogg i

pomieszczeniem sitownikéw hydraulicznych transportujacych biomase do kotta,

e magazyn gtowny, zlokalizowany w s3siedztwie magazynu dobowego,
technologicznie i komunikacyjnie z nim potaczony. Wymagana pojemnos¢
magazynu gtéwnego - min. 7 dni zapasu przy petnej mocy kotta. Magazyn ten ma
zostac ogrodzony ptytami typu L, wykonane ma zosta¢ odpowiednie odwodnienie

i utwardzenie podtoza, z wykonaniem kraweznikoéw po obwodzie.

e waga transportowa i rozliczeniowa biomasy (jej dostosowanie i przerébka) z
stanowiskiem (podestem) umozliwiajacym obserwacje dowozonych transportow

biomasy oraz monitoring i rejestracje transportéw.

Magazyny biomasy majg by¢ zadaszone i posiada¢ utwardzone podtoze z betonu / kostek
brukowych lub trylinki. Wykona¢ po obwodzie ptyty typu L na wysokos$¢ ok. 2m. Wykona¢
odwodnienie liniowe i punktowe 2z odprowadzeniem do istniejacych sieci
kanalizacyjnych. Wykona¢ najazd i krawezniki.

Biomasa bedzie dowozona do cieptowni transportem kolowym i gromadzona w
magazynie biomasy. Stad za pomoca tadowarki kotowej biomasa ma by¢ podawana na
ruchoma podtoge magazynu dobowego, w ktérej elementy beda kierowaty paliwo do
przenos$nika hydraulicznego poziomo-uko$nego i dalej przez szuflade na ruszt
schodkowy paleniska Kotta na Biomase.

Instalacja podawania biomasy (paliwa) do Kotla na Biomase przy przejSciu przez
zewnetrzng istniejacg Sciane kottowni musi zosta¢ wyposazona w system zapobiegania
cofnieciu ptomienia . System taki ma zosta¢ wykonany w oparciu o odpowiednie czujniki
termiczne oraz wspotpracujace z nimi zawory zalewowe.

Elementy wykonawcze podtogi biomasowej wykonane majg by¢ ze stali odpornej na
Scieranie, zastosowany teflon, wyktadzina podtogi z blachy stalowej nierdzewnej

trudnoscieralnej o grubos$ci min. 10 mm na catej powierzchni ruchomej podtogi.

Uktad podawania paliwa musi by¢ wyposazony w uktad pomiaru wilgotnos$ci paliwa i
wilaczony w ukiad sterowania praca kotta, a takze wyposazony w instalacje zraszajaca

paliwo biomasowe.
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Urzadzenia transportujgce biomase typu: przenos$niki, popychacze przystosowane musza
by¢ do transportu mokrego paliwa. Nalezy wykonac instalacje ppoz., oddzielajace strefy

pozarowe (kottowni oraz magazynu biomasy) zgodnie z przepisami ppoz.

Ze wzgledu na wtasciwosci paliwa wszystkie przenos$niki musza mie¢ zabudowe
zamknieta zabezpieczong przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie
transportery paliwa musza by¢ wykonane w technologii zgrzebtowej, a predkosci ich
przesuwania nie moga by¢ wieksze niz 0,3m/s. Zastosowanie przeno$nikow slimakowych
jest mozliwe tylko dla transportu popiotu z instalacji odpylania. Biomasa z przestrzeni
wiaty magazynowej ma by¢ transportowana na podtoge ruchoma. Ruchoma podtoga ma
umozliwi¢ gromadzenie zapasu paliwa i jego automatyczne podawanie poprzez
odpowiedni przeno$nik do paleniska. Zasobnik przykottowy biomasy ma by¢ tak
skonstruowany, aby zapewniat cigglty sptyw paliwa na catej szeroko$ci rusztu, bez
mozliwosci zawieszania sie w nich paliwa i wycierania ich powierzchni. Uktad podawania
biomasy przewidzie¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym, w ktérym bedzie mozliwo$¢
plynnej regulacji predkosci podajnikéw. Uktad podawania biomasy musi umozliwia¢
niezawodne jej podawanie do Kotta na Biomase, niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych (np. przemarzanie, wysoka wilgotno$¢) polegajace na mechanicznym
ujednoliceniu strumienia paliwa. Wszystkie urzadzenia mechaniczne w zakresie ich
zaprojektowania, budowy i montazu oraz eksploatacji maja sie odnosi¢ do wszelkich
obowigzujacych w tej materii przepisow prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, Dyrektywy UE)
w ich najnowszej wersji. Przenos$niki biomasy majg by¢ obudowane, a ich obudowa ma
by¢ tatwo demontowalna i uchylna (na zawiasach) bez uzycia narzedzi. Przeno$niki
musz3a mie¢ konstrukcje umozliwiajacg w sposob tatwy i bezpieczny skrécenie taricucha
tasmy zgrzebtowe;j.

Do wszystkich urzadzen musi by¢ zapewniony dostep w postaci schodéw i podestow
obstugowych.

Pobo6r prébek biomasy ma sie odbywac¢ w trakcie roztadunku, w tym celu nalezy
przewidzie¢ odpowiednie stanowisko.

Biomasa z magazynu powinna by¢ transportowana do silosu (bunkra) paleniska, w
ktorym znajdowac sie maja czujniki 2 pozioméw. Dziatanie systemu transportu paliwa
powinno by¢ sterowane w zaleznos$ci od poziomu paliwa w bunkrze. Z bunkra, paliwo

powinno by¢ dostarczane na ruszt za pomocg zgarniaczy na sitownikach hydraulicznych.
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Dziatanie tych zgarniaczy powinno sterowane w petni automatycznie w zaleznosci od
zapotrzebowania na ilos¢ ciepta.

Uktad drogowy i transportowy, usytuowanie wagi biomasy ma by¢ tak zaprojektowany i
wykonany przez Wykonawce, aby umozliwiat bezproblemowe, dogodne dla transportu i
komfortu eksploatacji dostawy, roztadunek, manewrowanie i wyjazd samochodéw
ciezarowych z transportem biomasy, a takze zatadunek i odbiér konteneréw z odpadami.

Propozycja uktadu drogowego zostata przedstawiona na planie zagospodarowania.

5.15. Waga pomiarowa biomasy.

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie dostosowania istniejgcej wagi
do pomiaru biomasy o nastepujacych wymaganiach i wyposazeniu:
e waga samochodowa typu najazdowego umozliwiajaca wazenie tadunkéw o

lacznej masie brutto, nie mniejszej niz 40 ton (pojazd + tadunek biomasy),
e dziatka odczytowa i legalizacyjna e=20kg,
e minimalny zakres wazenia 400 kg,
e zakres wazenia 60 Mg,
e tarowana automatycznie w catym zakresie,
e pomost najazdowy stalowo-betonowy min. 15 x 3 m,
e zasilanie 230V +/- 1%, 50 Hz,

e musza by¢ generowane wydruki a ilo$¢ dostarczonej biomasy powinna by¢

wysytana do systemu Scada,
e legalizacja zgodnie z przepisami o miarach i wagach,
e instrukcja w jezyku polskim,
e system sygnalizacji pomiaru/wagi na wjezdzie,

e stanowisko (podest) obstugi umozliwiajacy obserwacje przez SPGK dostarczonej

biomasy.
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e elektronika czujniki renomowanych firm , wyswietlacz LED 100 z mozliwoScia

podiaczenia wyswietlacza zewnetrznego , drukarki , komputera,
e komputer stacjonarny z monitorem i drukarka monochromatyczna,
e waga powinna posiadac legalizacje WE zgodna z OIML spetniajaca wymogi UE,
e instrukcja w jezyku polskim,

e serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

5.16. Sie¢ kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne nowe oraz przektadane nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC
klasy N. Studnie rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe, $rednica min. 1500mm. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych
przez Zamawiajacego materiatéw. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé¢, tam gdzie to
mozliwe, jako kanalizacje grawitacyjng - spadki przewodoéw nalezy dobra¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
W miejscach gdzie nie ma mozliwo$ci odprowadzania Sciekéw w spos6b grawitacyjny
nalezy przewidzie¢ system kanalizacji ciSnieniowy (przepompownie).
[lo§¢ odcinkéw, w ktorych Scieki przepompowywane sa ciSnieniowo winna by¢
zredukowana do niezbednego minimum. Tam gdzie mozliwe jest grawitacyjne
odprowadzanie $ciekéw z kilku obszaréw nalezy odprowadzac je do najnizszego punktu
i dopiero z tego punktu stosowac system ci$nieniowy, wsp6lny dla kilku obszaréw.
Minimalna gteboko$¢ wierzchu przewodéw kanalizacyjnych - 20 cm ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 15 cm.
Studzienki betonowe nalezy wykonac z kregéw betonowych ze szczelnymi przejSciami
dla rur PE odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem ptaskim.
Wtazy w obrebie drég i placow nalezy wykonac jako zeliwne, o wytrzymatosci 40 T.
Stopnie ztazowe nalezy wykonac jako zeliwne.
Dla sieci kanalizacji deszczowej do ktorej podtaczane przy odprowadzeniach Sciekéw
deszczowych z drog i placéw beda nowe odcinki nalezy przewidzie¢ separatory, w tym:
o separatory cze$ci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako

prefabrykowane zbiorniki zelbetowe z przegroda,
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o separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako
prefabrykowane zbiorniki zelbetowe z wktadami lamelowymi.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oddzielne sieci:

o kanalizacji technologicznej (odciekéw),

° sanitarnej,

o deszczowe;j.

5.17. Instalacja wentylacyjna

Kanaty wentylacyjne oraz ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg
BN. Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-
03434 lub elastyczne.
Przejs$cia kanatéw przez $ciany lub stropy uszczelni¢ masg plastyczna. Elementy i kanaty
wentylacyjne nalezy zamontowac¢ za pomocg typowych systeméw mocowania i zawiesi¢
do konstrukcji $cian i stropéw budynku. Potaczenia koinierzowe dla montowania
kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Kanaty
muszg by¢ zamontowane w taki sposob, aby ich sztywno$¢ nie pozostawata naruszona.
Sposéb montazu musi uwzglednia¢ i speinia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe
zgodnie z PN oraz bezpieczenstwa BHP. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.
Minimalne grubo$ci kanatéw okragtych:
1. fi100+fi200-0,50 mm,
2. fi250+fi400 - 0,60 mm.
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
1. do 400 mm - 0,6 mm,
2. 0od 500 do 800 mm - 0,8 mm,
3. 0d1000do 2000 mm - 1 mm.
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Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
wiatrem, owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym. Nalezy zaprojektowac
wentylacje awaryjng, ktora bedzie uruchamiana priorytetowo poprzez system detekcji
gazu oraz drugorzednie przez termostat pomieszczeniowy pracujacy w funkcji
chtodzenia pomieszczenia w okresie letnim.

Nawiew nalezy zrealizowac¢ przez zespoty nawiewne typu ZNS umieszczone w Scianie
zewnetrznej 30 cm ponad posadzka. Wywiew nalezy zapewni¢ przez wentylator dachowy

w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5.18. Instalacja elektryczna i oSwietleniowa

W kottowni nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi o przekrojach 4mm?2
- dotyczy to przewodéw magistralnych, oraz 2,5mm? lub 1,5mm? - dotyczy to
bezposrednich przytgczen do opraw.
Przewiduje sie minimalne poziomy natezenia o$wietlenia:- 200 Ix.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci stosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

5.19. Pomiar ciepta

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Regulacji Energetyki Kociot na Biomase nalezy
odpowiednio opomiarowac w zakresie:

1. Ilosci ciepta uzytkowego wytworzonego, ktéra bedzie mierzona indywidualnie.
Pomiar bedzie realizowany za pomoca przeptywomierza ultradzwiekowego
mierzacego przeptyw czynnika pomiedzy wymiennikiem ciepta stopnia drugiego, a
wymiennikiem ciepta ze spalin.

Pomiar iloSci ciepta bedzie przeliczany przez przetwornik, do ktérego oprécz ww.
przeptywomierza beda podane wartos$ci temperatury cieczy przed i po podgrzaniu
przez instalacje. Czujniki temperatury bedg mierzyty warto$¢ przed wymiennikiem
[-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepta ze spalin.

Dane z integratora cieptomierza (energia, moc, natezenie przeptywu, temperatury)
nalezy wiaczy¢ do istniejacego systemu SCADA

2. llosci zuzywanego paliwa biomasy - na podstawie pomiaru na przenosniku paliwa

lub alternatywnie na podstawie pomiaru iloSci zuzywanej biomasy przy
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wykorzystaniu tyzki tadowarki z wbudowang wagg tensometryczng w sposob

dopuszczony do stosowania przez URE.

5.19.1. Testy parametrow gwarantowanych

Do testu parametréw gwarantowanych w zakresie sprawnosci catkowitej zostanie uzyta
biomasa o parametrach wskazanych w PFU.

Przed przeprowadzeniem testéw nastgpi pomiar parametrow biomasy.

5.20. System usuwania popiotu.

W celu usuwania popiotu z rusztu nalezy przewidzie¢ i zainstalowa¢ gtéwny system
czyszczacy na konicu rusztu. Wymaga sie prace zgodnie z zadanym algorytmem i usuwanie
popiotu do tancuchowego przenosnika zgrzebtowego. Mniejsze czastki pytu, ktore
dostang sie miedzy elementy rusztu powinny by¢ zbierane za pomoca zgarniaczy
wzdtuznych i poprzecznych, a nastepnie usuwane do tancuchowego przenosnika
zgrzebtowego i zbierane do zasobnika pytu.

Zasobniki na popiét (kontenery) majg by¢ tak skonstruowane, Ze bedzie mozna je
wymienia¢, dokonywac ich napraw oraz przegladow, dla ktérych zostang zainstalowane
platformy oraz drabiny. Nie dopuszcza sie wykonania wiecej niz jednego przenosnika
pytu pomiedzy kottem a kontenerem na pyt, w zwigzku z tym nalezy tak przewidzie¢

lokalizacje kontenera, aby trasa przeno$nika byt mozliwie najkrétsza i najprostsza.

5.21. Instalacja wodociggowa na cele sanitarne i przemystowe

Dla potrzeb zabudowy Kotta Biomasowego nalezy dostosowac istniejacg instalacje
wodociggowa. Woda wykorzystywana jest dla potrzeb:
o celéw technologicznych,
o celéw higieniczno - gospodarczych,
o chtodzenia $ciek6w technologicznych w studzienkach schtadzajacych,
o instalacji tryskaczowej zabezpieczajacej cele przeciwpozarowe przy uktadzie
podawania biomasy,

o cele ppoz. (hydranty wewnetrzne),
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o inne wg potrzeb.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur PE.

Za zaworem gtéwnym zainstalowa¢ wodomierz i zawor antyskazeniowy typ EA.

Spust wody na instalacji poprzez zawory zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawdér
odcinajacy z kro¢cem spustowym. Instalacje rozprowadzi¢ pod stropem i zaizolowac
pianka PU gr. 6 mm. W celu zabezpieczenia przed zamarznieciem instalacji do zaworu
gtownego nalezy wykonac izolacje gr. 20 mm z kablem grzejnym.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajagcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w S$cianie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetnic¢ elastycznym kitem, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego
wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych
i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy
stosowa¢ przektadke elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa
sztucznego. Podej$cia instalacji nalezy mocowac przy punktach czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5% w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody
jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych. [zolacje przewod6w wykonac¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 -
[zolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowac na catej
dtugosci przewoddéw, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po
zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelno$ci oraz
potwierdzeniu prawidlowos$ci wyzej wymienionych robdét protokotem odbioru.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelno$ci na ci$nienie 1,5pr (pr -ci$nienie
robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja
przed préba nalezy doktadnie odpowietrzyé, a w czasie préby utrzymywac statg

temperature. Wszystkie préby wykonywac przed zakryciem instalacji.
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Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetniac instalacja wodociggowa
nalezy stosowac sie do zalecenn normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ Il - instalacyjno-sanitarna
i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw

sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw.

5.22. Instalacja centralnego odkurzania

Dla potrzeb utrzymania czysto$ci pomieszczenie gdzie zostanie zabudowany kociot na

biomase nalezy wyposazy¢ w instalacje (system) centralnego odkurzania.

Systemy centralnego odkurzania przeznaczone s3 do obiektéw przemystowych, gdzie
wymagane jest usuwanie pytu osiadtego z urzadzen lub posadzek. Odkurzone obiekty
maja zapewnia¢ komfort dla pracujacych wnich ludzi oraz odpowiedni stopien

bezpieczenstwa w przypadku pytéw wybuchowych.

Zasada dziatania ma polega¢ na wytworzeniu odpowiedniego podciSnienia w systemie
rurociggéw przez jednostke centralng, nastepnie podtaczenia w wymaganych miejscach
systemu przewodéw z ssawkami do odessania pytu, wytapaniu odessanego pytu, jego

zgromadzeniu i ewakuacji na zewnatrz.

Uktad centralnego odkurzania sktada¢ sie powinien co najmniej z nastepujacych

elementéw:

e Urzadzenie generujace podcisnienie

Wykorzysta¢ w tym celu pompy, dmuchawe Root’sa lub wentylatory wysokoci$nieniowe.
Silniki tych urzadzen musza by¢ wyposazone w przemiennik czestotliwosci, dopasowujac
ich obroty do potrzeb sieci. Moc urzadzenia ma by¢ dostosowana do dtugosci systemu

rurowego oraz wymaganego podci$nienia w instalacji.

e System rurowy.

Sktada¢ sie powinien zrurociggédw nierdzewnych oroznych Srednicach,

rozmieszczonych punktéow przylaczeniowych oraz wezy elastycznych zssawkami.
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Elementy rurociaggdw moga by¢ taczone poprzez spawanie badz tworzone z elementow
handlowych za posrednictwem specjalnych obejm. Punkty przytagczeniowe wyposazone
maja by¢ w zawory (klapki) zakoniczone czescig stozkowg, ktéra umozliwia szybkie
podigczenie wezy elastycznych. Standardowo, instalacja umozliwia¢ powinna

jednoczesng prace 5 punktow przytaczeniowych.

o Urzadzenie oczyszczajace zaciagane powietrze.

Z uwagi na duza koncentracje pytu zawarta w odcigganym powietrzu, zastosowac
dwustopniowe uktady separacji. Jako pierwszy stopien wykorzysta¢ m.in. pre-separatory
i cyklony - i tam wytraci¢ juz ok. 70% do 95% pytu. Pozostalg cze$¢ wytrgci¢ w drugim

stopniu - za posrednictwem filtrow z wktadami workowymi lub kasetowymi.

o Uklad ewakuacji pytow.

Zastosowa¢ uktady odbioru ciagtego lub okresowego. W odbiorze ciaggtym, pyt
ewakuowac¢ na zewnatrz podczas pracy instalacji (wykorzysta¢ uktady zasuw, zawory
dwuklapowe, itp.). W uktadzie okresowym, pyt jest gromadzony w zbiorniku i oprézniany

podczas postoju lub w przerwie pracy instalacji.

5.23. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej

Zakres wykonania nowej instalacji technologicznej wyprowadzenia mocy cieplnej
obejmuje podtgczenie do instalacji technologicznych SPGK Sp. z 0.0., z uwzglednieniem
minimalizacji strat energii pompowania w technologii kottowni z zastosowaniem:

o zawor6ow regulacyjnych, zaworéw upustowych oraz pozostatej armatury wraz z
napedami wymaganej do prawidtowej pracy kottowni,

o nowego sterowania pompownig, nowych ukitadéw AKPiA pompowni wraz
z wykonaniem wizualizacji i sterowania pracy pompowni - tylko dla zakresu

nowego Kotta na Biomase+ wymiana sterownika pompowni.

5.24. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia konstrukcje budynkéw powinny by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce przed korozja. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ w oparciu

o norme PN-B-06200:2002. Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna
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uwzglednia¢ zasady wg PN-EN ISO 12944-3:2001. Kolorystyke warstwy ostatecznej
wykonaweca uzgodni z zamawiajacym.

Nalezy zatozy¢ klase Srodowiska C5.

5.25. Izolacja termiczna

[zolacja termiczna rurociggéw musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

o urzadzenia ktérych temperatura przekracza 50 °C powinny posiadac izolacje
termiczng

o izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN-M-34030:1977 temperatura na
zewnatrz ptaszcza <50°C,

o przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiada¢ podktadki izolacyjne,

o armatura, wtazy powinny posiadac izolacje fatwo demontowalng wielokrotnego
montazu,

o ptaszcz wykonac z blachy aluminiowej kopertowanej, zgodnie z norma PN-EN 485-
4:1997, grubos¢ blachy minimum 1,2mm,

o jezeli w jakim$ miejscu zostang zastosowane blachy ocynkowane to grubos¢ blachy
ma wynosi¢ min. 0,8mm, kopertowana.

o opancerzenie elektrofiltra dopuszczamy wykona¢ za pomoca blachy trapezowej

T32 ocynkowanej i powlekanej o grubo$ci min. 0,8mm

5.26. Izolacja akustyczna

W przypadku przekroczenia hatasu powyzej 85 dB w pomieszczeniach w ktérych
przebywac bedzie w sposéb ciggty obstuga nalezy zastosowac izolacje dZwiekoszczelne.
Wykonawca dostosuje poziom hatasu do wymagan zgodnych z obowigzujacymi

przepisami inormami w tym zakresie.
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5.27. System AKPiA

System AKPiA winien by¢ zaprojektowany w taki sposoéb, aby wykorzystywat
najnowoczes$niejszg, lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych
i teleinformatycznych na rynku.

Gtownymi kryteriami przy opracowaniu winny by¢ w szczeg6lnoSci:

e dobra komunikacja cztowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi

systemu,

e mozliwie najwyZsza niezawodnos¢,

¢ minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,

o efektywne zarzadzanie,

e standaryzowane rozwigzania,

e integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami.
System komunikacji winien posiadac¢ rozwigzania gwarantujace wysoka niezawodnos¢
transmisji danych.
Nadzorujace systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym)
typu sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwo$cig zastosowania rozwigzan
Webowych oraz powinny wykorzystywa¢ otwarte standardy przemystowe,
zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego
poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.
Wskazniki MTBF dla poszczegdlnych typowych podzespotéw takich jak karty we/wy,
jednostki centralne stacji bedq wieksze niz 100 000 h.
Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umozliwia¢ zintegrowanie z
istniejgcymi kottami. Zakres integracji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Nowa instalacja zostanie wyposazona w automatyke obiektowa wraz ze rozbudowg
istniejacej nastawni o stacje operatorska dedykowang dla tej instalacji oraz zostanie

zintegrowana z istniejgcym systemem SCADA.

5.28. Aparatura obiektowa

Zastosowane urzadzenia automatyki powinny wykorzystywac¢ standardowe
sygnaty analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego.
W celu zapewnienia wiasciwej pracy systemu komputerowego niezbedne jest, aby

oferowana aparatura pomiarowa spetniata wymagania doktadno$ci i niezawodno$ci
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okreslone w ponizszych rozdziatach. Mozliwe jest takze zastosowanie aparatury o innych
funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalnosci systemu
sterowania i wizualizacji i uzyskania akceptacji zamawiajacego. We wszystkich punktach
pomiaru wielko$ci nieelektrycznych nalezy réwnolegle zamontowac przyrzady kontrolne

jak termometry, manometry.

5.29. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciggla dostawe energii elektrycznej

o wilasciwych parametrach, zar6wno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez

oSwietlenia.

Szafy pomiarowo-elektryczne nalezy wyposazy¢ w urzadzenie podtrzymujace napiecie.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczne

uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac :

o ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami t3czeniowymi
i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg
urzadzen elektrycznych,

o nalezy zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

o nalezy stosowac¢ przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach
ochronnych, obwody odbiorcze nalezy wyposazy¢ w wytaczniki instalacyjne
nadmiarowe, a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pradowe,

o nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze, gtéwne oraz miejscowe, 13aczace
przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

o wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowa¢ w miejscach dostepnych dla kontroli i
obstugi,

o trasy utozenia przewodéw winny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropdw,

o w celu poprawy skutecznosSci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy
wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne,

o urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w budynku, nalezy

rozmies$cic¢ tak, aby wzajemnie nie oddzialtywaty niekorzystnie na siebie,
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instalacje oSwietlenia wewnetrznego oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonac
w oparciu o oprawy ledowe.

w halach nalezy stosowac¢ przewody z zytami miedzianymi o przekrojach 4mm?2 -
dotyczy przewodow magistralnych, oraz 2,5mm2 lub 1,5mm2 - dotyczy

bezposrednich przytaczen do opraw.

5.30. Wskazowki do projektowania ukladow AKPiA i instalacji elektrycznych

Dla celéw projektowych uktadéw AKPiA i instalacji elektrycznej nalezy

uwzglednié:

1.

Zatozenia:
Na potrzeby sterowania i wizualizacji procesu przewidzie¢ wysokiej klasy sterownik
do ktérego wejs¢ zostang podiaczone czujniki obiektowe, lokalne szafki sterownicze
kottow, we/wy pomp i sygnatly statusowe z rozdzielnic.
W budynku zabudowa¢ dotykowy panel sterowniczy umozliwiajacego lokalne
zadawanie i podglad parametréw procesu.
System musi by¢ przygotowany réwniez do zdalnego zadawania i odczytu
parametrow z zaktadowego systemu SCADA. Niezaleznie od pomiaréw zdalnych
nalezy przewidzie¢ pomiary lokalne : termometry, manometry, sygnalizacja optyczna
statusu pracy, itp.

Sterowania:
Przewiduje sie trzy poziomy sterowania urzadzeniami:
¢ lokalne - bezposrednio przy urzadzeniu,
e zdalne lokalnie z panelu operatorskiego w budynku,
e zdalne poprzez system SCADA.
Nalezy stosowac priorytet sterowania lokalnego oraz koncepcje automatyki
rozproszonej, tak aby przerwa w 1gcznosci z obiektami oddalonymi nie skutkowata
niekontrolowanym wytgczeniem sie urzadzen.

Preferencje:
Zamawiajacy przy wyborze producenta kieruje sie niezawodnoScia i dostepnoscia
serwisu oraz ujednoliceniem aparatury w ramach zaktadu.
W zaktadzie sg stosowane:
e czujniki temperatury - Pt 100 z przetwornikiem analogowym 4..20 mA Czaki,
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przetworniki ciSnienia - Aplisens,

sterowniki - SAIA, GE-Fanuc, Siemens,

falowniki - Danfoss, TWERD

cieptomierze - Kamstrup

rozdzielnica gtbwna 0,4 kV - szafy Wtoszczowa z roztgcznikami listwowymi ISFL
400 i z wytacznikami Schneider

rozdzielnice 0,4 kV - osprzet: Eaton, Legrand, Schneider,

system SCADA - Wonderware InTouch

5.31. Uklad uzdatniania i magazynowania wody uzupeiniajacej.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody dla Kotta na Biomase Wykonawca

zmodernizuje i rozbuduje istniejacy uktad uzdatniania wody do uzupeinienia obiegu

cieptowniczego w zakresie:

1.

rozbudowy o uktad katalitycznego odtleniania wody o wydajnosci 3 m3/h gwarantujacy
staly poziom tlenu za stacjg na poziomie 0,02 mg/l przy zawartosci w wodzie surowej

15 mg/l oraz wyposazony w liniowy optyczny pomiar tlenu przed i za stacjg odtleniania

rozbudowy o ukltad automatycznej korekty pH wody Kkierowanej do zbiornikéw

retencyjnych w celu uzyskania wartosci pH z przedziatu 9-9,5

rozbudowy o uktad chemicznego usuwania tlenu resztkowego (w oparciu o siarczyn

sodu) wody kierowanej do uktadu uzupeiniania i stabilizacji cie$nienia

rozbudowy o automatyczny analizator szczatkowej twardosci catkowitej wody po
zmiekczeniu, w ktéorym pomiar odbywa sie przez miareczkowanie i optyczng ocene reakcji

w komorze pomiarowej

wymiany bezci$nieniowych zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej na zbiorniki z
tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej wraz z podtaczeniem do istniejacego uktadu
stacji uzdatniania wody i uktadu stabilizacji ci$nienia przy zachowaniu obecnej objetosci

(ok. 25 m3 13cznie) uktadu i odpornosci na temperature do 500C

wprowadzenie wody do zbiornikdw retencyjnych z uktadu stabilizacji ciSnienia oraz wody
ze stacji zmiekczania i odgazowania ponizej zwierciadta wody w zbiornikach w stanie ich

minimalnego napetnienia
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

kazdy ze zbiornikéw powinien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace kroéce z

zaworami:

e 1 x krociec DN65 - do napetniania wodg ze stacji uzdatniania (lokalizacja pod

zwierciadtem)

e 1 x kréciec DN32 - do napetniania z przelewu z uktadu stabilizacji ci$nienia

(lokalizacja pod zwierciadtem)

e 1 x kréociec DN80 - oddechowy (lokalizacja nad zwierciadtem w najwyzszym

punkcie zbiornika)

e 1 xKkréciec DN100 - spustowy do uktadu uzupetniania wody i stabilizacji w sieci
cieptowniczej (lokalizacja pod zwierciadlem, dno krécéca 0,1-0,15 m powyzej

najnizszego punktu zbiornika)

e 1 x kréociec DN50 - spustowy do oprézniania zbiornika (w najnizszym punkcie

zbiornika)
e 1 xwlaz min DN500

zbiorniki powinny by¢ potaczone hydraulicznie poprzez wspélny odcinek przytaczony do

kréécow spustowych DN100 zbiornikéw
wode ze stacji uzdatniania nalezy przytaczy¢ do obydwu zbiornikéw
wode z przelewu uktadu stabilizacji ci$nienia nalezy przytaczy¢ do obydwu zbiornikéw

dla uktadu katalitycznego odtleniania nalezy wykonaé¢ by-pass, umozliwiajacy
w sytuacjach awaryjnych kierowanie wody zmiekczonej do zbiornikéw retencyjnych

o strumieniu ok. 20 m3/h z pominieciem uktadu odtleniania

sposéb przytaczenia obydwu zbiornikéw retencyjnych do instalacji powinien zapewni¢

mozliwos$¢ eksploatacji kazdego zbiornika samodzielnie
obydwa zbiorniki retencyjne nalezy wyposazy¢ w wodowskazy z przezroczysta rurkg

jeden ze zbiornikéw nalezy wyposazy¢ w uklad pomiaru napeinienia zbiornika (np.
poprzez sonde hydrostatyczng lub czujnik mikrofalowy) wspéipracujacy z uktadem

starowania napetnianiem wodg uzdatniong

w zbiornikach retencyjnych wode odtleniong zabezpieczy¢ przed wtérnym natlenieniem
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16. zmodernizowana cze$¢ instalacji wyposazy¢ w kroéce do recznego poboru probek wody

do badania skutecznosci proceséw

17. co najmniej nizej wymienione dane nalezy wprowadzic¢ do systemu SCADA :

napetnienie zbiornikéw,

temperatura wody w zbiornikach,
strumien wody odgazowanej,

zawarto$¢ tlenu przed i po odtlenianiu,
twardos¢ resztkowa wody po zmiekczaniu,

pH wody po korekcie oraz pH wody w sieci cieptownicze;j.

5.32. Uklad regulacji.

Wykonawca zapewni nadzor z istniejacej nastawni zlokalizowanej w budynku SPGK. Do

istniejacej nastawni nalezy doprowadzi¢ wszelkie sygnaty pracy kotta

Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce dla pomiaréw i sterowania musi by¢

zintegrowane z istniejgcym systemem SPGK i ma obejmowac oprzyrzadowanie

wymagane dla sterowania zdalnego (z nastawni).

5.33. Dokumentacja

W ramach prac projektowych Wykonawca (Projektant) zobowigzany jest m.in. do:

a) wykonania wszelkiej koniecznej dokumentacji takiej jak m.in.:

szczegbtowy projekt techniczny,

projekt budowlany , ewentualnie projekty do pozwolenia zamiennego,
projekty wykonawcze,

dokumentacja montazowa,

projekty powykonawcze,

DTR-Ki,
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b)

d)

e instrukcje obstugi,
e wszelka inna niezbedna dokumentacja.

zweryfikowania  wszystkich  danych  niezbednych do  prawidtowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamdwienia,

wykonania, w miare koniecznosci, niezbednych badan geologicznych, pomiaréw

geodezyjnych i map do celow projektowych.

wykonania inwentaryzacji modernizowanych obiektoéw, istniejacych instalacji i
przewodow miedzyobiektowych, drdg, zieleni w zakresie koniecznym dla
sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych i

uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca na etapie wykonywania jakiejkolwiek dokumentacji winien dokona¢
ewentualnych, w miare potrzeby, wszelkich uzgodnien dotyczacych

przedmiotowych prac.

Wykonawca uzyska, opracuje i zatwierdzi u Inwestora oraz w upowaznionych organach

administracyjnych co najmniej nastepujace dokumenty:

mapy do celéw projektowych,

koncepcje programowo-przestrzenng (szczegoétowy projekt techniczny)

szczegbtowo przedstawiajacg planowane rozwigzania technologiczne.

projekt budowlany opracowany w =zakresie zgodnym 2z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017
r., poz. 1332), wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz ewentualne

projekty budowlane zamienne,

wypisy z zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania terenu lub

uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu (WZiZT).

inne opracowania, w przypadku Kkoniecznos$ci, wymagane dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe: m.in. mapy do celéow projektowych, decyzje
srodowiskowa, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania, projekty

wykonawcze, itp.
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e dokumentacje wykonawcza dla celow realizacji Inwestycji. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajacego. Projekty techniczne

wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego.
e projekt organizacji robét.
e szczeg6towe harmonogramy.
e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
e Plan Zapewnienia Jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych (PZ]).

e projekt rozruchu Instalacji (obejmujacy Program Préb Koncowych oraz Program

Préb Eksploatacyjnych).
e instrukcje eksploatacji instalacji w zakresie realizacji Umowy.

e Wykonawca, w imieniu Zamawiajagcego (na podstawie udzielonego
petnomocnictwa) dokona zgtoszenia o zamiarze prowadzenia robdt, wzglednie w
przypadku koniecznos$ci, wystapi o wydanie decyzji administracyjnej udzielajacej
pozwolenia na budowe dla inwestycji i uzyska taka decyzje, a wczesSniej uzyska
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
e uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie - jesli taki wymég bedzie konieczny,

e przygotuje kompletny wniosek o zmiane pozwolenia na wprowadzenie gazéw i
pytu do powietrza.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢, powinna by¢ zatwierdzona przez UDT (je$li dla jakiego$ elementu /
instalacji jest taka potrzeba) i zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia m.in. p-
poz.i BHP i sprawdzenia rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa w poszczegélnych branzach musi by¢ opracowana
przez osobe uprawniong do projektowania w kazdej specjalnosci, posiadajaca aktualne
zaswiadczenie przynaleznos$ci do Polskiej [zby Inzynier6w Budownictwa. Projekty musza

by¢ uzgodnione z wszystkimi rzeczoznawcami - w tym p.poz, sanitarnym i BHP.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym pod
wzgledem zastosowanych rozwigzan projektowych i materiatowych.

Wszystkie projekty , dokumentacja projektowa i montazowa ma by¢ wykonana w
formie papierowej w 4 egz.i 1 egz. w wersji elektronicznej na no$nikach CD w formatach
edytowalnych: doc. dwg (AUTOCAD), (WORD), xIs (EXCEL), oraz PDF,

Dokumentacja powykonawcza. w formie papierowej w 4 egz. i 1 egz. w wersji
elektronicznej na nos$nikach CD w formatach edytowalnych: .dwg (AUTOCAD) .doc
(WORD), .xIs (EXCEL), oraz .pdf,

Dokumentacja powinna by¢ kompletna, czytelna i napisana w jezyku polskim.

Na kolejnych etapach sporzadzania dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci po
opracowaniu Projektu Technicznego i przed ztozeniem zgloszenia o zamiarze / wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe, niezbedne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych zawartych w danej fazie dokumentacji projektowej. Akceptacja
Zamawiajgcego warunkowana bedzie zgodnos$cia dokumentacji projektowej z

wymaganiami PFU i warunkami Umowy.
Szczegotowe warunki wykonania i odbioru roboét.

e Wykonawca opracuje projekty budowlane i projekty wykonawcze w 4
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie ,dwg”, ,pdf” i

»,word” lub ,excel” oraz przekaze je Zamawiajgcemu.

e Inne sktadniki dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie

»2dwg”, ,pdf’ i ,word” lub ,excel”.

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz (o ile bedzie
prawem wymagane) w upowaznionych organach administracyjnych dokumenty

powykonawcze, obejmujace co najmniej:

a) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy i zatwierdzonymi przez
projektantéw wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i potaczen
miedzyobiektowych w formacie ,dwg”, ,pdf” i ,word” lub ,excel” oraz przekaze je

Zamawiajgcemu,

b) Instrukcje eksploatacji wszystkich instalacji,
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c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich dostarczanych i montowanych

urzadzen.

d) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz - dotyczacg realizowanego

zagadnienia w powigzaniu z funkcjonujaca technologia.
e) Dokumentacje zwigzang z wyznaczeniem stref zagrozenia wybuchem

e Sprawozdanie z rozruchu, w ktéorym Wykonawca przedstawi wyniki badan
wykonanych przez niezalezne i akredytowane laboratorium, w zakresie
pozwalajagcym na sprawdzenie osiggniecia przez niego warunkéw wynikajgcych z
przedstawionych gwarancji, parametrow i wielkosci eksploatacyjnych i innych

wartosci wykazanych na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego.

e Pomiary gwarancyjne i emisji spalin w zakresie zgodnym z niniejszym PFU
wykonane przez niezalezne , uprawnione i akredytowane laboratorium i firme

wykonawcza.
e  Dokumenty ze szkolenia personelu.
e Inne projekty robocze.
e  Protokoty sprawdzen i badan.

e Dokumenty powykonawcze Wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach
papierowych oraz w formie elektronicznej w formacie ,dwg”, ,pdf’ i ,word” lub

sexcel” oraz przekaze je Zamawiajagcemu”.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie o ile bedzie wymagana.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty
Wykonawcy (Projektanta) byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce przed przedtoZzeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegd6lnosci Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i

przekazania instalacji do rozruchu i eksploatacji.
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Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowe;j.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien rozwigzan projektowych nie
przesadza o zatwierdzeniu tych rozwigzan przez Zamawiajacego, ktéry odmoéwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ze przedstawione do

zaakceptowania rozwigzania nie speiniajg wymagan Umowy.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku zastosowania rozwigzan spetniajgcych wymogi Umowy.

5.34. Wentylatory spalin.

Wykonawca w ramach prac musi dostarczy¢ nowy, nowoczesny, wysokosprawny
wentylator spalin z regulacja wydajnosci za pomoca zmiany predkosci obrotowej
realizowanej falownikami. Wykonawca przedtozy wykres charakterystyk roboczych
dobranego wentylatora.

Wykonawca dostarczy wentylator, ktore bedzie wyposazony w napedy, uktady
smarowania oraz ukiady chtodzenia niewymagajace doprowadzenia wody ruchowe;j
(chtodzacej). Wykonawca dobierze moc silnika napedowego z niezbednym zapasem
mocy (10% zapasu). Wykonawca zapewni ptynng zmiane parametréw pracy wentylatora
spalin (sprez, wydajnos¢) przy zachowaniu wysokiej sprawnosci wentylatora.
Zamawiajacy wymaga, aby wentylator spalin miat naped bezposredni (bez przektadni
pasowej). Wentylator spalin wraz z napedem z uwagi na umieszczenie go na zewnatrz
powinien by¢ w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne.

Wykonawca przewidzi ostony i urzadzenia zabezpieczajace dla wszystkich czeSci
ruchomych wentylatorow. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania instalacji
recyrkulacji spalin, kompletny uktad, gcznie z wentylatorami recyrkulacji, lezy w
zakresie dostaw i odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Aby zapobiec przenoszeniu drgan wentylatoréw spalin na otoczenie, maszyny te beda
oddzielone od fundamentu za pomocg wibroizolatorow, sprezyn, podktadek gumowych

itp., a ich fundamenty beda posiadaty dylatacje i beda odizolowane.
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5.35. Armatura.

Wykonawca dostarczy armature do Kotta na Biomase oraz instalacji i urzadzen

towarzyszacych kompletng i gotowa do eksploatacji. Dostarczona armatura powinna by¢

ruchowo niezawodna i bezpieczna. Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania

wynikajace z parametréw pracy instalacji. Konstrukcja i materiat, z ktérego zostanie

wykonana powinny uwzglednia¢ wszelkie warunki, jakie moga wystagpi¢ w trakcie

eksploatacji wraz ztakimi zjawiskami jak uderzenie hydrauliczne czy skokowe

naprezenia termiczne.

Zostang dostarczone kompletne armatury z wyposazeniem niezbednym do: rozruchu,

normalnego ruchu, odstawienia instalacji w sytuacji awarii, oraz postoju.

Nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

armatura i napedy elektryczne dostarczona przez Wykonawce powinna
pochodzi¢ od dostawcoéw posiadajacych referencje z terenu Unii Europejskie;j.
armatura z napedem elektrycznym winna by¢ dostarczona w komplecie z
napedem, przektadnig, wylacznikami kraicowymi, momentowymi i
wyposazona we wskazniki potozenia oraz ustawniki pozycyjne
(,pozycjonery”), niezbedne do bezpiecznej i prawidtowej pracy armatury.
Armatura powinna posiada¢ dodatkowo naped reczny.

armatura powinna by¢ usytuowana w miejscach dostepnych z podestéw
obstugowych.

w przypadku zastosowania armatury spawanej przeglady i remonty armatury
powinny by¢ mozliwe bez koniecznosci demontazu jej z instalacji
rurociggowe;j.

przy dostawie zasuw i zaworow nalezy przestrzegal zasady, ze ich
wewnetrzna $rednica musi odpowiada¢ wewnetrznej Srednicy rury, do ktérej
zawOr jest montowany.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania armatury tylko w wykonaniu
kotierzowym, w standardzie PN25 z uszczelkami z ptyty bedacej kompozytem
witdkien aramidowych oraz odpornych termicznie witdkien mineralnych i
napeiniaczy zwigzanych kauczukiem NBR, zbrojonej siatka stalowa
(oznaczenie FA-AM1-St wedtug DIN 28091-2, maksymalne ciSnienie 12 MPa

maksymalna temperatura chwilowa 350°C, temperatura pracy ciggtej 250 °C)
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e armatura odcinajgca powinna by¢ z napedami elektrycznymi zintegrowanymi;
napedy powinny by¢ ujednolicone dla catego zadania; dopuszcza sie
zastosowanie armatury z napedem recznym dla odcie¢ remontowych w
normalnej eksploatacji otwartych, o $Srednicach mniejszych od DN200.

e zawory, klapy zwrotne, narazone na uderzenia wodne powinny by¢
zabezpieczone elementem ttumigcym.

e wymagana jest unifikacja dostaw. Dostawca armatury i napedu musi miec
referencje z energetyki zawodowej, cieplnej lub przemystu chemicznego z
terenu Unii Europejskie;.

Zasady ogolne zastosowania armatur.

W celu minimalizacji liczby typéw i wytwdércéw, armatura powinna by¢ standaryzowana
w ramach procesu unifikacji w zakresie catego zadania inwestycyjnego. Obowigzuje
zasada, ze wszelkie zmiany Kkonstrukcyjne i/lub materiatowe w stosunku do
zatwierdzonego projektu sg dopuszczalne jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

Kierunek zamykania armatury zaporowej/regulacyjnej bedzie zgodny z kierunkiem
obrotu wskazowek zegara. Dla armatury napedzanej recznie maksymalna dopuszczalna
sita napedowa wynosi 400 N.

Nie moga mie¢ zastosowania kétka wznoszace sie. Niedozwolone jest zastosowanie kotek
napedowych z tworzyw sztucznych. Armatura dopuszczajaca tylko jeden kierunek
przeptywu czynnika, bedzie zaopatrzona w trwaty znak (strzatke) o tym informujacy.
Wymiana uszczelnienia dtawnicy musi by¢ mozliwa bez demontazu armatury.

Zaleca sie stosowanie materiatdw wg norm zharmonizowanych z PED, stosowanie
materiatdw wg innych norm wymaga sporzadzenia jednorazowego Dopuszczenia
Materiatu (PMA).

Materiaty na elementy ci$nieniowe armatury objete tzw. uznang praktyka inzynierska
(Art. 3.3 PED) oraz na elementy bezciSnieniowe moga by¢ stosowane wg uznania
i doswiadczenia wytwoércy armatury.

Nie dopuszcza sie zastosowania armatury zeliwnej. Niedopuszczalne jest réwniez
stosowanie na wuszczelki i pakunki dlawnicowe materiatdw niebezpiecznych

zawierajacych np. azbest.

Tam, gdzie jest to wymagane, armatura ma by¢ obstugiwana przy pomocy

sitownikow elektrycznych.
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Wielko$¢ kazdego sitownika ma by¢ odpowiednio dopasowana. Sitowniki majg posiada¢
zdalne odwzorowanie potozenia (4-20 mA). Mechanizm sitownika musi by¢ w stanie
otworzy¢ sie lub zamkna¢ w warunkach roéznicy poziomoéw ci$nienia roéwnej
maksymalnemu roboczemu ci$nieniu. W przypadku zaniku zasilania w energie
elektryczng, mechanizm sitownika powinien automatycznie (beznapieciowo) przestawic
sterowany nim zawoér regulacyjny w pozycje bezpieczng dla pozostatego uktadu

technologicznego kottowni.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do

montazu w kazdym ustawieniu.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki majg zosta¢ wyposazone w

punkty smarowania.

5.36. Maszyny wirujace.

Pompy, wentylatory i inne maszyny wirujace musza by¢ zdolne do pracy w petnym
zakresie obcigzen roboczych, w warunkach zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych
kotta oraz starzenia sie instalacji.

Maszyny wirujgce musza odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
e charakterystyka maszyn powinna by¢ ciggta w zakresie od minimum do

maksimum wydajnosci,

e maszyny wirujgce tgcznie z silnikiem powinny by¢ dobrane, z co najmniej 10%

zapasem wydajnosci oraz z naddatkami sprezu; wysokosci podnoszenia,

¢ konstrukcja maszyny wirujacej powinna umozliwi¢ jej pozostawienie na czas

postoju z ptynem roboczym wewnatrz bez obawy o jej uszkodzenie,

e wentylatory, pompy i inne podobne urzadzenia generujgce hatas o wysokim
natezeniu, musza by¢ obudowane lub umieszczone poza halg kotlow w

wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie 0,00 budynku kottowni.
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5.37. Rurociagi ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali
OH 18N9 lub 1H18N9T wg AISI 304/304L wedtug PN OOH18N10 lub AISI 316. Ci$nienie

nominalne dla rur i ksztattek: wg wymagan technologii.
Laczenie:
e montazowe: spawanie

e zarmaturgirurociggami: kotnierze luzne z owierceniem

e armatura i montaz instalacji o DN<40 - spawanie, potaczenia gwintowane,
potaczenia na stozki zacinajace.

5.38. Oparcia rurociaggéw i armatury.

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, Sruby mocujace, $ruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i
towarzyszacej armatury we wtasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry

siatkowe i inne urzadzenia beda przymocowane niezaleznie od rurociggéw, ktére tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac¢ potaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne ukiady przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, tréjnikach i

zaworach.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane z elementéw stalowych tgczonych poprzez spawanie. Preferuje sie stosowanie
elementéw odlewanych. Dla Kotta na Biomase oraz instalacji i urzadzen towarzyszacych
wsporniki i zawiesia moga by¢ wykonywane z elementéw normowych lub powszechnie

stosowanych systemé6w montazowych.

Zabrania sie podpierania rurociggéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w

miejscach przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

5.39. Tabliczki identyfikacyjne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania

tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich urzadzeniach, zaworach i armaturze. Na
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manometrach i termometrach nalezy nanie$¢ trwale wartosci maksymalnych
dopuszczalnych wartos$ci. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda zgodne z
oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze

tabliczki ostrzegajace, montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.

Nalezy réwniez oznakowac rurociagi wody i powietrza, w tym w szczego6lnosci ich funkcje
i kierunek przeptywu, a sposéb oznakowania ma by¢ widoczny z poziomu podtogi

(odpowiednia wysoko$¢ czcionki).

5.40. Konstrukcje no$ne, podesty obstugowe, schody, dojscia i przejscia.

Do zakresu dostaw i odpowiedzialno$ci Wykonawcy naleza:

1. Kompletne konstrukcje no$ne zespotu Kotta na Biomase uwzgledniajagce wymagania
wynikajace z:

a. warunkow ustrojow konstrukcyjno-budowlanych,

b. warunkéw jakoSciowych dostaw,

c. warunkéw wytrzymato$ciowych wynikajacych z obcigzen technologicznych i
budowlanych oraz niezbednych powigzan konstrukcyjnych z budynkiem SPGK.

2. Kompletny uktad komunikacji pionowej, poziomej oraz podestow obstugi
umozliwiajacy petng obstuge eksploatacyjng, konserwacyjng i remontowg kotta oraz
spelniajacy warunki powiagzania z uktadem komunikacyjno transportowym SPGK.

3. Zapewnienie, Ze konstrukcje wsporcze Kotta na Biomase beda uwzgledniac
maksymalne temperatury robocze.

4. Pomiedzy podestem obstugowym elektrofiltru a halg kottéw nalezy zapewnic
bezposrednig komunikacje na jednym poziomie za pomocg azurowego pomostu. WejScie
na pomost nalezy zrobi¢ od strony elewacji zachodniej. Do wejscia powinny prowadzi¢

drzwi o wymiarze min. 90 cm w $wietle otworu.
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6. ROZWIAZANIA DOTYCZACE ROBOT ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH.

6.1. Wymagania ogdlne.

Kociot na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o0.0. wraz z wszystkimi tego
wymagajacymi instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi nalezy zasili¢ zgodnie z
wymaganiami i standardami niniejszego PFU oraz instalacji wewnetrznej SPGK.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezbedne zasilanie wszystkich urzadzen i
elementdéw oraz wyposazenie, ktére tego wymagaja i ktéore wchodza w zakres dostaw i
prac Wykonawcy. Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie ze wspéiczesnymi
standardami i aktualnymi przepisami.

Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia, pomiary oraz
badania wszystkich instalacji elektrycznych a protokoty z tych czynnos$ci dotaczy¢ do

dokumentacji.

6.2. Zasilanie w energie elektryczna.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie musza by¢ dostarczone przez producenta
razem z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z
tworzywa izolacyjnego, w Kktérych znajduja sie odpowiednie zabezpieczenia
zapewniajace bezpieczenstwo. Ze wzgledu na typizacje na obiekcie dobrac i zastosowac
napedy do elementdw typu zasuwy, klapy, armatura itp. Na terenie SPGK zastosowane sg
napedy. Ponizej opisano wymagania szczeg6towe dla podstawowych urzadzen, ktore
beda zastosowane przy realizacji prac, a ktére moga by¢ pozyskiwane od wielu réznych
producentéw.

Zasilanie nowoprojektowanego Kotta na Biomase o mocy nominalnej 7MW w SPGK Sp. z
0.0. wraz z instalacjami pomocniczymi nalezy zapewnic z istniejgcych rozdzielni. Zasilanie
- z rozdzielni gtéwnej nN, pola 1Q11, 1Q12, 1Q13 lub inne po uzgodnieniu z
kierownictwem SPGK.

Rozdzielnia zasilata bedzie podrozdzielnie kotlowe, podrozdzielnie gospodarki
paliwowej oraz tablice o$wietleniowe. Rozdzielnie gtbwng oraz inne rozdzielnie i szafy
odbioréw technologicznych oraz ogdélnych wykonaé¢ zgodnie ze wspotczesnymi

standardami i aktualnymi przepisami w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej,
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przeciwzaktéceniowej i przeciwporazeniowej. Rozdzielnie, szafy zasilajace, przepusty

elektryczne, urzadzenia i osprzet zaprojektowa¢ w obudowie o stopniu ochrony nie

gorszym niz [P56.

Wymagane do wykonania i zrealizowania rozwigzania w zakresie gospodarki

elektryczne;j:

a)

d)

Q)

Gtowna rozdzielnie zasilajaca zlokalizowa¢ w obrebie hali Kotta na Biomase,
lecz w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od elewacji kotta. Zasilanie wykonac¢
zgodnie z zatgczonym schematem elektrycznym.
Rozdzielnia powinna by¢ dwusekcyjna o budowie modutlowej z polem
sprzeglowym umozliwiajagcym dokonanie przelaczen pomiedzy sekcjami
w sposoOb bezprzerwowy,
Modutowa konstrukcja powinna wyodrebnia¢ nastepujace przedziaty:
o aparatowy, zawierajacy wyposazenie poszczegélnych blokow
funkcjonalnych,
o szynowy, w ktérym s3 umieszczone szyny zbiorcze gtéwne urzadzenia
oraz szyny zbiorcze pionowe poszczeg6lnych pdl,
o przylaczowy, gdzie usytuowane s3 zaciski przytaczowe i kable
odptywowe,
Na elewacji rozdzielnicy powinny sie znajdowac sie lampki sygnalizacyjne oraz
przyciski sterujace (sterowanie lokalne), oraz wskazniki pomiarowe,
Wszystkie odptywy powinny zosta¢ opomiarowane z mozliwos$cig transmisji
danych pomiarowych co najmniej w zakresie energii i pradu elektrycznego do
istniejgcego systemu monitoringu.
Szafy obiektowe poszczegdlnych odbioréw zasili¢ z gtownej rozdzielni za
pomoca dwoch niezaleznych linii (z dwoch oddzielnych sekcji tej rozdzielni)
oraz wyposazy¢ w modutowy przetacznik zasilania zapobiegajacy mozliwos¢
spowodowania sprzegniecie dwaéch sekcji w rozdzielni.
Ewentualne wymagane wyposazenie p6l rozdzielni gtéwnej znajduje sie w

zakresie Wykonawcy
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Podlaczenia po stronie elektrycznej nalezy dokonac¢ w istniejacej rozdzielni wraz z
wytozeniem linii kablowej z mozliwosci wykorzystania istniejacych tras i kanatow

kablowych.

Wymaga sie, aby uktad elektryczny charakteryzowat sie nastepujacymi podstawowymi

wlasciwos$ciami:

a) Wysokim stopniem niezawodnoSci,

b) Pewnos$cig zasilania,

c) Optymalizacjg w doborze przyjetych rozwiazan,

d) Zunifikowanym systemem elementéw wyposazenia,

e) Bezpieczenstwem obstugi,

f) ‘LatwoScig wprowadzania uzupeinien i modyfikacji,

g) Kompatybilnoscig elektromagnetyczng,

h) Zastosowane urzadzenia i elementy uktadu elektroenergetycznego beda tatwo
dostepne i bedg posiadaty zamienniki.

i) Mozliwos$cia transmitowania do istniejgcych systeméw monitoringu stanéw
pracy poszczeg6élnych elementéw Kotta na Biomase.

j) Mozliwosciag zdalnego sterowania kluczowymi tgcznikami (z punktu widzenia
technologii) umozliwiajgc zatgczenie/wytaczenie, sterownie predkoscia

napedu z poziomu systemu operatorskiego lub lokalnego/manualnego.

Bezpieczenstwo obstugi ma by¢ zapewnione przez zastosowanie dla wszystkich urzadzen
elektrycznych stopnia ochrony przy pracy normalnej co najmniej IP56 jezeli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej oraz IP20 po otwarciu drzwi urzadzenia (szafy) lub
wysunieciu modutu, bez wzgledu na miejsce zainstalowania urzadzenia w
pomieszczeniach ogoélnodostepnych czy tez w wydzielonych pomieszczeniach ruchu
elektrycznego. Zapewnione beda srodki ochrony od skutkdéw termicznych i dynamicznych
tuku elektrycznego w wyniku zwar¢ wewnatrz urzadzenia. Zastosowane bedg wymagane

odpowiednimi normami $rodki ochrony od porazen.

Sygnaty z uktadu AKPiA Przedmiotu Zamoéwienia majg by¢ przestane do istniejacej

sterowni bez dodatkowego wyposazenia w sterowni - ilos¢ i rodzaj sygnatéw powinien

87



Program Funkcjonalno — UZytkowy: "Budowa Kotta na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z 0.0.”

wytypowa¢ Wykonawca Kotta na Biomase, tak aby mozliwe byto prawidtowe i bezpieczne

sterowanie nowymi urzadzeniami i instalacjami z istniejgcej sterowni.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca musi zakupi¢ i przekaza¢ Inwestorowi
dodatkowe licencje, jezeli obecny system SCADA nie bedzie w stanie obstuzy¢ wymagane;j

ilosci wejs¢/wyjs¢ wraz z podniesieniem do wyzszej wersji systemu serwera i SCADA.

Latwos¢ wprowadzania uzupetnien i modyfikacji bedzie zapewniona przez:

a) Zastosowanie poél i obwodéw rezerwowych w rozdzielniach ipunktach
rozgateznych.

b) Zastosowanie rezerwowych zyt we wszystkich kablach sterowniczych,

c) Zapewnienie mozliwosci utozenia dodatkowych kabli na trasach kablowych

(koryta, przepusty).

Urzadzenia mogace by¢ pod napieciem beda ostoniete odpowiednimi i wytrzymatymi
zabezpieczeniami przed zblizeniem w postaci oston, ogrodzen, poreczy. Minimalna

wysokos$¢ ostony, drzwi z blachy oraz siatki 1,7 m, a poreczy ochronnych 1,2 m.

Uktad rozdzielni bedzie zapewnia¢ swobodny dostep, rowniez przy otwartych drzwiach
pol rozdzielni (przej$cie minimum 1 m przy otwartych drzwiach szaf, rozdzielni, itd.),
oraz bedzie zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz wyposazenia bez koniecznosci

demontazu urzadzen lub rozbiérek budowli.

Rozdzielnie beda wyposazone w o$wietlenie sztuczne speiniajace odpowiednie przepisy

prawa oraz o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Uktad wentylacji mechanicznej w rozdzielni bedzie utrzymywac nadciSnienie. Powietrze

do wentylacji szaf rozdzielni ma by¢ czerpane z zewnatrz i filtrowane.

Wszystkie kable i przewody oraz aparaty elektryczne powinny by¢ stosownie

oznakowane i posiadac szczegdétowq adresacje identyfikujac poczatek i koniec potaczenia.
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6.3. Wymagania dla instalacji o$wietleniowej.

Instalacje oswietlenia zabudowa¢ na kotle, podawaniu i sktadowaniu biomasy,
elementach instalacji, w ciggach komunikacyjnych, obiektach technologicznych oraz do
oSwietlenia podestow obstugowych, drég i terenu, placu sktadowym biomasy, itp..
Dobor natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach oraz na poziomach obstugi ma by¢
zgodny z wymaganiami normy PN-EN/12464-1:2012.

Instalacja o$wietleniowa speitnia¢ musi wymagania obowigzujacych przepisow BHP i
ergonomii, a w szczego6lnosci norm:

e PN-E-05009-01:1991w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
e PN-HD 60364-4-43:2012 w zakresie ochrony przed przetezeniem,
e PN-HD 60364-4-443:2006 w zakresie ochrony przed przepieciami.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej w obwodach o$wietleniowych musi
speinia¢ wymagania norm PN-HD 60364-4-41:2017-09, PN-HD 60364-5-54:2011,
Przewody osSwietleniowe dobra¢ ze wzgledu na obcigzalno$s¢ dtugotrwaty zgodnie
z norma. PN-HD 60364-5-52.

Przewidzie¢ zastosowanie nastepujacych opraw i Zrédet Swiatta:

e winstalacjach: LED.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ odpowiedni stopien ochrony IP, przystosowany
do warunkéw panujacych w pomieszczeniach i na poziomach obstugi.

Przewody miedziane instalacji oswietleniowej prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych, na uchwytach oraz ksztattownikach  perforowanych
potzamknietych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku, $cian, stupéw
i podestéw obstugi. Obwody o$wietleniowe muszg by¢ zatgczane i wytgczane tacznikami
instalacyjnymi oraz przyciskami sterowniczymi w pomieszczeniach i poziomach obstugi.

Oswietlenie awaryjne zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielni. Systemy o$wietlenia
awaryjnego powinien mie¢ budowe modutowg z baterig centralng (akumulator VRLA) z
autonomicznym systemem tadowania. Poszczeg6lne obwody wyjsciowe powinny by¢
wyposazone w osobny modut przetaczajacy. Wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢
wykonane w technologii LED przystosowane do pracy przy napieciu wejSciowym
230VDC. System oSwietlenia awaryjnego nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i polskimi normami..
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Dobor natezenia oSwietlenia awaryjnego w pomieszczeniach i na poziomach

obstugi ma by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 1838:2013-11; PN-EN 50172 /2005.
Zapewni¢ natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego wynoszace 11x, na powierzchni drég
i minimalnym czasie dziatania opraw 1 godziny.
Os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) musi stanowi¢ wydzielona cze$¢ oswietlenia
ogoblnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy oznaczy¢ kolorem zo6ttym (pasek
o szer.2 cm). Na ciggach ewakuacji personelu zainstalowa¢ oprawy kierunkowe z
piktogramami. Dopuszcza sie zastosowanie opraw w technologii ,LED” zasilane
napieciem 230V AC/220V DC. Oprawy beda posiadaty certyfikat CNBOP.

W ramach o$wietlenia terenu przewidzie¢ oSwietlenie drég dojazdowych, placéw,
dojs¢, podestéw instalacji technologicznych na zewnatrz budynkéw wymagajacych
doswietlenia. O$wietlenie zewnetrzne bedzie wykonane zgodnie z normami PN-EN
12464-1:2004; PN-CEN/TR 13201-1:2005; PN-EN 12464-1:2004 i PN-65/L-49002.
Oswietlenie drég, placow, dojs¢ i podestéw zewnetrznych instalacji technologicznych
wykona¢ poprzez mocowanie opraw os$wietleniowych: na stupach metalowych, na
wysiegnikach rurowych przyspawanych do stupow estakad i konstrukcji oraz na $cianach
budynkoéw. Oswietlenie wykona¢ przy pomocy lamp ulicznych LED. Dla potrzeb instalacji
oSwietlenia terenu przewidzie¢ zainstalowanie rozdzielnicy szafowej zewnetrznej
ustawionej na prefabrykowanym fundamencie betonowym, ktéra zostanie zlokalizowana
centralnie w celu unikniecia zbednych dtugosci linii o§wietleniowych prowadzonych w
ziemi. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym (zalaczanie/wyltaczanie os$wietlenia
terenu) realizowa¢ automatycznie poprzez wylacznik z zegarem astronomicznym i
recznie z nastawni oraz wytgcznikami zabudowanymi w podrozdzielniach o§wietlenia. W

podrozdzielniach i instalacjach odbiorczych zastosowac uktad sieci TNS.
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7. ROZWIAZANIA DOTYCZACE AKPiA.

Prace i roboty AKPiA nalezy wykona¢ zgodnie ze wspoétczesnymi standardami i
aktualnymi przepisami. Nalezy stosowal urzadzenia zgodnie ze standardami
wykorzystywanymi u Zamawiajacego, zapewniajace petng kompatybilnos¢ sprzetows i
komunikacyjng z urzadzeniami obecnie pracujacymi. Kociot na Biomase oraz jego
wyposazenie i instalacje towarzyszace ma by¢ w jak najwyzszym stopniu
zautomatyzowane i bezobstugowe. W przypadku stosowania innych urzadzen wymaga
sie stosowania aparatury i urzadzen klasy réwnorzednej, znanych i sprawdzonych
producentéw wraz z zagwarantowanym szkoleniem pracownikéw Zamawiajagcemu w
zakresie obstugi, konserwacji i parametryzacji eksploatowanych urzadzen. Dodatkowo w
przypadku sterownikéw, urzadzen programowalnych wymaga sie zapewnienia licencji
na oprogramowanie narzedziowe (min. 3 stanowiska + szkolenie z zakresu obstugi
programu narzedziowego) zapewniajace peilny dostep do edycji programu i
parametryzacji. Prowadzenie ruchu Kotta na Biomase ma sie odbywac zdalnie z
pomieszczenia istniejgcej sterowni. W tym celu zaimplementowany ma zosta¢ system
automatyki zbudowany w oparciu o swobodnie programowany sterownik PLC oraz
system sterowania kompatybilny z istniejagcym systemem na obiekcie. Doboér rozwigzan
w zakresie systemu automatyki dla Kotta na Biomase powinien uwzgledniac:

e - Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen i obstugi,
e - Wymagania Urzedu Dozoru Technicznego,
e - Mozliwie wysoki stopien dostepnosci czeSci istniejacej SPGK,

e - Integracje z istniejgcymi systemami i urzgdzeniami Zamawiajgcego,

- Integracje z istniejacymi systemami informatycznymi i systemami automatyki

Zamawiajgcego.

W istniejacej nastawni ma zostac¢ zainstalowana stacja operatorska min. 27”, a przy kotle
pulpit sterowniczy min. 17” (system lokalnego sterowania kottami). Wszystkie sygnaty i
sterowanie majg mie¢ mozliwo$¢ sterowania miejscowego i zdalnego.

Na instalacji technologicznej zainstalowane majg by¢ punkty pomiarowe, ktoére

umozliwia¢ bedg bezpieczne, niezawodne i zdalne prowadzenie pracy Kotta na Biomase.
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Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie uktady pomiarowe niezbedne do
prawidiowej i zgodnej z wymaganiami prawa eksploatacji SPGK. Zakres mierzonych
parametrow ich archiwizacji w systemach informatycznych i wizualizacji powinien by¢
nie mniejszy niz funkcjonujacy w uktadzie technologicznym Cieptowni SPGK - dla cze$ci

z kottami weglowymi.

Zamawiajgcy wymaga najwyzszej automatyzacji Instalacji. W tym celu oczekuje sie, ze

poziom automatyzacji powinien:

a. zapewni¢ bezpieczne, niezawodne i zapewniajgce wysoka efektywnos¢
uruchomienie, obcigzenie, planowe i awaryjne odstawienie Instalacji, ktéra ze
wzgledow technologicznych tego wymaga z peilnag kontrola, wizualizacja
i nadzorem z sterowni

b. zapewni¢ zastosowanie pelnego systemu monitorowania, archiwizowania
i prezentacji informacji i danych na temat stanu wszystkich systeméw i

urzadzen. Dane w bazach powinny by¢ dostepne min 5 lat wstecz.

Zastosowany system automatyki ma zapewni¢ prowadzenie ruchu, kontrole
i nadzor urzadzen oraz bezpieczenstwo technologii poprzez odpowiednie wyposazenie
obiektu w obwody pomiarowe, elementy wykonawcze oraz realizacje algorytmow

regulacji, sterowania sekwencyjnego, zabezpieczen indywidualnych i technologicznych.

Kontrola i prowadzenie ruchu majg by¢ realizowana przez system sterowania
zbudowany w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe PLC do akwizycji danych
obiektowych i sterowania procesami oraz z wyKkorzystaniem stacji (serweréw)
operatorskich pracujagce w uktadzie redundantnym zoprogramowaniem. Elementy

Instalacji powinny mie¢ zapewniong mozliwo$¢ sterowania lokalnego.
System automatyki musi obejmowac:

a) Cze$¢ obiektowa AKPiA - w postaci aparatury pomiarowej, w tym czujnikéw,
przetwornikdw, i innych elementow wykonawczych oraz kabli, szafek

krosowych i skrzynek sterowania miejscowego.

b) CzesS¢ systemowaq opartg o jednostki centralne w postaci sterownikow PLC,

moduly komunikacyjne, obiektowe 3 stacje (serwery) operatorskie oraz
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panele z oprogramowaniem SCADA, jak rowniez sieci komunikacyjne

(Swiattowody, kable i urzadzenia sieciowe aktywne).

c) Ukiad zasilania systemu automatyki i urzadzen AKPiA - uktady zasilania
niegwarantowanego i gwarantowanego opartego na zasilaczach UPS oraz

bateriach zasilajgcych sprzet komputerowy i szafy AKPiA.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania Zamawiajgcemu prawa witasnoSci

intelektualnej do oprogramowania sterownika w zakresie uzytkowania i modyfikacji i

przekazanie edytowalnych kodéw Zrédtowych sterownikéw PLC systemu AKPiA wraz z

licencja dla Uzytkownika.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie i przekazanie Inwestorowi:

licencji InTouch i ich aktualizacja oraz prawa do zmiany, m.in.:

- 1szt. InTouch 2014R2 Runtime 3000 Tag with I/0 RDS Conc
- 1szt. InTouch 2014R2 Runtime Read-only RDS Conc
nowego serwera (sprzet, licencje, licencje dostepowe),

rozdzielenie systemdéw zrdédlo, wymienniki, Swiattowody do szaf sterowniczych +

zasilanie zapasowe przy wdrazaniu nowego oprogramowanie,

kopia wsadu sterownikéw, udostepnienie hasta administratora, mozliwo$¢ konfiguracji

poszczegblnych sterownikéw i systemu jako cato$¢ przez firme inng niz wdrazajaca.

pelna  dokumentacja  sieci(topologia, schematy), potaczen elektrycznych,

oprogramowania.

przystosowanie systemu do wykonywania automatycznych kopi bezpieczenstwa baz

danych i aplikaciji.
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8. ROZWIAZANIA GOSPODARKI REMONTOWE].

Wykonawca, uwzgledniajac technologie montazu i remontu oraz specyfike Kotta na
Biomase oraz pozostatych urzadzen i instalacji , w tym réwniez instalacji oczyszczania
spalin, zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje urzadzenia dzwigowe, luki montazowe,
podesty, schody, wtazy i narzedzia specjalne. Dostarczone wyposazenie zapewnia¢ bedzie
fatwos$¢ montazu i demontazu urzadzen i podzespotdéw oraz ich transport wewnatrz
obiektow i zatadunek na $rodki transportu. Do biezacej obstugi i remontéw urzadzen
nalezy przewidzie¢ nastepujace urzadzenia: lokalne belki z wciggnikami z napedem
recznym lub elektrycznym do demontazu i zatadunku na $rodki transportu: sekcji
instalacji oczyszczania spalin, wentylatora spalin, agregatow pompowych, sprezarek,
osprzetu, elementéw gospodarki biomasg, armatury oraz belki z wciggnikami z napedem
elektrycznym do transportu pionowego poprzez luki transportowe na poziom 0,00 do
dogodnego punktu do zatadunku.
W zakresie gospodarki remontowej, Wykonawca powinien:

a) wydzieli¢ i oznaczy¢ w postaci trwalego oznaczenia drogi i przejscia

transportowe,

b) zamies$ci¢ informacje o dopuszczalnym obcigzeniu Srodkami transportu -
drog, przejs¢ i pomostéw. Informacja powinna by¢ na trwale umieszczona na
drodze lub S$cianie, poreczy itp. (wielko$¢ przyjetego dopuszczalnego
obcigZzenia powinna umozliwia¢ transport urzadzen, materiatéw do
remontow i eksploatacji na poszczegdlnych poziomach).

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy uktady, instalacje i urzadzenia umozliwiajgce
wykonanie prac montazowych, demontazowych i remontowych oraz doraznej obstugi
urzadzen przy zachowaniu warunkéw pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz. U z 2017 r., poz. 854).
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9. WYMAGANIA PRZECIWWYBUCHOWE I PRZECIWPOZAROWE.

Wykonawca dokona oceny zagrozenia wybuchem istniejacego zaktadu SPGK Sp. z 0.0, tj.
m.in... budynkéw, obiektéw budowlanych, elementéw instalacji i terenéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za okreS$lenie stref zagrozenia pozarem i stref zagrozenia wybuchem
i zastosowanie wtasciwych rozwigzan i urzadzen, adekwatnych do zidentyfikowanych
zagrozen.

W przypadku okreSlenia stref zagrozenia wybuchem przed przekazaniem wszystkich
prac do uzytkowania Wykonawca sporzadzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138
poz. 931) oraz opracuje Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest opracowac we wspotpracy z Zamawiajacym

tak, aby uwzgledni¢ stosowang przez niego nomenklature i uktad organizacyjny.
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10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

10.1. Budynek lokalizacji Kotla na Biomase.

Kociot na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi, zostanie
zlokalizowany wewnatrz kottowni SPGK, w miejscu po zdemontowanym kotle gazowym,
na istniejgcym poziomie 0,00 i +3,60m.

Komin proponuje sie, aby zostal zabudowany od zachodniej strony istniejgcej kottowni
SPGK, zgodnie z zatacznikiem do PFU.

Catos¢ rozwigzan architektonicznych lokalizacji powinna by¢ podporzadkowana funkcji
technologicznej, tj. instalacji Kotta na Biomase.

Zaktada sie, ze konstrukcja bedzie niezalezna od konstrukcji no$nej istniejacego budynku.
Nalezy przewidzie¢ obstuge Kotta na Biomase z pozioméw technologicznych w ilosci

dostosowanej do tego typu urzadzenia.

10.2. Komunikacja

W zakresie komunikacji wewnetrznej dla budynku nalezy zapewni¢:

- wejscie do budynku - bramg zapewniajaca swobodny transport elementéw instalacji i
urzadzen dla celow budowy i przysztych remontéw,

- wejscie do budynku na poziom odzuzlania oraz obstugi wraz z bramg remontowa,

- ciggi komunikacyjne i niezbedne pola odktadcze,

- technologiczne podesty obstugi kotta z mozliwoscig ruchu dwukierunkowego,

- nalezy przewidzie¢ dojScie na przykottowe podesty obstugowe schodami stalowymi ze

stopniami z krat pomostowych.

10.3. Rozwiazania konstrukcyjne

Wszystkie istniejace elementy konstrukcyjne i budowlane nalezy po wykonaniu prac
zabezpieczy¢, pomalowaé, odnowic i doprowadzi¢ do stanu technicznego gwarantujgcego
odpowiednig eksploatacje Kotlta na Biomase. Wszelkie niewykorzystane otwory,

przekucia, braki w posadzkach, tynkach, itp. nalezy uzupetni¢ lub naprawic.
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10.4. Rozwiazania dla drég dojazdowych i komunikacji.

Wykonawca musi zrealizowaé¢ zakres drog dojazdowych oraz placow
manewrowych, postojowych i sktadowych wraz z ich oznakowaniem, odwodnieniem i
oSwietleniem, potrzebnych do budowy oraz eksploatacji urzadzen i obiektow
projektowanych instalacji. Nowoprojektowane drogi i place powigzane zostang z
istniejacym ukltadem drég i ich szeroko$¢ dostosowana bedzie do potrzeb
transportowych nowych instalacji.

Konstrukcja nawierzchni nowych drég ma spetnia¢ wymagania Dz.U. 2016 poz.
124 (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

Drogi wewnetrzne bedg posiadaty oznakowanie poziome i pionowe zgodne z Dz.U.
2016 poz. 124 (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

Place postojowe i manewrowe zwigzane z obiektami bedg zapewniaé wystarczajaca
ilos¢ miejsca dla: manewrowania, roztadunku, zatadunku pojazd 6w, obstugi ktérych ruch
zwiazany jest z normalng pracg instalacji i urzadzen,

¢ ruchem zwigzanym z pracami remontowymi,
e przejSciowym magazynowaniem elementow zwigzanych z remontami,
e zapewnieniem zaplecza dla ekip remontowych,
e prowadzenia akcji gasniczej i ratunkowe;j.
Teren po robotach budowlanych nalezy zrekultywowac¢ poprzez splantowanie,

humusowanie i obsianie mieszankg traw.

10.5. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne.

Kolorystyka poszczegélnych elementéw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie przygotowywania projektow i uzgadniania dokumentacji. Nalezy zatozy¢ klase
Srodowiska C5.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania grubosci warstwy kazdej
z powlok droga pomiaréw grubosci warstw. Uszkodzone miejsca powtoki gruntowej na
dostarczonych na plac budowy elementach nalezy przed naniesieniem powtoki

nawierzchniowej retuszowac badz naprawi¢ dwukrotnym malowaniem farbg gruntowa.
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To samo dotyczy miejsc spawanych po malowaniu, ktore trzeba réwniez starannie
oczyscic¢ z rdzy.

Urzadzenia, rurociagi i konstrukcje stalowe nieizolowane majg by¢ zabezpieczone
przed korozja poprzez odpowiednie przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy
gruntujacej, miedzywarstw i natozenie powtoki zewnetrznej. Przygotowanie powierzchni
pod malowanie wedtug PN-EN ISO 8501-1, PN-EN ISO 8501-2, PN-EN ISO 8501-3. Przed
rozpoczeciem malowania powierzchnie przewidziane do malowania musza by¢
oczyszczone, odtluszczone i odrdzewione. Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy
doktadnie odkurzy¢ przez odessanie zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.
Powierzchnia przygotowana do malowania ma by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
Po przygotowaniu powierzchni jak wyzej nalezy aplikowa¢ systemy malarskie w
warunkach zgodnych z wymaganiami kart katalogowych poszczegélnych wyrobdéw.
Wszystkie trudno dostepne miejsca przed malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze
wyrobi¢ pedzlem. Zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego dobrane beda stosownie do
warunkow eksploatacji instalacji i konstrukcji stalowych zgodnie z normga PN-EN ISO

12944.

10.6. Wyburzenia, rozbiorki i demontaze:

Wszystkie elementy budowlane, istniejgce fundamenty, kociot gazowy z infrastruktura
gazowy, komin wraz z tréjnogiem, kanaty spalin, istniejace konstrukcje i mury oporowe
placu sktadowego wegla, elementy bunkrow weglowych, rurociagi cieptownicze na
estakadzie, i inne elementy budowlane, instalacyjne, technologiczne, itp. kolidujgce lub
wptywajace na funkcjonalno$¢ nowej inwestycji , przystosowanie istniejagcego miejsca
lokalizacji Kotta na Biomase, elementy infrastruktury (sieci) znajdujace sie na terenie
SPGK, kolidujace i niekolidujace, a znajdujagce sie w obrebie zabudowy =z
nowopowstajgcymi obiektami Inwestycji Wykonawca ma obowigzek zdemontowac¢, a
odpady w uzgodnieniu z Zamawiajacym zagospodarowac i przekaza¢ odpowiednie karty
przekazania odpadéw. Ztom stalowy, elementy komina kotta gazowego oraz kompletny
kociot gazowy wraz z osprzetem po zdemontowaniu nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajgcego we wskazanym przez niego miejscu na terenie Zaktadu.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeprowadzania jakichkolwiek wyburzen,
rozbiorek, przektadek jakichkolwiek elementéw infrastruktury znajdujacych sie na

Terenie Budowy bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. W zakresie
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Wykonawcy jest opracowanie szczeg6towej dokumentacji demontazowej, ktéra bedzie

zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10.7. Wymagania budowlane gospodarki biomasa.

Na terenie SPGK, zgodnie z planem zagospodarowania nalezy wykonac¢ tzw. gospodarke
biomasag, tj.: dojazd, roztadunek, wage, magazynowanie i transport biomasy do kotta.

Teren placu dobowego i gléwnego biomasy ma by¢ utwardzony i zadaszony. Na
zewnetrznych krawedziach placu w rejonach przeznaczonych jedynie do transportu
nalezy zabudowac krawezniki tak, aby nie dochodzito do wyptywu biomasy pod
wptywem penetracji wody. Nalezy zapewni¢ odwodnienie placu magazynowego do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Plac i magazyn dobowy wraz z ruchomg podtoga musi
by¢ zadaszony. Plac i magazyn ten nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w uktadzie
poprzecznym. Rama jednokondygnacyjna, jednonawowa z dZwigarem kratowym. Dach
nalezy przewidzie¢ w wykonaniu lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa

o spadku 10%.

10.8. Warunki geologiczno-inzynierskie oraz spos6b posadowienia.

Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektéw budowlanych musza zapewniac
przeniesienie obcigzen od konstrukcji na podtoze gruntowe przy spetnieniu stanow
granicznych nosnosci i uzytkowania. Sposéb posadowienia obiektéw zaleze¢ bedzie od
rzeczywistych warunkow gruntowych w miejscu posadowienia, stwierdzonych na
podstawie badan poditoza gruntowego. Wykonawca, jezeli uzna za stosowne, moze
wykona¢ ponowne badania geologiczne, gdzie ilo$¢, rozmieszczenie i gteboko$¢ otworéw
badawczych beda zalezne od wymagan determinowanych przez posadowiony obiekt oraz
panujace w danym miejscu warunki geotechniczne. Lezace w zakresie Wykonawcy prace
zwigzane z fundamentowaniem obejmuja takze wzmocnienie lub wymiane podtoza, jezeli
bedzie taka koniecznosc¢.

Dla celéw przedmiotowej inwestycji wykonano badania geologiczne, ktére sa

Zalacznikiem do PFU.
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10.9. Plan zagospodarowania.

Zagospodarowanie terenu bedzie uzaleZnione od rozplanowania poszczeg6lnych

elementéw technologicznych. Ponadto bedg spetnione nastepujgce warunki:

a) Zostanie zapewniony funkcjonalny uktad poszczego6lnych elementow,

b) Beda speilnione wymagania ochrony przeciwpozarowe;j,

Cc) Zostang zachowane wymagane przez obowigzujace przepisy odlegtosci
pomiedzy obiektami budowlanymi, odlegtosci pomiedzy obiektami
budowlanymi 1igranicami dziatki iod zabudowy potozonej na sasiednich
dziatkach,

d) Zostanie zapewniona estetyczna forma nowej zabudowy,

e) Uktad drog wewnetrznych bedzie zapewniat dogodny dojazd do poszczegdlnych
obiektow Instalacji,

f)  Place manewrowe i postojowe oraz pola odktadcze bedq uwzgledniaty potrzeby
zwigzane z normalng praca Instalacji, jak i pracami remontowymi,

g) zostanie zachowana gospodarka wodno - $ciekowa zgodna z dotychczasowymi

standardami i wymogami.

Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne uktady zasilania urzadzen remontowych
w zaktadanym rejonie ich wykorzystania takie jak np. gniazda wtykowe lub uktad

powietrza remontowego.

Nowy Kociot na Biomase oraz jego instalacje i urzadzenia towarzyszace nie moze
pogorszy¢ dostepu dla obstugi i stuzb remontowych do istniejacych instalacji

technologicznych i urzadzen.

10.10. Aranzacja obiektéw budowlanych.

Wykonawca dokona wymiany zadaszenia wraz z konstrukcjg, uzupeinienia ubytkéw,
tynkéw, wymiany okien i uzupetnienia elewacji budynku kottowni w miejscach styku z
obiektami przeznaczonymi do demontazu. W trakcie realizacji nalezy réwniez uwzglednic

posiadany przez Inwestora Projekt Budowlany wymiany elewacji.
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Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia i wymiany elewacji, uzupeinieniach miejsc po
wykuciach, demontazach musza zosta¢ poprawione i przywrdcone do stanu pierwotnego.
Przy wymianie, uzupetnieniu elewacji, uzupetnienia miejsc po wykuciach, demontazach
nalezy wykona¢ konserwacje stalowych elementéw konstrukcyjnych budynku
(piaskowanie i malowanie). W razie koniecznosci wykona¢ wymiane lub wzmocnienia

konstrukgji.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie oraz odprowadzenie wody deszczowe;j.

10.11. Wymagania dla pomieszczen technologicznych.

Pomieszczenia technologiczne posiada¢ beda drogi komunikacyjne, luki
montazowe umozliwiajgce tatwe wprowadzenie wyposazenia Kotta na Biomase, a takze

jego naprawy i remonty oraz biezaca eksploatacje.
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11. PROJEKTOWANIE I NADZOR AUTORSKI.

W ramach wstepnych prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia
do akceptacji Zamawiajacemu zakresu opracowan projektowych opisanych w niniejszym

PFU.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
a) wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych,

b) wykonania inwentaryzacji modernizowanych obiektéw, istniejgcych instalacji,
budynkoéw, obiektéw budowlanych, instalacji i przewodéw miedzy obiektowych,
drég, zieleni w niezbednym zakresie koniecznym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celuy,
ktéremu ma stuzy¢, powinna by¢ zatwierdzona przez UDT (je$li dla jakiego$ elementu /
instalacji jest taka potrzeba) i zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia m.in.
p.poz. i BHP i sprawdzenia rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa w zakresie konstrukcyjnym musi by¢ opracowana
przez osobe uprawniong do projektowania w kazdej specjalnosci, posiadajaca aktualne
zaSwiadczenie przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt budowlany zamienny (je$li ma zastosowanie) i wykonawczy powinien by¢
uzgodniony z wszystkimi rzeczoznawcami - p.poz, sanitarnym i BHP oraz przez nich
podpisany.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym pod

wzgledem zastosowanych rozwigzan projektowych i materiatowych.
Dokumentacja powinna by¢ kompletna, czytelna i napisana w jezyku polskim.

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz (o ile bedzie
prawem wymagane) w upowaznionych organach administracyjnych dokumenty

powykonawcze, obejmujace co najmniej:

a) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy i zatwierdzonymi przez
projektantow wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i potaczen

miedzy obiektowych.
b) Instrukcje eksploatacji wszystkich instalacji.
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c)
d)

g)

h)

j)
k)

D)

Instrukcje obstugi.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich dostarczanych i montowanych
urzadzen.
Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz - dotyczaca realizowanego

zagadnienia w powigzaniu z funkcjonujaca technologia.
Dokumentacje zwigzana z wyznaczeniem stref zagrozenia wybuchem.

Sprawozdanie z rozruchu, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki badan
wykonanych przez niezalezne i akredytowane laboratorium, w zakresie
pozwalajagcym na sprawdzenie osiggniecia przez niego warunkéw wynikajgcych z
przedstawionych gwarancji, parametréw i wielkosci eksploatacyjnych i innych

wartosci wykazanych na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego.

Pomiary emisji spalin i pomiary hatasu w zakresie zgodnym z niniejszym PFU
wykonane przez niezalezne, uprawnione i akredytowane laboratorium i firme

wykonawcza.

Dokumenty ze szkolenia personelu.
Inne projekty robocze.

Protokoty sprawdzen i badan.

Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Zgtaszania Wad, w ktérym
Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie

dotrzymania parametréw.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie o ile bedzie wymagana.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza

odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy i nie zwalnia Wykonawcy

z obowiagzku zastosowania rozwigzan spetniajgcych wymogi Kontraktu.

Nadzor autorski sprawowany bedzie w szczego6lnos$ci poprzez:

a)

Wpis do Dziennika Budowy.
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b) Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oSwiadczenie

projektantow — autoréw, zatagczone do Dokumentacji powykonawcze;.
c) Dokonania poprawy,
d) Aktualizacji dokumentacji projektowej na kazdym etapie realizacji,

e) Przygotowanie kart nadzoru autorskiego dotyczacych wprowadzenia koniecznych

zmian projektowych w toku realizacji inwestycji.
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12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWiORB).

12.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - STWiORB
dotyczy wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach Umowy: ,,Budowa
Kotta na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z 0.0.”.

Zakres przedmiotu zamoOwienia zostat opisany w niniejszym PFU.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw

i za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

e ochrony $Srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa,

e zaburzen procesu technologicznego.

Wykonawca jest w cato$ci odpowiedzialny za osiagniecie prawidtowego wyniku
odbioru, proby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajagcego w probach,
inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel Zamawiajgcego
protokotu proéb, inspekcji, odbiorow lub pomiaréw w zaden sposdéb nie ograniczaja
odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, w trakcie budowy, montazu, Rozruchu,
Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementéw wyposazenia nie beda
uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjq Techniczno-Ruchowg, a w szczeg6lnosci nie
zostang przekroczone dopuszczalne, okreSlone w tej dokumentacji, parametry pracy
wyposazenia takie jak np. maksymalne predkos$ci obrotowe maszyn wirujacych, gradienty

temperatur w elementach grubosSciennych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidtowego prowadzenia
proces6w wytwarzania, rob6t budowlanych, montazowych, rozruchéw i eksploatacji

elementéw wyposazenia Instalacji przed Przyjeciem do Eksploatacji przez Zamawiajgcego.
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Sposéb dokumentowania rozruchéw i pracy wyposazenia, np. w formie raportow
sporzadzanych na podstawie odczytow aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie okreslat
Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostepu Zamawiajacego do innych danych lub
wynikéw pomiaréw Wykonawcy.

Jezeli wyposazenie Instalacji byto uzytkowane w sposob niezgodny z Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa i nastgpito uszkodzenie tego wyposazenia, Zamawiajacy bedzie miat

prawo Zadac zastgpienia tego wyposazenia nowym.

W trakcie Kkazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby, w tym préby materiatowe, elementow,
urzadzen, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi Zamawiajagcemu
uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, préb i inspekcji w kazdym
miejscu zwigzanym z realizacja inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach
projektowych zaangazowanych w realizacje, w zaktadach wytwoérczych Wykonawcy i jego
Podwykonawcow. Wykonawca wykona rowniez wszystkie niezbedne pomiary majace na
celu wykazanie zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w Umowie, w czasie
zapewniajagcym dochowanie termindéw realizacji okre$lonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Do  obowigzkow  Wykonawcy nalezy udostepnienie
Zamawiajgcemu wszelkich informacji uznanych przez Zamawiajacego za niezbedne do
oceny wykonanych prac prowadzonej w trakcie odbioréw, prob, testéw kontroli jakosci.
Oczekiwane rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

a) Odbidr dostaw

b) Odbidr robot ulegajacych zakryciu

c) Odbior czeSciowy.

d) Odbioér Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

e) Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

f) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Prébnego.

g) Odbidér koncowy.
PowyZsza lista moze zosta¢ rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy Stronami
o dodatkowe odbiory wynikajace z realizacji inwestycji.
Protokoty beda sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru, uzgodnionych przez

Strony (w oparciu o wzory obowijzujace u Zamawiajacego)—w ramach
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uszczegotowionego Projektu Organizacji Robo6t dla budowy Instalaciji.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajacego o
planowanych prébach, inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegétowych
harmonograméw z zachowaniem okre$lonego dla danego odbioru wyprzedzenia
czasowego.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajacy informuje, iZ dokonanie ktoéregokolwiek z
odbioréw, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub testéw okreslonego w Umowie nie
narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosSci wynikajacej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane beda przez Wykonawce w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajacego (7:00 - 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wszystkie préoby i badania powinny by¢ wykonane z doktadno$cia wymagang dla danego
rodzaju materiatéw, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzic¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzadéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich ponownej
kalibracji.

Jezeli odbiory, test, badanie, proba lub kontrola wykaza, ze ktorykolwiek z elementow
Przedmiotu Umowy (tj. dostaw, ustug lub robo6t budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wowczas Wykonawca niezwtocznie na swdj koszt poprawi albo
wymieni taki element, urzadzenie lub cze$¢ oraz zawiadomi Zamawiajacego o wykrytej
nieprawidtowosci i podjetych Srodkach zaradczych oraz powtérzy¢ odpowiedni odbiér,
probe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w cato$ci
pokrywajac koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajacego. OpdZnienia i koszty
spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, préby lub kontroli dostaw, ustug lub

robét budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

W zakresie obowigzkdw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbioréw,
wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego biezaca aktualizacja. Rejestr bedzie takze
zawieratl informacje statystyczne dot. prowadzonych odbioréw w tym, co najmniej

ilosciowg informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz
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ilosciowg informacje dot. stanu usuwania wad tj. ogélng ich liczbe, liczbe wad usunietych,
liczbe wad pozostajacych do usuniecia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu w
prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag. Ostateczna forma i ksztatt

rejestru zostang uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie Projektu Podstawowego

Nadzor nad kompletacja dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce. Potwierdzenia odbioru Dostaw beda przechowywane na budowie.
W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i
dokonanych odbioréw dostaw, wraz z jego biezaca aktualizacja. Daty okreslone w rejestrze
beda zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do wgladu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych uwag.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
e wykona¢inwentaryzacje z udziatem Zamawiajgcego - infrastruktury podziemnej,
e  wytyczy¢ w terenie gtdwne osie projektowanych sieci, studzienek i kanatow,
e usung¢ warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,
e  ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,
e w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki swietle,
e przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod
nadzorem ich administratorow celem unikniecia ewentualnej kolizji.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow
o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian.
W przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna z pospotki
lub Zwiru grubosci 20 cm z zatoZonymi sgczkami oraz zamontowac studzienki drenazowe
rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub

spalinowymi poza zakres robét ziemnych.
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12.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Umowg wskazanym w punkcie
powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robét objetych
pozostatymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) nalezy

rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i

odbioru robét budowlanych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét: wymagania

ogolne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét: Rozruch i

wyposazenie bhp i ppoz.

12.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszgce niezbedne do
prawidtowej realizacji zobowigzan umownych tj. miedzy innymi (jeSli zajdzie taka
potrzeba), zapewni¢ niezbednga obstuge geodezyjna robot - wytyczy¢ w planie
i wyznaczy¢ wysokoSci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji Wykonawcy, a po zakonczeniu robét wykonac¢ i dostarczy¢
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, doprowadzi¢ wode i energie do punktow
wykorzystania, zabezpieczy¢ roboty przed woda opadowa, usuna¢ odpady z obszaru
budowy, usuna¢ zanieczyszczenia wynikajace z rob6t wykonywanych przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dZzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Szczegdétowy zakres robét tymczasowych
okresli Projekt Organizacji Robot sporzadzony przez Wykonawce. Roéwniez koszty

zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy.
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Wykonawca musi uwzgledni¢, Ze roboty moga by¢ wykonywane etapowo, na czynnym,
pracujacym obiekcie i bra¢ pod uwage wynikajace z tego tytutu utrudnienia i konieczno$¢

utrzymywania przez Zamawiajacego ciggtosci dostaw energii cieplnej do Odbiorcow.

12.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca  opracuje  Projekt Budowlany planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w sposdb odpowiadajacy wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609 z po6zn. zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i

pozwolenie na budowe.

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca moze sporzadzi¢ dokumenty
wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona¢ zgloszenia wtasciwemu organowi lub
uzyska¢ pozwolenie na budowe (wraz z wymaganymi innymi wymaganymi przepisami

procedury pozwolenia uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniami).

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcego wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegélami dotyczacymi zabudowy wszystkich elementow
Kotlta na Biomase. Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

W czasie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Teren Budowy
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne umiejscowienie wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi
na piSmie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez Wykonawce w umiejscowieniu i wyznaczaniu robot zostang
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poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, PFU, DT, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

12.5. Dokumenty Wykonawcy.

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i
personelowi budowlanemu wystarczajace wskazéwki do realizacji inwestycji oraz aby
opisaty eksploatacje ukoniczonych robdt. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac
przegladéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywaé inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajagcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca wszystkie
dokumenty, tacznie z zalgcznikami, wszelkimi instrukcjami, o$wiadczeniami itp.
przedtozy w jezyku polskim wzglednie w ttumaczeniu na jezyk polski, poswiadczonym za
zgodnos¢.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag do dokumentacji opracowywanej
przez Wykonawce. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich branzach.

Dla unikniecia watpliwos$ci, Zamawiajacy informuje, Ze Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie,
akceptacja, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,
zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Zamawiajacego (wraz z brakiem aprobaty) nie
zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za btedy projektowe i
koordynacyjne, braki, niezgodnos$ci, sprzecznosci i niestosowanie sie do wymogéw

Umowy.

Wykonawca sporzadzi takze dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami,

a ich tres$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
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Ponadto (o ile bedzie wymagane przepisami) Wykonawca opracuje geodezyjna
dokumentacje powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzona na
poszczegblnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z
kopiag aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu
przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robo6t, Wykonawca dokona
wlasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢

odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

12.6. Instrukcja obstugi i eksploatacji Obiektu.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu zgodnie z
wymaganiami Kontraktu i ponizszymi wymaganiami szczegétowymi:

e Instrukcja obstugi i eksploatacji Obiektu powinna by¢ dostatecznie szczegétowa,
aby Zamawiajacy i/lub Uzytkownik mdgt eksploatowac, konserwowag, rozbierac,
sktada¢, regulowac i naprawiac¢ urzadzenia.

e Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu do przegladu tymczasowa
Instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu (w jezyku polskim), dotyczaca catosci
robot.

e Nie pdzZniej niz tydzien przed odbiorem koncowym kazdego etapu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu
do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i
uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne.

e  Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech egzemplarzy w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej ostatecznej Instrukcji obstugi i eksploatacji w
jezyku polskim.

e  Wszystkie uzupeinienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazadac¢ Inzynier
Kontraktu po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie
prob, winny by¢ ujete w wyzZej wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji
obstugi i eksploatacji w postaci stron uzupeiniajacych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Umowne;.

Instrukcja obstugi i eksploatacji powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:
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e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada Instalacja i kazdy
z jej elementow sktadowych,

e  opis trybu dziatania wszystkich systemow,

e schemat technologiczny Instalacji,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy Instalacje po zakonczeniu Robot,

e rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i
wszystkich elementoéw sktadowych,

e wymagane raporty ruchowe, czestotliwos¢ sprawdzen,

e specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,
zweryfikowanych podczas préb koncowych,

e procedury przestawien sezonowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

— nazwa i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

— model, typ, numer katalogowy,

— podstawowe parametry techniczne,

— lokalizacje,

— unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

e wykaz niezbednych narzedzi i smardéw,

e wykaz niezbednych czeSci zamiennych,

e zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

e liste zalecanych smaréw i ich rGwnowaznikow,

e liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Inwestora
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowacé
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztoSci
konieczno$ci ich wymiany,

e 0goOlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdbw operatora i

sterownikow programowalnych,
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e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigZzeniami,

e dokumentacje oprogramowania komputeréw; Dokumentacja powinna posiadaé
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny
by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiada¢ te sama
strukture dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nieposiadajace
odpowiedniej struktury i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez

Zamawiajgcego.

12.7. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen.

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktore bedg

obejmowac:

Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
e schematy procesu i instalacji,
e kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzadzenia,
e  opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci,
e zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow,
e certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),
e obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.),
e schemat potaczen: informatycznych, elektrycznych i AKPiA;

e specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.

Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis:
e wymagan dotyczacych instalacji,
e wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,

e zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Czes¢ obstugowa obejmujaca opis:
e  obsthugi,
e konserwacji,

e naprawy,
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e Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania

Zamawiajacego w tym karty gwarancyjne.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji
wymienionych dokumentéw, gdyby zaszla tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub

rozruchu urzadzen.

12.8. Dokumenty Budowy.

12.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy,
ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami
art. 45 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru.

12.8.2. Inne dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
e  protokoty przekazania terenu budowy,
e ewentualne umowy cywilno-prawne,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

12.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
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uporzgdkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu
archiwizacji, r6wniez na no$nikach elektronicznych. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru.

12.9. Wymagania w zaKresie prowadzenia roboét

Organizacja robot. Roboty wykonywane beda wedtug szczegotowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, ktéry opracuje Wykonawca w terminie do 21
dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnos$ci z
wykonang przez niego dokumentacja projektowg, warunkami kontraktu, zgodnie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do
realizacji robo6t. Wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z opracowan
wymienionych powyzej sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i
dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego/
Inspektora nadzoru, ktéry zobowigze Wykonawce do dokonania odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji
projektu, ze w przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi na

koszt Wykonawcy, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt (np. ochrone znakéow
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Terenem

Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ryczattowe;.

12.10. Pomiary srodowiska pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw w $rodowisku pracy dla
obstugi Kotta na Biomase, zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami. W
szczegblnosci m.in. wykonane zostana:

e pomiary o$wietlenia,
e pomiary elektryczne,
e pomiary wentylacji i zapylenia.
Szczegb6towy program ww. pomiaréw bedzie uzgodniony pomiedzy Stronami.

Protokot z pozytywnymi wynikami pomiaréw srodowiskowych bedzie jednym z

warunkow podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji.

12.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie w petni stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie
wykonywania prac.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robo6t. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie czynno$ci wykonywane beda bezpiecznie oraz Ze osoby
odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidtowo. Zadne roboty nie zostang odebrane,
o ile inspektor nadzoru przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne S$rodki medyczne, higieny osobistej na
poziomie, co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki
standard higieny i czystoSci musi by¢ zapewniony przez caty czas trwania Robét.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru i Doradce Technicznego o
jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie prowadzonych Robét w
granicach Placu Budowy lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia, nie p6Zniej niz 24
godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki, aby zabezpieczy¢ Roboty
przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drog
ewakuacyjnych dla os6b przebywajacych na Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ryczattowe;j.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca sporzadzi instrukcje bhp i instrukcje

stanowiskowe.

12.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany nha
podstawie odpowiednich przepisow, na terenie budowy, zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt zakupi sprzet p. poz. dla nowych obiektéw.

12.13. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami i zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora przed ich
dostarczeniem. Inwestor moze poleci¢ przeprowadzenie testbw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecic¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek
czeSci robot odpowiednio wcze$Snie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, Zze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakoSci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja

pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda ré6wne pod
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wzgledem jakoSci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich

ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

12.14. Kontrola i badania.

Kontrola i badania podczas wykonywania elementéw rurociggéw i ich montazu
powinny sie odbywac zgodnie z zatwierdzonymi Planami Zapewnienia Jakosci (QAP) w

oparciu o wymagania normy PN-EN 13480-5:2017:10.

12.15. Spawanie.

Prace spawalnicze moga wykonywaé¢ tylko spawacze z odpowiednimi

uprawnieniami zgodnie z normami: PN-EN ISO 9606-2:2007 lub PN-EN ISO 2871-1:2010.

12.16. Plukanie, Proba szczelnosci.

Kociol, rurociagi oraz wszystkie elementy sktadowe, wiacznie z wyposazeniem

musza by¢ po montazu przeptukane woda oraz poddane prébie ci$nieniowe;j.

12.17.Plan Zapewnienia Jakos$ci (PZ]).

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawierac:
Czes$¢ 0gb6lng opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e Dbezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia

wykonywanych robot,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru i Zamawiajagcemu;
Czes¢ szczegbdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych
elementéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

e dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan Zapewnienia Jako$ci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwo$c
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢,
pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

PZ] musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac i realizacja

dostaw. PZ] odnosi sie rowniez do projektowania, dostaw, rozruchu, ruchu prébnego.

12.18. Odbior robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach

odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji,
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zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg roéwniez
zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Umowy. Gotowos¢ robét lub ich czesci do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru.

12.18.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior cze$ciowy,
e odbiorowi konicowemu poszczegélnych etapow Kontraktu,

e odbiorowi gwarancyjnemu przed uptywem okresu gwarancji .

12.18.2.  0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i réwnoczes$nie powiadamia pisemnie Zamawiajacego / inspektora nadzoru.
0dbiér czeSciowy.
0dbiér czesciowy (zadania) moze by¢ podstawg czesSciowych ptatnosci, wg szczegdtow
zawartych w umowie. Przed wystgpieniem o ptatnos¢ czesciowa Wykonawca zglosi do
Zamawiajgcego odbior dostaw, robot objetych zadaniem.
Podstawa Odbioru czeSciowego robot, jest dostarczona przez Wykonawce dokumentacja
jakosSci robot.
Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami dotyczacymi badan i inspekcji robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbior czeSciowy polega na ocenie jakoSci
wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym robo6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy udziale

Wykonawcy.
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12.18.3. Odbiory koncowe poszczegélnych etapow.

Jezeli tak zaktada umowa z Wykonawcg to odbiér poszczegdlnego etapu bedzie podstawa
czeSciowych ptatnosci. Przed wystgpieniem o ptatnos¢ czesciowg Wykonaweca zgtosi do
Zamawiajgcego wszystkie odbiory dostaw i odbioréw czeSciowych (robét) objetych

etapem.

Protoko6t Odbioru Koncowego poszczegélnego etapu Umowy jest aktem potwierdzajacym
wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z
wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem danego etapu do eksploatacji, w tym

osiagniecie w trakcie Pomiar6w Parametréow Gwarantowanych A i B.

Odbiér catosci Robét kazdego etapu nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru catosci Robét kazdego etapu dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z
Dokumentacja Projektowg i Kontraktem.

W toku odbioru catosci Robo6t kazdego etapu, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru catos$ci Robét.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i/lub Umowag, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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12.18.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego catosci Robébt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Do odbioru koncowego (catosci) Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dokumentacje rozruchowsa,

dokumenty z poprzednich odbioréw,

sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty z préob szczelnosci,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

dzienniki budowy,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu,

decyzje pozwolenia na budowe,

wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robét,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

szkice inwentaryzacyjne wraz z potwierdzeniem ich ztozenia w ZUDP,
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e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Wymagane prawem budowlanym lub pozwoleniem na budowe - O$wiadczenie
kierownika budowy o:

e zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru cato$ci Robét, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru catosci Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

12.18.5. 0dbioér gwarancyjny.

0dbioér gwarancyjny przed uplywem okresu gwarancji
Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji dokonany bedzie nie p6zZniej
niz 30 dni przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji.
Do odbioru gwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
e protokoty z przegladow gwarancyjnych Kotta na Biomase, urzadzen i instalacji,
e protokoty odbioru konicowego obiektéw i robot,
e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektow (jezeli byly zgtoszone),
e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét odbioru gwarancyjnego. Przeglady w okresie
gwarancji polegaja na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

zaistniatych w okresie gwarancji.
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13. ROZRUCH.

Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt rozruch urzadzen, proby Koncowe (w tym
proby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch prébny) oraz wykona pomiary
gwarancyjne potwierdzajace spetnienie warunkéw Inwestora.

Warunkiem odbioru koncowego jest zakonczenie wszystkich prac, pozytywne
zakoniczenie rozruch6w oraz uzyskanie przez Wykonawce parametréw gwarantowanych
grupy A i B popartych odpowiednimi pomiarami wykonanymi przez akredytowane

laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt pomiaréw ponosi Wykonawca.

Proby Eksploatacyjne i Ruch Probny odbedg sie zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w Kontrakcie i PFU.

Rozruch kotta wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi bedzie realizowane

zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiajacego i Wykonawce harmonogramem.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby koncowe, jak réwniez wszelkie
inne dziatania niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajgcemu (w tym szkolenie) oraz wyposazy urzadzenia w niezbedny sprzet bhp i
p-poZ.

W trakcie préb przedrozruchowych Wykonawca musi sprawdzi¢ funkcje wszystkich
dostarczonych urzadzen i uktadow technologicznych oraz Kotta na Biomase i potwierdzic,
ze:

- Kociot oraz wszystkie urzadzenia funkcjonuja w sposéb zgodny z projektem,

- wszystkie urzadzenia regulacyjne zostaty przetestowane pod wzgledem
poprawnosci funkcjonowania i zgodnosci z przyjeta charakterystyka regulacji,

- wszelki mozliwy sprzet wirujacy zostat przebadany i zaakceptowany na podstawie
wynikéw z przeprowadzonych pomiaréw wibracji i temperatury tozysk w trakcie
odpowiednio dtugiego przebiegu,

- wszystkie wezty technologiczne zostaty przetestowane pod wzgledem
funkcjonalnosci i zgodnosci z przyjetymi charakterystykami regulacyjnymi,

- regulacje i dostrojenia urzadzen zostaty wykonane i zoptymalizowane ich dziatanie,

- caly sprzet pomocniczy zostal przebadany pod wzgledem poprawnosci
funkcjonowania,

- wszystkie mozliwe sekwencje startow izatrzyman, systemy zabezpieczen,

sygnalizacja oraz alarmy zostaty sprawdzone i potwierdzono prawidtowos¢ ich
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dzialania,
- wszystkie mozliwe urzadzenia peryferyjne zostaly skalibrowane, a urzadzenia
pomiarowe sprawdzone pod wzgledem poprawnos$ci wskazan,
- uktady funkcyjne osiggnety gotowos$¢ ruchowg ispeiniajg warunki pracy pod
wzgledem BHP i ppoz.
Rozruch bedzie przeprowadzony przy wspdétudziale personelu Zamawiajgcego
i Wykonawcy przez zespét rozruchowy tj. ,Wykonawce Rozruchu” zatrudniony przez
Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowa eksploatacje ioptymalizacje
parametréw pracy Kotta na Biomase oraz poszczegdlnych urzadzen wchodzacych w zakres
realizowanego Obiektu wg szczegotowych procedur prowadzenia Rozruchu
przygotowanych przez ,Wykonawce Rozruchu”.
Probom Koncowym nalezy poddac caty ciag technologiczny przedmiotowych instalacji.
Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
e  préby przedrozruchowe,
e  préby rozruchowe,
e ruch prébny.
Rozruch jest zespotem dziatan miedzy zakonczeniem prac budowlano-montazowych, a
poczatkiem eksploatacji obiektu.
Celem rozruchu jest osiggniecie stabilnych efektow pracy zgodnych z zatozeniami
projektowymi. Osiggniecie parametrow jakoSciowych musi mie¢ stabilny charakter i mie¢
miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urzadzen i systeméw. Muszg by¢
zapewnione warunki do dalszego takiego funkcjonowania po zakonczeniu rozruchu. Za
osiagniecie tych celé6w odpowiedzialny jest Wykonawca.

Uzyskanie pozytywnych decyzji, pozwolen, odbioréw, dopuszczen, zatwierdzen i
opinii wydawanych przez UDT dla instalacji ciSnieniowych i dzwigowych oraz pomys$lne
zakoniczenie prob odbiorowych iwykazanie gotowos$ci do rozruchu zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu gotowosci do rozruchu.

Wymagania dotyczace rozruchu
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza wykonania rozruchu instalacji i
obejmuja wykonanie:

e rozruchu mechanicznego,

e rozruchu elektrycznego,
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e rozruchu technologicznego wraz z osiggnieciem wymaganych warunkéw
okreslonych w PFU,

e pomiaréw emisji potwierdzajacych poziomy emisji gazéw i pyléw wprowadzanych
do powietrza z Kotta na Biomase, a takZze poziomy emisji hatasu do $rodowiska i
dyspozycyjnosci wg wymagan okreslonym w niniejszym PFU,

Materiaty eksploatacyjne wymagane specyfika w ilosciach niezbednych na czas rozruchu
i probnej eksploatacji dla nowych urzadzen zapewni Wykonawca.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace procesow
technologicznych oraz oznakowania rurociggdw w nowych i modernizowanych
obiektach.

Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce, a
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Projektem Rozruchu. Projekt Rozruchu obejmowat
bedzie program Préb Koncowych oraz Préb Eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami

Kontraktu.
W zakres prac wchodzi:

e  Uruchomienie urzadzen (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania
mediéow roboczych) kazdej dostarczonej grupy urzadzen, w trakcie ktérego
sprawdzane s3 wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie
kompletnosci i czynnos$ci ruchowych.

Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie bhp, p.poz i zapoznanie uzytkownika z Rozruch
przeprowadzony powinien by¢ we wspoétpracy z wyznaczonym przez Zamawiajacego
i/lub przysztego Uzytkownika personelem.

e Rozruch winien by¢ przeprowadzony przez osobe postugujaca sie jezykiem
polskim lub przy pomocy ttumacza zapewnionego przez Wykonawce.

e  Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

e Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie kazdej z faz rozruchu nalezy
dokumentowac w dzienniku rozruchu.

Roboty rozruchowe beda obejmowac nastepujace etapy:
e  prace przygotowawcze do rozruchu

e rozruch mechaniczny i technologiczny,
Kazdy z wymienionych etapow rozruchu winien by¢ zakonczony stosownym protokotem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie wtasciwych dziatan w fazie rozruchu.
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W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozruchu i odnotowywac¢ w nim przebieg

rozruchu, wykonane czynnoSci, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.

Wykonawca zapewni personel dla prac rozruchowych. Zapewniona bedzie wtasciwa ilos¢

0s6b i o odpowiednich kwalifikacjach dla przeprowadzenia rozruchu.

Z ramienia Zamawiajgcego wyznaczona zostanie dodatkowo zatoga, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w rozruchu celem nabycia wtasciwych umiejetnosci obstugi. W okresie
rozruchu zatoga ta pozostawac¢ bedzie w dyspozycji Zamawiajacego, a jej udziat w

rozruchu bedzie miat tylko charakter szkoleniowy.

Rozruch przeprowadzony bedzie przez Wykonawce postugujaca sie jezykiem polskim lub

przy pomocy ttumacza optacanego przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni dostawe i poniesie koszt dostawy wszystkich niezbednych
materiatéw eksploatacyjnych w czasie rozruchu (nie dotyczy dostawy mediéw - wody,

paliwa, en. el,, ciepta).

Sprzet i materialy eksploatacyjne podlegajace przekazaniu Zamawiajacemu, a uzywane
przez Wykonawce w czasie rozruchu i ulegajacy zuzyciu zostanie zamieniony na nowy,

nieuzywany.

Wykonawca zapewni i poniesie koszt badan niezbednych w czasie rozruchu. W
szczegoblnosci dotyczy to wynikdw pomiaréw emisji szkodliwych substancji w spalinach

oraz emisji hatasu srodowiskowego z nowo wybudowanych instalacji.
Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu urzadzenia bedq usuwane niezwtocznie.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny nalezy rozpocza¢ od wykonania prac przygotowawczych, ktére
powinny obja¢ swoim zakresem:
e zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami
budowy,
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektéw i urzadzen z Dokumentacja
Projektowg,
e sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i

pod wzgledem bhp i ppoz.),
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e opracowanie projektu kolorystyki rurociggéw i oznakowania obiektéw i
wykonanie kolorystyki oraz wyposazenie w tablice informacyjne na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji,

e sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez

Zamawiajgcego (Uzytkownika) w celu szkolenia eksploatacyjnego.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnoSci, droznosci,
zamocowania i dziatania, uruchomienia urzadzen, maszyn i mechanizméw, dokonaniu
prob ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla
elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkéw przewodéw przynaleznych do

poszczegblnych czesci Kotta na Biomase.
Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

e sprawdzenie potaczen przewodoéw technologicznych,

e sprawdzenie dziatania przenos$nikow,

e sprawdzenie dziatania armatury,

e sprawdzenie poprawnoSci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegblnosci
ustawienia ich na ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspo6tosiowania
ustawienia maszyn i napeddéw,

e sprawdzenia montazu i dziatania pracy wentylatorow,

e sprawdzenia czystosci kanatow,

e doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci nalezy przystapi¢ do rozruchu mechanicznego
urzadzen wyposazonych w napedy, zwanego prdobg biegu luzem. Przed uruchomieniem
napedow elektrycznych nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia
pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzic¢

regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Przed uruchomieniem urzadzenia z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokady,
sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe oraz przeprowadzi¢ regulacje pod
wzgledem mechanicznym

Rozruch technologiczny

129



Program Funkcjonalno — UZytkowy: "Budowa Kotta na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z 0.0.”

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie
zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych
parametrow technologicznych pracy instalacji, zapewniajacych osiggniecie wymagan
okreslonych w dokumentach przetargowych i niniejszym PFU.
Rozruch technologiczny Kotta na Biomase, urzadzen i instalacji towarzyszacych nalezy
prowadzi¢ pod obcigzeniem spalinami.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizmé6w w warunkach ich rzeczywistego obcigZzenia

spalinami,

e skontrolowanie prawidtowosci pracy urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

e optymalizacja i prawidtowo$¢ sterowania oraz automatyki,

e przeszkolenie zatogi w zakresie technologii, obstugi urzadzen oraz zasad BHP i

p.poz na Obiekcie.

Wyniki pomiar6w emisji, podczas rozruchu lub po rozruchu nalezy zestawi¢ w
prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu. Oprécz wymienionych wyzej wynikéw
pomiaréw spalin nalezy notowac¢ roéwniez dane okre$lajace podstawowe parametry
technologiczne i efekty pracy instalacji. Raporty te beda podstawa do kompleksowej
oceny pracy-
Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas préb rozruchowych sa:

e dziennik rozruchu

e  protokét zdawczo-odbiorczy - Swiadectwo Przejecia,

e protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,

e protokoét zakonczenia prac rozruchowych.

e rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

e wyniki badan laboratoryjnych i innych,

e listy obecnoSci.
W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosci umozliwiajacy
opracowanie Wykonawcy dokumentacji porozruchowe;j.
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploataciji.
W szczegdlnosSci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

e protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,
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sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z
oceng pracy wyposazenia mechanicznego 1 ciggéw technologicznych,
odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

protokét stwierdzajacy, Ze instalacja speinia zatozone wymagania technologiczne
i wymagany poziom emisji oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz,,

instrukcje obstugi i konserwacji instalacji.

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w projekcie,

Kontrakcie i niniejszym PFU stabilnych , zgodnych z wymogami parametréow

gwarantowanych.

Zakonczenie rozruchu

Rozruch nalezy prowadzi¢ do czasu osiggniecia nastepujacych celow:

wszystkie urzadzenia sg sprawne technicznie, pracuja zgodnie z lub analogicznie
z zatozeniami projektowymi i DTR poszczegdlnych urzadzen,

personel obstugujacy instalacje posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie
umozliwiajgce samodzielng obstuge w okresie jej wstepnej eksploataciji,
spelnione s3 wszystkie wymogi prawne i formalne zwigzane z fazg rozruchu
inwestycji,

opracowana zostata przez Wykonawce i przekazana Zamawiajacemu
dokumentacja rozruchowa,

maksymalny poziom szkodliwych substancji jest zgodny z wymaganiami

niniejszego PFU.

Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania

robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng. Kontroli jakosci podlega:

prawidtowo$¢ wykonania rozruchu:

e mechanicznego,

e elektrycznego,

e technologicznego,
wykonanie kolorystyki rurociggéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i proceséw technologicznych) oraz tablice informacyjno--

ostrzegawcze.
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e uzyskanie zakladanych parametrow okreslonych w gwarancjach oraz zadanych
parametréow wydajnosci urzadzen, zuzycia materiatow eksploatacyjnych oraz
innych wymogéw technicznych okreslonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Parametry te zostang sprawdzone w trakcie Préb Koncowych
przeprowadzonych podczas rozruchu lub po rozruchu emisji szkodliwych
substancji.

Czasy trwania:
Ruch prébny ma trwac przez okres 72 godzin pracy Kotta. W trakcie tego 72-godzinnego
ruchu préobnego Kociot na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
powinien dziata¢ w sposéb ciagly, w petni zautomatyzowany i bezawaryjnie.
W czasie trwania Ruchu Prébnego dopuszcza sie wykonywanie przez Wykonawce
dodatkowych prac optymalizujacych pod warunkiem, Ze nie bedg zakt6ca¢ planowanego
ruchu Instalacji i beda zgtaszane Zamawiajacemu z przynajmniej 2 (dwu) - dniowym

wyprzedzeniem.

Jezeli Ruch Probny nie moze by¢ zakonczony pozytywnie z powodu wad w
funkcjonowaniu, powstatych z przyczyn, za ktéore Wykonawca odpowiada zgodnie z
Umowa, to po usunieciu tych wad przez Wykonawce, Ruch Prébny musi by¢ rozpoczety

od nowa na koszt Wykonawcy.

Podczas Ruchu Probnego majg zosta¢ przeprowadzone przez Wykonawce pomiary
Gwarancyjne. Pomiary te powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme
pomiarowag, posiadajaca stosowne uprawnienia i kwalifikacje, wybrang i optacang przez

Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Pomiary sprawdzajagce powinny by¢ prowadzone w obecnoSci przedstawiciela
Wykonawcy. W przypadku, gdy uzyskane wyniki nie potwierdza spetnienia parametrow
gwarantowanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Strony moga powtorzyc¢ te
pomiary, koszty powtdrnych pomiaréw pokrywa Wykonawca. Ruch Probny uznaje sie za

zakoniczony pozytywnie, jezeli:

e Suma wszystkich przerw w pracy Instalacji w okresie catego Ruchu Prébnego nie
przekroczyta 24 godziny.

e Zadne z urzadzen nie moze by¢ w awarii dtuzej niz 48 godzin.
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Ruch prébny prowadzi Wykonawca, przy czym Zamawiajacy zapewni petng obstuge
eksploatacyjng. Zgtoszenie instalacji do ruchu préobnego zostanie dokonane przez W
czasie trwania ruchu probnego Kociot na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami
towarzyszacymi bedzie pracowat w ciggtym 72-godzinnym ruchu z r6znym obcigzeniem.
Krétkotrwate wytaczenia Kotta na Biomase nie przekraczajgce 1 godz. spowodowane
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, nie majg wptywu na uznanie ciggtosci ruchu
probnego. Jezeli ruch préobny zostat przerwany na okres dtuzszy niz 1 godz., z przyczyn,
za ktore odpowiada Zamawiajgcy, czas pracy przed przerwa zalicza sie do 72-godzinnego
ruchu prébnego.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie w stanie przeprowadzi¢ 72-godzinnego ruchu
probnego w uzgodnionym terminie z winy Zamawiajacego, zostanie uzgodniony nowy
termin. Jezeli wynik w drugim terminie bedzie pozytywny, okres gwarancyjny bedzie
liczony od pierwotnie uzgodnionego terminu.

Jezeli ruch prébny nie zostanie z winy Zamawiajgcego przeprowadzony w terminie 30 dni
od daty ustalonej w pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, Kociot na Biomase, urzadzenia i
instalacje bedace Przedmiotem Zamoéwienia beda przyjete przez Zamawiajgcego bez
ruchu prébnego. Réwnoczesnie bedzie ustalony nowy termin ruchu prébnego, ktory
bedzie wykonany na koszt Zamawiajgcego. Jezeli ruch prébny zakonczy sie
niepowodzeniem z winy Wykonawcy, przystapi on niezwtocznie do usuniecia usterek i
przeprowadzi ponowny ruch prébny na tych samych warunkach, ze zwrotem kosztéw
uzasadnionych poniesionych przez Zamawiajacego. Z niezakonczonego efektywnie ruchu
probnego zostanie sporzadzony protokét okreSlajacy przyczyny nieuzyskania
parametrow gwarantowanych Kotta na Biomase. Z pozytywnie przeprowadzonego ruchu
probnego Wykonawca sporzadzi protokét z podaniem osiggnietych wynikéw oraz ich

oceng i przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Prébnego bedzie w szczegblnosci usuniecie przez
Wykonawce wszelkich wad i niezgodnos$ci z Umowa, jakie wykryte zostang w trakcie
Ruchu Prébnego, dostarczenie Dokumentacji Wykonawczej z naniesionymi zmianami
»,Red Correct” oraz sporzadzenie przez Wykonawce i doreczenie Zamawiajgcemu petnej

dokumentacji z przebiegu Rozruchu.

Wykonawca dostarczy dwa zestawy narzedzi niezbednych do obstugi i konserwacji Kotta

na Biomase wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi. Wykonawca jest
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zobowigzany na zaméwienie Zamawiajgcego dostarczy¢ zalecane dla Kotta na Biomase
wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi smary i cze$ci szybko zuzywajace sie
(np. olej, tancuchy, zgrzebta, itp.). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku upewnienia sie
przed uruchomieniem, ze wszelkie smary i woski zostaly natoZzone we wszystkich

wymaganych miejscach

Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na

polskim rynku.
CzeSci zamienne

Wykonawca sporzadzi do Instrukcji obstugii eksploataciji liste cze$ci zamiennych i szybko
zuzywajacych sie. Zestawienie, o ktérym mowa wyzej bedzie obejmowac opis i ilo$¢ tych

czesci, ktére w opinii Wykonawcy powinny znajdowac sie na sktadzie Zamawiajacego.
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14. AKTY PRAWNE I PRZEPISY PRZYWOLANE.

Zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed umieszczeniem ich
na rynku podlegaja ocenie zgodnoSci z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa
dyrektyw nowego podejscia UE, ktore moga ich dotyczy¢. Dostarczane wyroby, produkty,
materiaty budowlane i urzadzenia musza speinia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i muszg by¢ oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania
oznaczenia CE oraz zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami UE, innymi przepisami
prawa unijnego oraz przepisami implementujacymi je na grunt polskiego prawa. Jezeli
dostarczane wyroby, produkty, materiaty budowlane lub urzadzenia podlegajg kilku
Dyrektywom UE, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zgodno$¢ dostarczanych
Zamawiajagcemu w ramach realizacji Umowy wyrobdw, produktéw, materiatéw
budowlanych i urzadzen ze wszystkimi majacymi zastosowanie do danego wyrobu,
produktu, materiatu budowlanego lub urzadzenia Dyrektywami WE, innymi przepisami
prawa unijnego i przepisami prawa implementujacymi je na grunt polskiego prawa, w
tym z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226,
z p6zniejszymi zmianami).

Cate zadanie inwestycyjne, poczawszy od projektowania a skonczywszy na odbiorach
gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winny by¢ wykonane w oparciu o obowigzujace w
kraju akty formalnoprawne i normatywne oraz wymagania Zamawiajacego okreslone w
umowie zawartej z Wykonawca.

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegoélnienie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. W uzasadnionych przypadkach (brak polskich unormowan) dopuszcza
sie stosowanie aktualnych norm zagranicznych.

Rozumie sie, iZ Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem wszystkich prac i stosowania ich

postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
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robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zalaczniki:
- Plan zagospodarowania terenu - usytuowanie obiektéw - Zatgcznik nr 1

- Opinia geotechniczna - Zatgcznik nr 2

- Schemat technologiczny zabudowy Kotta na Biomase wraz z instalacjami i

urzadzeniami towarzyszacymi - Zatacznik nr 3,
- Schemat elektryczny - Zatacznik nr 4.

- Schemat zabudowy Kotta na Biomase w istniejacy budynek - rzut kottowni - Zatgcznik

nr 5.

- Przekroj kottowni - Zatgcznik nr 6.
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