UMOWANr ... — wzlr

zawarta w dniu ................e. 2020 r. w Zambrowie pomigdzy:

Gming Zambréw z siedzibg: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 7231547297,
reprezentowang przez: Jaroslawa Kos — Wejta Gminy Zambrow, zwang dalej
~Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika

a

.......................................... z siedzibg ..., NIP o,
REGON...........oooiii /PESEL .........coooiiil. Jreprezentowang przez: ................... ,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawceg”,

w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego (znak sprawy: Rrg.2710.32.2020), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowigzki w zakresie
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Budowa przedszkola
gminnego” przy ulicy Fabrycznej w Zambrowie.

2. Inspektor nadzoru zapewni nadzor inwestorski nad zadaniem przez osoby dysponujace
uprawnieniami budowlanymi w nastepujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych.

3. Wszystkie roboty branzowe objete zamoéwieniem muszg by¢ wykonywane bezposrednio
pod nadzorem Inspektora nadzoru.

4. Zakres zlecenia obejmuje réwniez nadzér nad ewentualnymi robotami dodatkowymi,
zamiennymi, uzupehniajacymi i zaméwieniami dodatkowymi wyniklymi w tracie realizacji
zadania.

5. Rozliczenie robot budowlanych przyjeto wynagrodzeniem ryczalttowym.

6. Integralnymi cz¢$ciami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

a) zalacznik nr 1 - Karta pobytu na budowie,

b) zatacznik nr2 - zaproszenie do ztozenia propozycji cenowej nr ............ zdnia.......... ,

C) zalaczniknr3 -ofertaz dnia........ccocovveveienineieniniecee, , zZtozona w postgpowaniu
zmierzajacym do wytonienia Inspektora nadzoru,

d) zalacznik nr 4 - dokumentacja projektowa inwestycji,

§2
Obowiazki Inspektora nadzoru
1. Inspektor nadzoru bedzie wykonywat ustugi zgodnie z postanowieniami umowy, z nalezyta
troska, skuteczno$cig, zaangazowaniem 1 starannoscig, kierujac si¢ interesem
ekonomicznym Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi
zasadami wiedzy technicznej 1 inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej 1 innej, ktore
dotycza przedmiotu umowy — dbajac jednoczesnie o estetyke finalnego efektu obiektu



budowlanego. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowg Inspektor nadzoru zawsze
bedzie popierat i chronil interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy petny zakres czynnos$ci
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) i bedzie obejmowal w szczegodlnosci:

a)

b)

d)

9)

h)

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej wykonania z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, zgloszeniem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 zgodnoscig prowadzonych robdt z zawarta umowa. Inspektor nadzoru powinien
nadzorowac¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona
byta skutecznos$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajacego -
nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu. Kazdy pobyt Inspektora nadzoru musi by¢
odnotowany w karcie pobytu na budowie,

organizowania 1 uczestniczenia w radach budowy, w ktérej uczestniczy¢ bedzie
Zamawiajacy, Wykonawca robot budowlanych, kierownik budowy, kierownicy
robot oraz Inspektor Nadzoru. Rady budowy powinna by¢ organizowana co
najmniej raz na 2/3 tygodnie,

sprawdzania jako$ci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, a w
szczegblno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob
powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazié
Zamawiajacego na straty - Inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na pismie Zamawiajgcego, wykonawce robot budowlanych i autora projektu,
sprawdzania i1 odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcie wad, a takze
kontrolowanie rozliczen Wykonawcy za wykonane roboty budowlane,

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotow 1 stosowania w
budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych,

zadania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywolaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe, zgloszeniem,

na kazde zadanie Zamawiajacego skladanie sprawozdan z przebiegu realizacji
inwestycji,



)

K)

n)
0)

p)

q)

y)
)

Y

w)

X)

kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robot,

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytnosci i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem,

Inspektor nadzoru bierze udziat w radach budowy, komisjach technicznych,
naradach powolywanych do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy
w toku jej realizacji. Inspektor nadzoru jest strong prowadzaca w spotkaniach
dotyczacych realizacji przedsiewziecia budowlanego,

W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowe zawiadamianie wtasciwego organu
nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych,
potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakonczeniu robot w dzienniku budowy,
skompletowania wraz z Wykonawca robot budowlanych dokumentéw niezbednych
do przeprowadzenia odbioru koncowego: protokotdéw odbioru, prob, badan,
atestow, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.,

w razie konieczno$ci wykonania robdt uzupetniajacych lub zamiennych dziatajac
$ciSle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje z kierownikiem budowy i
przedstawicielem Zamawiajacego 1 nadzoru autorskiego protokét koniecznosci
podajac przyblizony koszt tych robdt i wystgpuje z wnioskiem do Zamawiajacego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢ potrzeby, dla tych robot
niezbe¢dnej dokumentacji projektowo-kosztorysoweyj,

przygotowania do odbioru czgsciowego 1 koncowego robot, sprawdzenia
kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt,
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbiorowe;j
powolanej przez Zamawiajacego,

dojazd na miejsce budowy lub do siedziby Zamawiajacego,

czynnosci zwigzane z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i1 rekojmi, ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych,

egzekwowania od Wykonawcy obowigzkéw wynikajacych ze Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz postanowien umownych,

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy robdt placu budowy
oraz wszystkich istniejacych dokumentdéw, o ktéorych mowa w kontrakcie na
wykonanie robot,

Scistej wspotpracy z Projektantem i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w
zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiajacego i Projektanta
w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bledoéw, niejasnosci, sprzecznos$ci
lub wad w dokumentacji projektowej,

doradzanie Zamawiajagcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
budowy,

w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym a
wykonawcg robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajacego poprzez
przedstawienie wyczerpujacych informacji 1 wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,



y)

2)

uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

Inspektor nadzoru przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢
wprowadzenia zmian nieistotnych w dokumentacji projektowej przez Wykonawce
rob6t budowlanych. W takim przypadku Inspektor nadzoru bedzie opiniowat
zmiany przedstawione przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
kosztow wykonania, przysztych kosztow eksploatacji, jakosci jak i estetyki efektu
koncowego.

3. Strony ustalaja, Inspektor nadzoru b¢dzie zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wszelkie czynno$ci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.),
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia 1 zakres tych obowigzkow w
szczegoOlnosci obejmuje:

a)

b)

W trakcie realizacji zamdOwienia wykonywanie czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob przy realizacji zadania. Inspektor
nadzoru uprawniony jest w szczego6lnosci do:

— zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym W tym wezwaniu terminie, Inspektor nadzoru przedtozy
Zamawiajacemu w skazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
osOb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o



ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

— pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajacy z umowy Inspektor nadzoru bedzie
wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy:

a)

b)

podejmowane przez Inspektora nadzoru decyzje w §wietle warunkéw wilasciwych
dla realizacji zamowienia na roboty budowlane wymagaja zgody Zamawiajacego
lub

podejmowane przez Inspektora nadzoru decyzje nie beda wymagaty takiej aprobaty
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, ale w ocenie Inspektora
nadzoru mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci beda mogly
spowodowa¢ zmiany w wynagrodzeniu Inspektora nadzoru i/lub przedluzenie
terminu wykonania robot.

5. Wykonujac obowiazki wynikajace z umowy Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa:

1.

a)
b)

c)

wnosi¢ samodzielnie poprawek do umowy o roboty budowlane,

zwolni¢ zadnej ze stron umowy o roboty budowlane z jakichkolwiek zobowigzan
lub odpowiedzialnos$ci wynikajacych z realizacji umowy o roboty budowlane,
wydawaé Wykonawcy rob6t budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek
robot dodatkowych, nie objetych umowa na roboty budowlane. Koniecznos¢
wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy 0 wykonanie robot budowlanych musi
zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznos$ci robdt dodatkowych (przygotowanym
przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§3

Okres obowiazywania umowy

Czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczng si¢ z chwilg podpisania umowy i
beda trwaé do czasu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy od wykonawcy
robot budowlanych oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot budowlanych.
Przewidywany termin zakonczenia rob6t budowlanych: do 30.11.2021roku.
Przewidywany okres rekojmi i gwarancji na roboty budowlane -do 36/48/60 miesi¢cy od
dnia odbioru koncowego zadania.

§4

Oswiadczenie Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru o§wiadcza, ze funkcje:



a) Inspektora nadzoru rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedzie petnit
............................. , ktory jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
NUMEIZE ..o inie zalega z optacaniem sktadek cztonkowskich.

b) Inspektora nadzoru w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych, bedzie petnil ...........ccoocooeiiiiiin , ktory
jest czlonkiem Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
........................................................ i nie zalega z oplacaniem sktadek cztonkowskich.

c) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych, bedzie petnit ...l , ktory jest cztonkiem Okregowej
Izby InZynierow Budownictwa 0 NUMETZE ...........ceevveiviiiiiieiiiieseen I nie zalega z
optacaniem sktadek cztonkowskich.

Koordynatorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Inspektora nadzoru bedzie

Inspektor nadzoru o§wiadcza, ze zaznajomit si¢ z warunkami terenowymi, w ktérych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

Koordynatorem ze strony Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkow
umownych jest: Joanna Piotrowska — Podinspektor w Urzgdzie Gminy Zambrow, pok. 6,
tel. 86 271 46 16, email: joanna.piotrowska@ugzambrow.pl

Zamawiajacy moze zazada¢ od Inspektora nadzoru zmiany oséb wyszczegdlnionych w
ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy, Inspektora nadzoru obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie do 14
dni od daty otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1, jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajgcego. Zamienne osoby muszg spelnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§5

Przedstawicielstwo Zamawiajacego
Inspektor nadzoru jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszg umows,
przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach zawartej umowy z wykonawcg robot
budowlanych na zadanie wymienione w § 1 niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru petnigc swoje czynnos$ci dziata w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego. W
ramach tych czynnos$ci nie moze podpisywa¢ umoéw 1 zaciggaé zobowigzan finansowych
wobec uczestnikOw procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.
Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.
. Na Inspektorze nadzoru cigzy pelna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie pod
wzgledem technicznym 1 estetycznym, inwestycji oraz sprawdzenie i potwierdzenie
warto$ci wykonanych robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych
dotyczacych realizowanej inwestycji.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi do Inspektora nadzoru w tej materii uwagi lub zastrzezenia, na
Inspektorze nadzoru bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie
o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.


mailto:joanna.piotrowska@ugzambrow.pl

§6

Roboty dodatkowe
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
budowlanych nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg, obowigzkiem Inspektora
nadzoru jest niezwloczne zawiadomienie o powyzszym Zamawiajacego celem podjecia
decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego z wyjatkiem sytuacji wyraznie
okreslonej w umowie.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy rob6t budowlanych z
wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentow umowy.

§7
Wynagrodzenie
Za cato$¢ prac okreslonych w niniejszej umowie, strony ustalajag wynagrodzenie w formie
ryczattowej w wysokosciach 0gotem: .........cocoeiiiiiiiiiiii e, zt brutto,

Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy 1 nie moze ulec
zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacej wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
W przypadku wystgpienia dodatkowych robot budowlanych, robot zamiennych lub
zamowien dodatkowych, przesunigcia lub wydtuzenia terminu realizacji zadania, petnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie realizowane do czasu jego zakonczenia i
rozliczenia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wysokos$¢ wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt robot budowlanych.

§8

Rozliczenie
Rozliczenie miedzy stronami nastgpowac bedzie etapowo po dokonanych odbiorach roboét
budowlanych.
Warto§¢ faktur wustalana bedzie proporcjonalnie do wartosci odbieranych robot
budowlanych.
Z uwzglednieniem wynagrodzenia w roku 2020 do kwoty 9 500,00 zl brutto (stownie:
dziewie¢ tysiecy piecset zlotych).
Platno$¢ koncowa wynagrodzenia nastagpi po zakonczeniu wszystkich robot, odbiorze
koncowym robdt budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Podstawa zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Inspektora nadzoru wraz z wypelniong
karta pobytéw na budowie/kart pobytow na budowie dla inspektoréw poszczegdlnych branz
za fakturowany okres oraz pozwolenie na uzytkowanie.
Zobowigzania dotyczace ptatnosci zostang zrealizowane w formie polecen przelewu z
rachunku Zamawiajacego na rachunek Inspektora nadzoru nr ...........cocecvveiiiiiiiiiciiicnns ,



w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i kompletu
dokumentow.

Blednie wystawiona faktura VAT lub brak kompletu dokumentow, moze spowodowaé
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

§9
Odstapienie od umowy i kary umowne
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

b) jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiagzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkow,

c) w razie postawienia firmy Inspektor nadzoru w stan likwidacji,

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru z
przyczyn innych, niz okre§lone w § 9 ust. 1 niniejszej] umowy, a lezacych po stronie
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu
kary umownej w wysokosci 10 % catkowitej wartosci brutto umowy, okreslonej w § 7 ust.
1 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej 1 z podaniem przyczyny
odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru sporzadza protokot
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia a Inspektor nadzoru zobowigzuje
si¢ sporzadzi¢ 1 przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowna Inspektorowi nadzoru w wysokosci 200 zt
za kazdy opuszczony lub nieudokumentowany pobyt Inspektora nadzoru na budowie, przy
czym wysoko$¢ kar w tym przypadku nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 5 niniejszej umowy beda
potracane z faktur Inspektora nadzoru.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Inspektora nadzoru.

§10
Podwykonawstwo
Inspektor nadzoru winien uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego na zawarcie umoéw z
podwykonawcami. W przypadku, gdy Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce umowy lub projektu umowy z podwykonawcg nie zgtosi
na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.



. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Inspektor nadzoru
powotywat si¢, w ofercie, w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, speinia dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czg$ci prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora nadzoru wobec Zamawiajgcego na
wykonanie tej czesci prac. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania Inspektora nadzoru.

§ 11

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, formy pisemne;.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw,
rozporzadzen lub innych aktow, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez akty zmieniajace je
badz wydane w ich miejsce.
W razie, gdyby ktore§ z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona.
W razie sporu, co do realizacji niniejszej umowy strony dazy¢ beda do jego ugodowego
rozstrzygnigcia, a w razie nie dojscia do ugody strony poddadza go pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, ktére otrzymujg: 2
egz. — Zamawiajacy, 1 egz. — Inspektor nadzoru.



