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Program funkcjonalno – użytkowy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), a także 

innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej związanych z procesem projektowo –

budowlanym. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot, cel i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie 

i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację budynku nr 21, 

znajdującego się na działce gruntu nr ewid. 5/43 w obrębie 70210 w Warszawie na terenie 

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, wraz z dostosowaniem pomieszczeń do prowadzenia 

badań kierowców.  

Celem opracowania jest ustalenie układu funkcjonalno - przestrzennego pomieszczeń oraz 

określenie standardów tak, aby zapewnić właściwe warunki higieniczne, zdrowotne, warunki 

bezpieczeństwa personelu, badanych, użytkowników oraz jak najlepszą opiekę nad badany. 

Budynek musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie 

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wymagań higieniczno – sanitarnych oraz dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegną zmianie, co spowoduje konieczność 

zmiany projektu bądź przygotowania dodatkowych dokumentów do odbiorów bądź wprowadzenia 

zmian w budynku, Wykonawca powinien uwzględnić te zmiany w ramach zamówienia i wykonać 

niezbędne prace zgodnie z umową i w uwzględnieniu z Zamawiającym.  

Zakres planowanej inwestycji zgrupowano w dwóch podstawowych etapach: 

 ETAP 1: wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy; 

 ETAP 2: wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

 

1.2. Przewidywany zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

     Projektowany instytut będzie świadczyć usługi  medyczne obejmujące:  badania i porady 

lekarskie, a także leczenie i pomoc doraźną w zakresie niewymagającym hospitalizacji. tj.: 

 konsultacje lekarskie  

 badania polisomnograficzne (zaburzeń snu) 

 

1.3. Przewidziana liczba zatrudnionego personelu, czas pracy podmiotu 

 
personel          ilość osób        

personel  

(osoby zmieniające ubrania prywatne na fartuchy robocze)       około  2-3 osób 

 personel administracyjny       około  4-7 

         Ogółem 6-10 osób 

Przewidywany czas pracy: 

24 h na dobę 
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1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Parametry ogólne – stan projektowany 

 

Długość 33 [m] 

Szerokość  16 [m] 

Powierzchnia użytkowa budynku 458,83 [m2] 

Kubatura budynku 3262,84 [m3] 

Wysokość budynku  3,4-9,7 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 

 

1.5. Zakres dokumentacji projektowej 

W celu zrealizowania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) uzgodnienia aneksu do ekspertyzy ppoż. lub nowej ekspertyzy (jeśli będą konieczne); 

b) uzgodnienia odstępstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na 

odstępstwa przewidzianych w warunkach technicznych – jeśli będą konieczne; 

c) opracowania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w specjalnościach: 

 architektonicznej; 

 konstrukcyjno – budowlanej; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

oraz teletechnicznych. 

 

na podstawie: 

o Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. poz. 462 z późn 

zm.)  

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015. poz. 

1554) 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004. poz. 2072),  

o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 29 poz. 739), 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041691781
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o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. , 

poz. 1975). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 ,poz.1650 z późn. 

zm.), 

o PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 

o PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy,  

o PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

o Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego, katalogi oraz 

dokumentacja techniczna urządzeń medycznych. 

d) wykonania Projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia; 

 

Poszczególne opracowania należy wykonać w ilościach: 

 wizualizacja obiektu – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na CD w wersji PDF; 

 projekt budowlany – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. CD zawierający opracowania 

wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc, DWG)  i PDF + niezbędne egzemplarze 

dla wykonawcy; 

 projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej specjalności – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. CD zawierający opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc, DWG)  

i PDF + niezbędne egzemplarze dla wykonawcy;; 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. CD zawierający opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc) i PDF 

+ niezbędne egzemplarze dla wykonawcy;; 

 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie dla każdej 

specjalności – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. CD zawierający opracowania 

wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc) i PDF; 

 opracowanie szczegółowego projektu wnętrz i wyposażenia – 2 egz. w wersji papierowej 

oraz 1 egz. CD (.doc, DWG 2004) i PDF  + niezbędne egzemplarze dla wykonawcy;; 

 sporządzenie szczegółowego harmonogramu robot z podziałem na specjalności 

i technologiczne terminy wykonania prac; 

 Wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy. 

Dokumentacja projektowa na każdym etapie opracowywania powinna zostać uzgodniona i 

zaakceptowana przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym 

oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego. 
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Uwaga:  

Opracowania powinny być kompletne pod względem celu jakiemu mają służyć nawet 

jeśli w specyfikacjach powyżej nie zostaną ujęte wszystkie elementy. 

 

Projekty budowlane muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami 

(np. PIS, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami. 

Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania 

oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w Polskich Normach. Projekt powinien być oprawiony 

w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów. 

Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego - 

Inwestora wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę oraz 

uzgodnienia właściwych rzeczoznawców i złoży kompletny wniosek o pozwolenie na budowę 

w imieniu Inwestora. 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram Robót 

obejmujący okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 

wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji 

i urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego 

zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu;   

Zakończenie I etapu realizacji zamówienia nastąpi z chwilą uzyskania ostatecznego 

(prawomocnego) pozwolenia na budowę wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszeniem 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego projektantów wg obowiązujących 

w zaleceniach Izby Architektów RP stawek w czasie trwania budowy aż do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, tak aby nadzór autorski mógł być pełniony rzetelnie. 

 

1.6. Zakres robót budowlanych 

Roboty budowlane należy realizować w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. 

1.6.1. Prace przygotowawcze 

 organizacja ruchu w otoczeniu budowy; 

 zabezpieczenie na czas prowadzonych prac roślinności znajdującej się na terenie 

inwestycji; 

 urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz 

z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja 

lokalna); 

 umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na 

terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub 

innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic 

informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi; 
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 wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 

w celu wykonania robót w pasie drogowym (jeśli będzie konieczne); 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

1.6.2. Roboty konstrukcyjno - budowlane 

 roboty rozbiórkowe; 

 roboty ziemne; 

 roboty fundamentowe; 

 roboty zbrojarskie i betoniarskie; 

 roboty murarskie i tynkarskie; 

 roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej; 

 roboty ciesielskie; 

 roboty spawalnicze; 

 roboty izolacyjne i dekarskie; 

 roboty wykończeniowe; 

 roboty montażowe; 

 montaż urządzeń niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektu. 

1.6.3. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 instalacje kanalizacji sanitarnej; 

 instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji; 

 instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej i klimatyzacji; 

 instalacja kanalizacyjna wody deszczowej; 

 instalacja węzła cieplnego i c.o.; 

1.6.4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 

i teletechnicznych 

 instalacje oświetlenia ogólnego,  wraz z montażem opraw oświetleniowych oraz 

oświetlenia ewakuacyjnego – w razie konieczności uzupełnienie już wykonanych w 

ramach obecnie realizowanej inwestycji; 

 instalacje i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,  

 instalacje i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu „DATA”, zasilanie urządzeń 

peryferyjnych, sprzętu komputerowego; 

 instalacje zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji oraz 

sterowania wentylacji; 

 ochrona przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa, instalacja połączeń 

wyrównawczych – w razie konieczności uzupełnienie już wykonanych w ramach 

obecnie realizowanej inwestycji; 

 instalacja sygnalizacji pożaru – w razie konieczności uzupełnienie już wykonanych w 

ramach obecnie realizowanej inwestycji; 

 system telewizji dozorowej CCTV – przygotowanie pod przyszłe instalacje, 

 instalacja odgromowa; 
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 instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych. 

1.6.5. Zagospodarowanie terenu 

 zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych roślinności znajdującej się w 

najbliższym otoczeniu przed możliwością uszkodzenia. 

1.6.6. Wyposażenie obiektu 

 pełne wyposażenie sanitariatów; 

 kompletne wyposażenie, pomieszczenia socjalnego 

 wyposażenie hali symulatora samochodów ciężarowych; 

 dostarczenie, zmontowanie i ustawienie we właściwym miejscu wyposażenia budynku; 

 wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pożaru. 

Uwaga: 

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji przez gestorów 

mediów. 

1.6.7. Przekazanie obiektu do eksploatacji 

Po zrealizowaniu zakresu robót budowlanych Wykonawca przed odbiorem robót wykona 

i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

 projekt powykonawczy przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem i niezbędnymi 

uzgodnieniami w specjalnościach: 

 architektonicznej; 

 konstrukcyjno – budowlanej; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych; 

 instrukcję eksploatacji obiektu; 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

 instrukcję rozruchu; 

 instrukcję ppoż. i ewakuacji. 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w 

wersji elektronicznej edytowalnej (.doc, DWG 2004,) na płycie CD. 

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, Wykonawca 

winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu instrukcje rozruchu, obejmujące zakresy i sposób 

prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania. Instrukcje rozruchu 

należy dostarczyć w języku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie 

prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu 

przekazać do akceptacji Zamawiającego.  

Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać w szczególności: 
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 opis wykonanych czynności rozruchowych; 

 protokoły z przeprowadzenia prób końcowych; 

 protokół z zakończenia prac końcowych; 

 wnioski z prób rozruchowych; 

 eliminacja zagrożeń; 

 wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji 

z odniesieniem do założeń projektowych; 

 wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu; 

 inne niezbędne zaświadczenia, atesty i uzgodnienia. 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Instrukcję eksploatacji obiektu, która 

powinna zawierać: 

 charakterystykę podstawową obiektu budowlanego; 

 zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji; 

 pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz 

z zaleceniami eksploatacyjnymi; 

 projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje i roboty budowlane po 

zakończeniu robot; 

 wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 

urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami 

serwisowymi (w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów 

niezbędnych do jego wykonania); 

 opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, procedury postępowania 

w czasie awarii, usuwanie skutków awarii, wykaz dostarczonych części zamiennych, 

wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych materiałów 

eksploatacyjnych. 

 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

a) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej): 

 dokumentacja projektowa  powinna uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić 

w okresie eksploatacji obiektu, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując 

rozwiązania techniczne, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane 

w określonych warunkach klimatycznych. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania 

technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite 

bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo i higienę pracy 

oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiający wymaga wysokiej 

trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności 

rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach 

eksploatacyjnych, doboru urządzeń i podzespołów w sposób ograniczający do minimum 

ilości części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń; 
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 opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, 

a dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

 dokumentacje projektowe należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami, 

rozporządzeniami oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przyjęte 

normy techniczno – budowlane i przepisy branżowe. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. Do rozwiązań 

projektowych Wykonawca wykona specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań , które są niezbędne do 

określenia standardów i jakości wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg systematyki lub grup robót.  

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzał konsultacje –

uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwiązań, z wyznaczonymi przez Zamawiającego 

osobami w odstępach czasowych wynikających z intensywności prac (nie mniej jednak niż 

raz na 2 tygodnie); 

 Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

poszczególnych faz projektów, stanowiących odrębne etapy projektowe; 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji; 

 Przedstawiona w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dokumentacja – tj. koncepcja jest 

tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej 

dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z zainteresowanymi stronami; 

 Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej 

w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 

odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane; 

 Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań 

wchodzących w skład Inwestycji. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach 

i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę 
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w zakresie rozwiązań branżowych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 Dokumentacje powykonawcze wymagają odbiorów ze strony Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia 

o kompletności tych prac. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do oceny i przyjęcia, daną 

dokumentację projektową. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: 

postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo 

budowlane. 

Proces odbioru będzie obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 

 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją – pozwolenie na 

budowę, wymaganiami Zamawiającego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne 

jednostki, zobowiązane do udziału w procesie inwestycyjnym; 

 Kontroli Zamawiającego, w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będą 

w szczególności poddane: 

 koncepcja pełnobranżowa, złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

w SIWZ (przed przystąpieniem do prac projektowych dotyczących projektu 

budowlanego), celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno – użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami 

umowy. 

 podane w programie funkcjonalno – użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie 

opisanych uwarunkowań. Termin wizji zostanie wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

b) Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: 

 roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach, 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane dokumenty oraz dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia 

badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych 

badań obciążają Wykonawcę; 
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 roboty budowlane muszą być wykonane w zgodności z projektami budowlanymi 

i wykonawczymi, programem funkcjonalno - użytkowym, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych i umową. 

 kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego będą 

w szczególności poddawane: 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno – użytkowym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz umową. 

 

1.8. Skrócony opis istniejącego budynku 

Budynek nr 21 jest obiektem parterowym wolnostojącym połączonym łącznikiem z istniejącym 

budynkiem nr 9. Z uwagi na swą funkcję zróżnicowana została jego wysokość i konstrukcja.  

Hala symulatora lotów – część wyższa 

 Konstrukcja żelbetowa ze ścianami osłonowymi murowanymi. Stropodach z płyt 

prefabrykowanych żebrowych opartych na dźwigarach strunobetonowych, 

 Stropy żelbetowe monolityczne schodkowe z betonu zbrojone stalą, 

 Ławy i ściany fundamentowe betonowe,  

 Słupy prefabrykowane żelbetowe z betonu zbrojone stalą,  

 Dźwigary prefabrykowane strunobetonowe z nadbetonem spadkowym,  

 Płyty prefabrykowane dachowe żelbetowe,  

 Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków gazobetonowych, 

 Wieńce żelbetowe monolityczne,  

 Nadproża żelbetowe monolityczne. 

Część socjalno-techniczna – część niższa  

 Ławy i ściany fundamentowe betonowe, 

 Ściany zewnętrzne murowane warstwowe z gazobetonu z przekładką ze styropianu, jak w 

części hali symulatora lotów, 

 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowej, 

 Nadproża z belek prefabrykowanych, 

 Wieńce żelbetowe monolityczne, 

 Strop z płyt kanałowych, 

 Dach z płyt prefabrykowanych korytkowych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. 

Łącznik 

 Ławy i ściany fundamentowe betonowe, 

 Ściany z gazobetonu na zaprawie cem.-wap., 

 Wieńce i nadproża nad oknami monolityczne żelbetowe, 

 Stropodach z płyt korytkowych zamkniętych. 
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1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W założeniu Zamawiającego w przedmiotowym budynku po modernizacji zlokalizowana 

będzie pracowania przeznaczona do badań kierowców. 

Zamawiający w założeniach do koncepcji funkcjonalno-użytkowej określił przeznaczenie, 

ogólną koncepcję funkcjonalną oraz zestaw pomieszczeń i funkcji, które powinny znaleźć się w 

ramach istniejącej kubatury obiektu. 

Projektowana pracownia  zlokalizowana zostanie w wydzielonej strefie parteru budynku nr 21 

na terenie WIML.  

Wszystkie pomieszczenia projektowanej pracowni (przeznaczone do dostępu dla badanych i 

interesantów) zostaną dostosowane do ruchu i przyjmowania osób niepełnosprawnych. 

Budynek jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, 

instalacje teletechniczne, oraz jest podłączony do sieci elektroenergetycznej.  

W skład pomieszczeń pracowni wejdą: 

 
 Pom. 1.1. Korytarz  

Łącznik budynku nr 21 z budynkiem nr 9.  

 Pom. 1.2. Korytarz/Poczekalnia 

Jest strefą oczekiwania interesantów na badania i konsultacje. W poczekalni wydzielono 

miejsca siedzące dla oczekujących. 

 Pom. 2. Gabinet badań lekarskich 

Świadczenia: konsultacje i badania lekarskie różne specjalności 

 Pom. 3 i 4. Pomieszczenie biurowe 

Pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowni zgodnie z wytycznymi Inwestora.  

 Pom. 5. Symulator lotów 

Funkcja istniejącego pomieszczenia zostaje bez zmian.  

 Pom. 6. Hala symulatora  

W pomieszczeniu należy wyznaczyć pomieszczenie hali symulatora samochodów 

ciężarowych w miejscu obecnej hali ze zmienionym układem ścian. Należy wykonać nowe 

fundamenty pod projektowany symulator. 

 Pom. 7.1. Pomieszczenie biurowe  

Pomieszczenie obsługi symulatora samochodu ciężarowego. System obserwacji badanych za 

pomocą systemu CCTV. 

 Pom. 7.2. Pomieszczenie symulatora samochodu ciężarowego 

Wydzielone ścianami pomieszczenie przeznaczone do zamontowania symulatora samochodu 

ciężarowego. Należy uwzględnić system obserwacji badanych za pomocą systemu CCTV 

sprowadzonego do pomieszczenia nr 7.1. 

 Pom. 8.1. Gabinet badań polisomnograficznych (pacjent) 

Jest miejscem pobytu pacjenta podczas prowadzenia diagnostyki zaburzeń snu. Nie 

przewiduje się hospitalizacji badanych, a jedynie krótkotrwałe przebywanie w godzinach 

nocnych celem diagnozowania i leczenia zaburzeń snu. Przewidziano, że w czasie 
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diagnostyki polisomnograficznej badanemu będzie towarzyszył w sąsiadującym pokoju 

personel. W projekcie uwzględniono możliwość obserwacji pacjenta za pomocą systemu 

CCTV oraz system przywoławczy. 

 Pom. 8.2. Łazienka badanego 

Łazienka przeznaczona dla badanego podczas prowadzenia diagnostyki zaburzeń snu. 

 Pom. 9. Gabinet badań polisomnograficznych (obserwacja) 

Świadczenia: badania polisomnograficzne.  

Obserwacja badanego  za pomocą systemu CCTV 

 Pom. 10.1, 10.2 i 10.3 Toaleta męska 

1 x miska ustępowa, 2 x umywalka, 1 x pisuar 

 Pom. 11. Toaleta damska/dla osób niepełnosprawnych 

1 x miska ustępowa, 1 x umywalka 

 Pom. 12. Pomieszczenie porządkowe 

W pomieszczeniu porządkowym umieszczono szafę do przechowywania środków czystości, 

sprzętu porządkowego, worków z brudną bielizną, zlew do celów porządkowych i umywalkę 

do mycia rąk oraz chłodziarkę do przechowywania odpadów medycznych. 

 Pom. 13. Pomieszczenie socjalne 

Pomieszczenie będzie pełniło funkcję pokoju śniadań personelu oraz szatni ubraniowej.  

 

1.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.10.1. Przybliżone powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 

ich funkcji 

 Program użytkowy przewiduje następujące przeznaczenie poszczególnych kondygnacji: 

 

PARTER 

L.p. 
Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 

Pow. netto 
m2 

1.1 Korytarz Gres 18,70 

1.2 Korytarz Gres 50,94 

2 Gabinet Gres 18,25 

3 Pom. biurowe Panele podłogowe 17,16 

4 Sala konferencyjna Panele podłogowe 33,46 

5 Symulator lotów Posadzka betonowa 24,03 

6.1 Hala symulatora lotów Posadzka betonowa 136,45 

7.1 
Pom. biurowe 

Wykładzina 
dywanowa 24,84 

7.2 
Pom. symulatora 
ciężarówki 

Wykładzina 
dywanowa 38,79 

8.1 Pokój pacjenta Gres 13,73 

8.2 Łazienka Gres 4,12 

9 Gabinet Gres 13,89 

10.1 Łazienka Gres 3,77 

10.2 WC Gres 1,42 
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10.3 WC Gres 1,5 

11 WC Gres 4,56 

12 Pom. porządkowe Gres 2,3 

13 Pom. Socjalne Gres 12,82 

 
 

SUMA 420,73 
 

1.10.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Powierzchnia całkowita: ok. 504,60 m2 

Powierzchnia wewnętrzna: ok. 454,70 m2 

Powierzchnia ruchu: ok. 71,10 m2 

Kubatura:  ok. 3262,84  [m3] 

Powierzchnia ruchu (komunikacji) stanowi ok. 15,5% pow. netto budynku.  

 

1.10.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych  parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Zamawiający dopuszcza margines pomniejszeń lub przekroczeń przyjętych parametrów 

powierzchniowych o 10% bez zmiany wartości oferty, o ile warunki techniczne i inne przepisy na to 

pozwalają. Większe różnice, jeśli wynikają z funkcjonalności lub aranżacji należy uzgodnić 

z Inwestorem. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb wykonawcy; 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy; 

 ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja 
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techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub 

 oznakowany znakiem budowlanym „B”. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, 

a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne uzgodnione 

z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym - przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne 

na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi; 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby (firmy) 

do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru. 

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do 

zarządzania umową – inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór końcowy; 

 odbiór przed upływem okresu rękojmi; 

 odbiór ostateczny tj. przed upływem gwarancji. 

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

 dokumentacja projektowa, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, harmonogram rzeczowo 

– finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy; 

 jakość wykonania i dokładność robót budowlanych i wykończeniowych; 
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 zgodność robót budowlanych z przyjętą dokumentacją projektową; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia od 

transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe (pomosty), elementy 

ochronne, itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniającą wymogi sanitarne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom 

odpowiednich i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań 

lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokościach. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych przy realizacji budowy; 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania 

budowy, przez: trwałe wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeń w pobliżu 

robot wykonywanych na wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, 

sprzętu ppoż., oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot jak również 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowość do pracy, musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków 

transportu musi zapewnić terminowość wykonania robot. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

wykonywania prac uciążliwych i hałaśliwych uwzględniając przy tym bliskie sąsiedztwo zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji 

robot lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na terenie budowy na powierzchni jak i pod 

poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników, 

a także będzie współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacją projektową (zatwierdzoną przez Zamawiającego). 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do 

użytkowania i spełniające niniejsze wymagania. 

UWAGA: 

Program funkcjonalno – użytkowy nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca 

powinien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując 

dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń programu, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień oraz interpretacji. 

 

2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia 

harmonogramu robot. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu 

budowy wykona:  

 tablice informacyjne budowy (Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953] oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. [Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042] 

zmieniającym w/w rozporządzenie  zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

Rozporządzeniem); 

 tymczasowe drogi manewrowe i montażowe; 

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych; 

 tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno – biurowe i higieniczno– 

sanitarne. 

UWAGA: 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania dla każdej z tych faz. 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu realizacji 

robot. Z harmonogramów tych wynikają: 

­ kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

­ czas wykonania powyższych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy. 

Zamawiający zapewni i wskaże miejsce poboru mediów dla potrzeb budowy. Wykonawca 
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odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do miejsc koniecznych dla 

realizacji budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrony przed 

dostępem osób niepowołanych. 

 
2.3. Architektura 

Nowy układ funkcjonalno – przestrzenny powinien spełniać wymagania wynikające z norm 

i obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony termicznej, ochrony 

pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków sanitarno - epidemiologicznych, ochrony 

środowiska. 

Podczas projektowania oraz wykonywania prac należy uwzględnić prowadzoną inwestycję 

polegającą na ,,przebudowie i rozbudowie obiektów WIML wraz z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów ppoż.’’ W budynku objętym projektem dotyczy to wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

zewnętrznej, bram, wykonania dodatkowych wyjść ewakuacyjnych, instalacji hydrantowej, instalacji 

SAP. 

Układ funkcjonalny budynku oraz jego zewnętrzny wygląd należy zaprojektować zgodnie z 

wytycznymi zawartymi we wstępnej koncepcji architektonicznej. 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku przebudowy i remontu budynku uzyska pomieszczenia o 

następujących funkcjach:  

 Korytarz, który pełni funkcję łącznika z budynkiem nr 9 

 Korytarz/Poczekalnia z wydzielonymi miejscami do siedzenia, gdzie pacjenci oczekiwać 

będą na badania i konsultacje  

 Gabinet badań lekarskich 

 Pomieszczenie biurowe 

 Symulator lotów 

 Hala symulatora  

 Antresola nad symulatorem samochodu ciężarowego, gdzie zlokalizowano archiwum oraz 

pomieszczenie biurowe 

 Pomieszczenie obsługi symulatora samochodu ciężarowego 

 Pomieszczenie symulatora samochodu ciężarowego 

 Gabinet badań polisomnograficznych (pacjent) wraz z łazienką 

 Gabinet badań polisomnograficznych (obserwacja) 

 Toaleta męska 

 Toaleta damska/dla osób niepełnosprawnych 

 Pomieszczenie porządkowe 

 Pomieszczenie socjalne 

Pom. 1.1. Korytarz  

Należy wymienić posadzkę, zlikwidować skutki przecieków oraz wykonać naprawy związane z 

wymianą instalacji.  
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Pom. 1.2. Korytarz/Poczekalnia 

Należy wymienić posadzkę, zlikwidować skutki przecieków oraz wykonać naprawy związane z 

wymianą instalacji. W poczekalni należy wydzielić miejsca siedzące dla oczekujących. 

 

Pom. 2. Gabinet badań lekarskich 

Pomieszczenie należy zmodernizować do standardu gabinetu umożliwiającego 

przeprowadzanie badań.  

 

Pom. 3 i 4. Pomieszczenie biurowe 

Należy zlikwidować skutki przecieków oraz wykonać naprawy związane z wymianą instalacji. 

 

Pom. 5. Symulator lotów 

Należy zlikwidować skutki przecieków oraz wykonać naprawy związane z wymianą instalacji.  

Należy wykonać podłogę podniesioną w pomieszczeniu umożliwiającą dostęp do kanałów pod 

symulatorem. 

Do pomieszczenia należy przenieść wszystkie instalacje wraz z szafą sterowniczą 

zlokalizowaną obecnie w pomieszczeniu 6.1 (hali symulatorów lotów). 

 

Pom. 6. Hala symulatora  

W pomieszczeniu należy wyznaczyć pomieszczenie hali symulatora samochodów 

ciężarowych w miejscu obecnej hali ze zmienionym układem ścian. Należy wykonać nowe 

fundamenty pod projektowany symulator. Posadzka w symulatorze betonowa, olejoodporna. 

 

Pom. 7.1. Pomieszczenie obsługi symulatora samochodu ciężarowego  

Należy zlikwidować skutki przecieków oraz wykonać naprawy związane z wymianą instalacji. 

Podłoga w pomieszczeniu powinna być antystatyczna i antypoślizgowa w odcieniu matowym. 

Należy przygotować instalacje pod zamontowanie przyszłego systemu obserwacji badanych w 

pomieszczeniu symulatora samochodu ciężarowego za pomocą systemu CCTV, 

 

Parametry środowiskowe  

Warunki środowiskowe jak dla pomieszczeń biurowych ze sprzętem komputerowym i z 

przeznaczeniem medyczno-diagnostycznym. 

Podstawowe parametry środowiskowe: 

      temperatura              ja ustawionej temperatury 

w granicach ±3°C; maksymalna szybkość zmiany 

temperatury: 3°C/h, 

      wilgotność               do 80% mierzona w temp. 25ºC, 

      gniazda serwisowe napięcie 230V / 2kW, 

      łącze internetowe stałe wymagane, 
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      oświetlenie oświetlenie normalne i ewakuacyjne włączane po 

zaniku napięcia, 

      antystatyczność          wymagana, 

      antypoślizgowość wymagana, 

      klimatyzacja wymagana w obiegu zamkniętym, 

      malowanie ścian i sufitu jasny szary neutralny, 

      dostęp do węzła sanitarnego  

      z ciepłą i zimną wodą wymagany. 

 

Pom. 7.2. Pomieszczenie symulatora samochodu ciężarowego 

Należy wyburzyć obecne wydzielone ścianami pomieszczenie i wykonać nowe wydzielenie 

ścianami, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń do zabudowy kompleksowego 

symulatora jazdy ciężarówki, z systemem monitorowania parametrów biomedycznych. Należy 

skuć posadzkę i wykonać posadzkę betonową olejoodporną o odpowiedniej nośności 

umożliwiającej montaż urządzeń symulatora i ekranów, wykonać kanały połogowe pod 

instalacje, które zakończone będą puszkami (lub kasetami) podłogowymi.  Wykonać nowe 

fundamenty, na których posadowiony zostanie symulator samochodu ciężarowego, 

napędzany i sterowany elektrycznie. W pomieszczeniu należy zlokalizować ekran łukowy i 

projektory. Należy uwzględnić system obserwacji badanych za pomocą systemu CCTV 

sprowadzonego do pomieszczenia nr 7.1 

Podczas wykonywania ścian pomieszczenia należy uwzględnić otwory niezbędne do 

transportu symulatora oraz jego zamontowania. 

Należy wykonać nad pomieszczeniem strop na wysokości nie mniejszej niż 5,1m. 

Posadzka w symulatorze betonowa, olejoodporna. 

Pomieszczenie wydzielić lekkim stropem. 

 

Niezbędne wymiary pomieszczeń: 

Długość i szerokość – min. 6m x 6,5m 

Wysokość – min. 5,1m 

 

Niezbędne wymiary drzwi transportowych: 

-  do hali głównej symulatora z pomieszczenia instruktora: 

    szerokość   - min. 3 m, 

    wysokość    - min. 3 m, 

- do pomieszczenia stanowiska instruktora: 

    szerokość   - min. 1 m, 

    wysokość    - min. 2 m, 

- pomiędzy halą symulatora a pomieszczeniem instruktora: 

    szerokość   - min. 1 m, 

    wysokość    - min. 2 m, 
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- pomiędzy halą symulatora a pozostałą częścią istniejącej hali: 

    szerokość   - min. 0,9 m, 

    wysokość    - min. 2 m. 

 

Fundamentowanie:  

Platforma montowana jest do podłogi za pomocą śrub instalowanych w podłodze betonowej 

za pomocą technologii wklejania szpilek gwintowanych. Nie jest wymagane wykonywanie 

specjalnego bloku fundamentowego.  W przypadku wykonywania podłogi należy przewidzieć, 

że w obrębie mocowania stóp stanowiska ruchowego, nie mogą znajdować się żadne 

elementy konstrukcyjne typu zbrojenie, przepusty itp. 

 

Wymagania dotyczące podłogi: 

Podłoga w hali głównej symulatora musi być wykonana z jednolitego betonu pokrytego 

substancją, którą powinna cechować odporność na oleje mineralne, a także antypoślizgowość 

i antystatyczność. Podłoga powinna być też matowa i nie dawać odblasków. Grubość warstwy 

betonowej w obrębie montażu stanowiska ruchowego powinna wynosić 20 cm. Wytrzymałość 

podłogi na całej powierzchni powinna zapewnić wjazd wózka widłowego wraz z ładunkiem, tj. 

około 3.5 tony (masa wózka + ładunek) i wynosić co najmniej 30 N/mm². Parametry 

wytrzymałościowe podłogi w rejonie mocowania stanowiska ruchowego powinny zapewnić 

przeniesienie następujących obciążeń: 

19 kN (1900 kG) w kierunku pionowym w dół,  

14 kN (1400 kG) w kierunku pionowym w górę, 

19 kN (1900 kG) w kierunkach poziomych (stycznie do powierzchni podłoża), 

wytrzymałość na nacisk powierzchniowy do 0,1 MPa, 

wytrzymałość na siłę wyrywającą z podłoża 7 kN (700 kG) i siłę ścinającą 9,5 kN (950 kG). 

 

Masy podstawowych podzespołów symulatora będą wynosić około 3500 kg. Dokładną masę i 

wymiary należy ustalić z firmą dostarczającą symulator. 

 

Warunki zasilania elektrycznego: 

Zasilanie główne powinno spełniać następujące wymagania: 

Układ sieci zasilającej   TN-S, 

napięcie 3x400 VAC  (3xL+N+PE), 

częstotliwość 50 Hz, 

moc pobierana średnia 7 kVA, 

moc pobierana szczytowa 25 kVA, 

zabezpieczenia wyłącznik  nadmiarowo-prądowy 40 A typ C, 

zabezpieczenie RCD 300 mA  selektywne do pracy z przetwornicami częstotliwości, 

uziemienie  max. 5 Ohm. 

Dokładne warunki należy ustalić z firmą dostarczającą symulator. 
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Uziemienie instalacji elektrycznej 

Uziemienie ochronne instalacji elektrycznej symulatora musi spełniać aktualne przepisy i 

wymagania przedmiotowych norm. 

 

Parametry środowiskowe  

Normalnym warunkiem środowiskowymi pracy symulatora jest całkowite zaciemnienie 

pomieszczenia. Jeżeli występują okna powinny być one szczelnie zasłonięte materiałem 

nieprzepuszczającym światła (np. rolety).  

Podstawowe parametry środowiskowe: 

      temperatura              

w granicach ± 3°C; maksymalna szybkość zmiany 

temperatury: 3°C/h, 

      wilgotność             20% - 80% mierzona w temp. 25ºC, 

      gniazda serwisowe napięcie 230V / 16A, 

      oświetlenie oświetlenie normalne, w oprawach bez możliwości 

powstania refleksów świetlnych i ewakuacyjne  

włączane po zaniku napięcia, 

      antystatyczność          wymagana, 

      antypoślizgowość wymagana, 

      klimatyzacja wymagana w obiegu zamkniętym, 

      malowanie ścian i sufitu kolor czarny mat, zapewniający brak odblasków, 

 

UWAGA: Przedstawione wymagania należy traktować jako orientacyjne i przykładowe, 

obrazujące skalę zagadnień, z jakimi trzeba się liczyć podczas projektowania pomieszczenia 

dla symulatora. 

Dokładne dane zawierające wymiary, obciążenia, pobory mocy, emisji ciepła itp. Należy 

ustalić z firmą dostarczającą symulator.  

 

Ekran i podkonstrukcję dostarcza i montuje dostawca symulatora. 

 

Pom. 8.1. Gabinet badań polisomnograficznych (pacjent) 

Pomieszczenie należy przystosować do funkcji pokoju badanego. Należy uwzględnić 

obserwację pacjenta przez system CCTV o raz system przywoławczy. Należy przygotować 

instalacje pod zamontowanie przyszłego systemu obserwacji badanych w pomieszczeniu 

symulatora samochodu ciężarowego za pomocą systemu CCTV, 

 

Pom. 8.2. Łazienka pacjenta  

Należy wydzielić pomieszczenie sanitarne służące jako łazienka oraz przebieralnia dla 

pacjenta.  Należy zamontować rolety o wysokim stopniu nieprzepuszczalności światła. 
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Pom. 9. Gabinet badań polisomnograficznych (obserwacja) 

 Pomieszczenie należy przystosować do badań polisomnograficznych,  należy uwzględnić 

stanowisko do obserwacji badanego za pomocą systemu CCTV. 

Należy zamontować rolety o wysokim stopniu nieprzepuszczalności światła. 

Pom. 10.1, 10.2 i 10.3 Toaleta męska 

Pomieszczenia wykonać według tabel wykończenia 

 

Pom. 11. Toaleta damska/dla osób niepełnosprawnych 

Pomieszczenie wykonać według tabel wykończenia 

 

Pom. 12. Pomieszczenie porządkowe 

Należy wydzielić pomieszczenie porządkowe, w którym umieścić szafę do przechowywania 

środków czystości, sprzętu porządkowego, worków z brudną bielizną, zlew do celów 

porządkowych i umywalkę do mycia rąk oraz chłodziarkę do przechowywania odpadów 

medycznych. 

 

Pom. 13. Pomieszczenie socjalne 

Należy wykonać pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję pokoju śniadań personelu oraz 

szatni ubraniowej.  

 

Obiekt w całości oraz poszczególne pomieszczenia powinny być dostosowane do przepisów 

przeciwpożarowych i spełniać standardy przepisów bhp. 

Obiekt w całości (z uwzględnieniem toalet) powinien być dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Zamawiający oczekuje, że modernizacja budynku nr 21 zostanie zaprojektowana i wykonana 

zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych 

materiałów budowlanych i technologii. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę i 

trwałość elementów budowlanych, ekonomikę eksploatacji. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona nowe fundamenty i przegrody budowlane, które będą 

spełniały obecnie obowiązujące przepisy techniczno – budowlane.  

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla przegród budowlanych powinien spełniać 

wymagania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (ścian) budynków zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami), nie może być większa niż wartość U(max), obowiązująca od 01.01.2017r., 

która dla ściany zewnętrznej wynosi Uc(max)=0,23 W/m2xK. 

 Ściany zewnętrzne i nośne 

Docieplenie ścian przewidzieć o grubości umożliwiającej uzyskanie odpowiedniego 

współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zgodnych z „Rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), nie może 

być większa niż wartość U(max), obowiązująca od 01.01.2017r., która dla ściany zewnętrznej wynosi 

Uc(max)=0,23 W/m2xK. 

Zaprojektować i wykonać z  zapewnieniem minimalizacji  mostków cieplnych i nieszczelności 

w osłonowych elementach budynku. 

Docieplenie ścian wykonać w systemie BSO, z wykończeniem tynkiem mineralnym o fakturze 

„baranek”, malowanej farbami silikonowymi. Elewację zabezpieczyć przed działaniem warunków 

atmosferycznych obróbkami z blachy stalowej powlekanej (attyki, parapety zewnętrzne). 

Kolorystykę budynku wykonać nawiązując stylistyką do sąsiednich budynków. Zalecane 

kolory: beż jasny, beż ciemny, szary.  

 Ściany wewnętrzne  

Nowoprojektowane ściany wewnętrzne zostaną wykonane z bloczków gazobetonowych na 

zaprawie cementowo-wapiennej lub na kleju cienkowarstwowym. 

 Dach 

Należy wykonać docieplenie połaci dachowych, wraz z wymianą pokrycia dachowego, 

obróbkami blacharskimi i odwodnieniem. Docieplenie dachu wykonać ze styropapy, pokrycie z dwóch 

warstw papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Na dachu 

przewidzieć montaż urządzeń obsługujących wentylację i klimatyzację. 

Docieplenie połaci dachowych przewidzieć o grubości umożliwiającej uzyskanie odpowiednich 

współczynników przenikania ciepła przez przegrody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (Dz.U.2013 poz. 926). 

Jeżeli wykonawca ustali dopuszczenie innej technologii (np. docieplenie granulatem wraz z 

remontem dachu i poszycia) dopuszcza się wprowadzenie zmian po konsultacji z Zamawiającym. 

 

2.4. Konstrukcja 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną 

trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Konstrukcja powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, 

by spełnione były warunki nieprzekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz 

bezpieczeństwa pożarowego. Praca elementów konstrukcyjnych nie może powodować rys ani 

pęknięć. 

Fundamenty pod halę oraz projektowane pomieszczenie symulatora ciężarówki 7.2. 

żelbetowe, wylewane (parametry i przekroje poszczególnych elementów konstrukcyjnych zostaną 

określone na etapie projektu budowlanego).  

Strop nad pomieszczeniem nr 7.2. – strop lekki na konstrukcji stalowej lub tradycyjny, płyta 

żelbetowa wylewana (przyjęto płytę o gr. 20cm, na etapie opracowywania projektu budowlanego 

grubość płyty stropu może ulec zmianie). 

Słupy, podciągi, belki – żelbetowe wylewane lub stalowe (na etapie opracowywania projektu 

budowlanego powyżej określone parametry i przekroje poszczególnych słupów, podciągów, belek, 

wieńców mogą ulec zmianie. 
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Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.5. Instalacje elektryczne 

Budynek należy zaprojektować i wyposażyć w następujące instalacje elektryczne: 

 instalację oświetlenia podstawowego; 

 instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego – w razie konieczności uzupełnienie już 

wykonanych w ramach istniejącej inwestycji; 

 instalacja gniazd wtykowych i dedykowanych 

 instalację odgromową; 

 system ochrony przed skutkami przepięć i porażenia prądem, 

 

Zasilenie w energię zapewnione zostanie z istniejącej rozdzielni w budynku.  

W budynku przewidziano instalację elektryczną, instalację elektryczną dedykowaną 230V, 

zasilenie rolet zaciemniających. W niektórych pomieszczeniach (np. symulator lotów – pom. 5. i w hali 

symulatora lotów – pom. 6.1) należy przewidzieć instalację 400V zgodnie z DTR aparatury). 

Instalację oświetlenia awaryjnego, która wykonana jest w ramach istniejącej inwestycji w razie 

konieczności należy dostosować do nowoprojektowanej aranżacji. 

Należy doprowadzić zasilanie do urządzeń oznaczonych w projekcie technologii (rzut, tabela 

wykończenia pomieszczeń). 

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjąć zgodnie z PN i tabelą 

wykończenia. 

 

2.6. Instalacje teletechniczne 

Budynek należy wyposażyć w następujące instalacje teletechniczne i teleinformatyczne: 

 Instalacja telefoniczna i komputerowa  

 System monitoringu wizyjnego CCTV 

 Dźwiękowy system ostrzegawczy  

 System Sygnalizacji Pożaru SAP – w razie konieczności uzupełnienie już wykonanych 

w ramach obecnie realizowanej inwestycji; 

 System Kontroli Dostępu KD  

 System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN  

 

Instalacja telefoniczna komputerowa 

Instalację telefoniczną i komputerową należy przewidzieć w każdym pomieszczeniu. Instalacja 

sprowadzona do serwerowni znajdującej się w budynku 5. 

Dla potrzeb obsługi ruchu telefonicznego należy przewidzieć jedną linię abonencką. W szafie 

serwerowej zainstalować cyfrową centralę abonencką. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy 

centrali do połączeń zewnętrznych E1, IP lub ISDN. Centrala musi mieć możliwość obsługi minimum 

10 użytkowników IP (Ethernet) z serwerem SIP dla VoIP. Projektowana centrala abonencka powinna 
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posiadać możliwość realizowania funkcji usługowych, takich jak: przekazywanie połączeń, 

monitorowanie połączeń, połączenia oczekujące, prezentacja numeru dzwoniącego, blokowanie 

prezentacji własnego numeru, menu głosowe IVR, muzyka w czasie zawieszenia, zdalne 

przejmowanie rozmowy, możliwość pozostawienia wiadomości (abonenci wewnętrzni),dostęp do 

bilingów połączeń, sterowanie instalacji domofonowej (odbieranie połączeń przychodzących oraz 

otwieranie furtek itp.). 

Do podłączenia urządzeń końcowych (aparaty, DECT itp.) wykorzystać okablowanie sieci 

strukturalnej. Centrala telefoniczna oraz zasilacz domofonów będzie zasilany z UPS. Wszystkie 

aparaty telefoniczne projektuje się jako analogowe. Szczegóły konfiguracyjne centrali telefonicznej 

ustalić z Inwestorem podczas uruchamiania. Wykonawca zapewni montaż elementów sieci, 

uruchomienie, konfiguracje końcową oraz dokumentacje powykonawczą. 

Dla potrzeb telekomunikacji należy wybudować w budynku okablowanie strukturalne 

w standardzie kategorii 5 klasa D. Okablowanie strukturalne będzie mieć topologię gwiazdy z punktem 

centralnym serwerowni (szafa 19”) i gniazdami końcowymi w poszczególnych pomieszczeniach. Sieć 

należy doprowadzić do wszystkich pomieszczeń oraz przewidzieć w nich gniazda komputerowe.  

W całym obiekcie używać kabli FTP kategorii 5. Kable te będą używane do transmisji danych, 

sygnałów głosowych i będą zapewniać połączenia przełącznic z gniazdami użytkowników końcowych. 

Kable należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę 

ciągnienia kabla oraz promieni gięcia w kanałach kablowych. Trasy kablowe prowadzić w 

systemowych korytach kablowych w koordynacji z branżą elektryczną. Moduły RJ45 instalowane w 

gniazdach należy podłączyć zgodnie z sekwencją EIA568B.  

System należy zaprojektować na bazie urządzeń i elementów, pochodzących od 

renomowanych producentów. Elementy pasywne wchodzące w skład toru transmisyjnego (panele 

krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzić z kompletnej oferty jednego producenta i będą 

umożliwiać uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta. W celu uzyskania 

tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą 

odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Należy rozplanować lokalizację 

gniazd sieci zgodnie z zagospodarowaniem poszczególnych pomieszczeń. 

Inwestor wybierze operatora dla świadczenia usług telekomunikacyjnych dla obiektu. Należy 

przewidzieć wszystkie przyłącza teletechniczne w pomieszczeniu serwera. 

 

System monitoringu wizyjnego CCTV  

Zamawiający oczekuje, żeby głównym celem CCTV była bieżąca obserwacja najistotniejszych 

obszarów obiektu, natychmiastowa weryfikacja zdarzeń alarmowych oraz odtworzenie obrazów 

dotyczących zdarzeń alarmowych (włamanie) i nie alarmowych (jak np. kradzież, zniszczenie). CCTV 

w zależności od rejonu obserwowanego obszaru powinien zapewnić możliwość: monitorowania, 

detekcji obiektu lub osoby, obserwacji obiektu lub osoby, rozpoznania obiektu lub osoby, identyfikacji 

obiektu lub osoby oraz inspekcję obiektu lub osoby. W monitoringu przewiduje się nagrywanie wizji i 

głosu (dla wybranych kamer). CCTV powinien obejmować teren zewnętrzny obiektu, wejścia do 

budynku oraz elewacje. System CCTV powinien być zbudowany w oparciu o kamery o rozdzielczości 
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zapisu Full HD. Zastosowanie ww. kamer pozwoli na rejestrację i podgląd obrazów z większą ilością 

szczegółów (np. w celu identyfikacji osób). Kamery technologii IP, kompresja H.264/MPEG, detekcja 

ruchu, ogniskowa obiektywu 2,8...12mm (w zależności od lokalizacji). Kamery zewnętrzne dzień/noc 

0,1 lux kolor, 0,03 lux cz-b., z filtrem podczerwieni, przetworniki min. 1/3” strefy prywatności, obudowy 

stalowe IP66 z grzałką z zasilaniem 230VAC i termostatem. Zapis obrazu z monitoringu powinien 

odbywać się na rejestratorze (lub rejestratorach) umieszczonym w wyznaczonym pomieszczeniu z 

ograniczonym dostępem osób postronnych, z pojemnością bazy danych na 30 dni. 

Parametry rejestratora: min. 4CIF dla każdego kanału, oprogramowanie sieciowe, nadawanie 

indywidualnych uprawnień użytkownikom, ustawienia parametrów nagrywania indywidualnie dla 

każdego kanału, podgląd podziału kamer, przełączanie automatyczne i ręczne pomiędzy kamerami, 

nagrywanie po wykryciu ruchu, dyski twarde pozwalające na zapis min. 30 dni dla wszystkich kamer, 

w kolorze przy zapisie najwyższej jakości. Rejestrator powinien mieć możliwość podłączenia 

zewnętrznego komputera do archiwizacji, podglądu i zarządzania konfiguracją. Należy przewidzieć 

jeden z komputerów do współpracy z rejestratorem monitoringu. Operator systemu powinien mieć 

możliwość archiwizacji materiału na nośniki zewnętrzne (płyty DVD lub pamięci USB). Montaż 

urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową 

urządzeń. Szczegóły konfiguracyjne rejestratorów oraz szczegółowe ustawienia kamer do ustalenia z 

Inwestorem podczas uruchamiania. Zasilanie instalacji CCTV powinno być doprowadzone z rozdzielni 

z obwodów gwarantowanych. Obwody zasilające CCTV nie mogą być wykorzystywane do zasilania 

innych urządzeń. Wykonawca zapewni wykonanie okablowania bez montażu urządzeń aktywnych 

W pomieszczeniu nr 8.1 należy wykonać instalacje pod przyszłe zamontowanie systemu 

CCTV umożliwiający obserwację badanych (sprowadzony do pomieszczenia nr 9). 

W pomieszczeniu nr 7.2 (hali symulatora samochodu ciężarowego) należy wykonać instalacje 

pod przyszłe zamontowanie systemu CCTV umożliwiający obserwację badanych (sprowadzony do 

pomieszczenia nr 7.2). 

 

Dźwiękowy system ostrzegawczy  

Należy dostosować istniejący system ostrzegawczy do nowoprojektowanej aranżacji. 

 

System Sygnalizacji Pożaru SAP  

Należy dostosować istniejący system SAP do nowoprojektowanej aranżacji. 

 

System Kontroli Dostępu KD  

Należy dostosować istniejący system kontroli dostępu do nowoprojektowanej aranżacji. 

 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN  

System sygnalizacji włamania ma zapewnić ochronę budynku. System sygnalizacji włamania 

zaprojektować i wykonać na bazie centrali mikroprocesorowej sygnalizacji włamania klasy 

Grade 1 pojemności min. 10 linii dozorowych z możliwością podziału na strefy i możliwością 

powiadamiania ochrony lub personelu (do uzgodnienia z Inwestorem podczas uruchamiania). 
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Centralkę sygnalizacji włamania wyposażyć w manipulatory kodowe LCD, czujniki podczerwieni 

pasywnej, kontaktrony sygnalizatory optyczno – akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne. 

Centrala alarmowa: komunikator telefoniczny z powiadamianiem telefonicznym, pamięć 

zdarzeń, obsługa wielu użytkowników, wbudowany zasilacz z funkcjami ładowania akumulatora 

i diagnostyki, możliwość podłączenia ekspanderów we/wy. 

Czujnik PIR wewnętrzny: dookolny lub kierunkowy (w zależności od lokalizacji), duża 

odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, cyfrowa filtracja sygnału z piroelementu, cyfrowa 

kompensacja temperatury, regulacja czułości, kontrola stanu zasilania. Cała instalacja alarmowa 

powinna znajdować się w strefie chronionej, a jej sposób wykonania powinien być taki, aby 

nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie było utrudnione. Jeżeli część instalacji 

prowadzona jest poza obszarem chronionym, to powinna ona przebiegać w rurach ochronnych, 

a puszki instalacyjne powinny być wyposażone w ochronę antysabotażową. Zasilanie instalacji SSWiN 

nie powinno być doprowadzone z rozdzielni z obwodów gwarantowanych. Obwody zasilające SSWiN 

mogą być wykorzystywane do zasilania innych urządzeń. Wykonawca zapewni montaż elementów, 

uruchomienie, konfigurację końcową z Użytkownikami oraz dokumentację powykonawczą. 

UWAGA: 

Uwzględnić należy zabezpieczenie wszystkich otworów drzwiowych i okiennych zewnętrznych 

obiektu w czujniki otwarcia. 

UWAGA: 

 Wszystkie jednostki zarządzające systemem bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN) należy 

umieścić w dedykowanym pomieszczeniu technicznym obiektu. 

 

2.7. Instalacje sanitarne  

 
 instalacja grzewcza; 

 instalacje wod. - kan.: woda zimna, ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa 

odprowadzająca wodę z dachu; 

 instalacja wentylacji i klimatyzacji. 

 

Projekt budowlany i wykonawczy będzie obejmował w zakresie sieci i inst. sanitarnych: 

 Bilans mocy elektrycznej zainstalowanych urządzeń; 

 Bilans powietrza ( ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia, nawiew i 

wywiew na tym samym rysunku); 

 Bilans strat i zysków ciepła/ chłodu; 

 Schematy hydrauliczne wody użytkowej i instalacji ogrzewczej; 

 Wytyczne pod konstrukcje wsporcze urządzeń; 

 wytyczne do BMS-u; 

 Wytyczne odnośnie drgań i hałasu od urządzeń; 

 Detale montażu urządzeń; 

 Detal montażu przejść przez dach, zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci. 
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Instalacja grzewcza 

Należy wykonać modernizację węzła c.o. znajdującego się w budynku nr 9 oraz instalacji c.o. 

w przebudowywanej części obiektu, z dostosowaniem do nowoprojektowanej aranżacji. 

 W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować system rurowy o trwałości 

użytkowania co najmniej 30 lat. W instalacji przewiduję się zawory kulowe. Piony poziome, rurociągi 

oraz rozprowadzenia podposadzkowe w systemie rozdzielaczowym z rur wielowarstwowych oraz (PE-

RT/AL./PE-RT) z systemem kształtek zaprasowywanych z mosiądzu i PPSU. Zawory regulacyjne 

ciśnieniowe równoważące typu hydrocontrol lub równoważne. Izolacja rurociągów zasilających 

i powrotnych rozprowadzających oraz przewody podposadzkowe izolować otuliną ciepłochronną 

z pianki polietylenowej o grubości wg Warunków Technicznych (izolacja powinna być niepalna w 

klasie palności A lub B). Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników płytowych stalowych o 

powierzchni gładkiej plan cosmo i vonaris z kompletem zawiesi, zaworem termostatycznym i głowicą 

cosmo lub równoważne. W pomieszczeniach reprezentacyjnych grzejniki dekoracyjne o 

podwyższonym standardzie. W pomieszczeniach wilgotnych przewiduje się grzejniki łazienkowe.  

Wszystkie mocowania rur należy wyposażyć we wkładki dźwiękochłonne.  

Zawory podpionowe należy montować pod pionami lub na gałęziach przed grupą pionów. 

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami pływakowymi z zaworem stopowym. Parametry 

armatury odcinającej, zwrotnej i odpowietrzającej: 

 temperatura min. 100°C 

 ciśnienie min. 6 bar 

Wysokość grzejników dostosować do wysokości parapetów (uwzględnić obniżenie mocy 

cieplnej grzejników). Grzejniki wymiarować na parametry 70/50°C, z rezerwą wydajności min. 15%. 

Elementy grzejne (grzejniki) wyposażyć w armaturę umożliwiającą regulację oraz odłączenie 

urządzenia bez opróżniania instalacji w tym: 

 zawór grzejnikowy mosiężny z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, 

 grzejnikowy zestaw podłączeniowy z zaworami odcinającymi – grzejniki zaworowe, 

 w przypadku grzejników zasilanych klasycznie zawór powrotny. 

 

Instalacje wod. - kan.: woda zimna, ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa 

odprowadzająca wodę z dachu 

W przebudowywanej części obiektu należy wymienić instalację wod.-kan., z dostosowaniem 

do nowoprojektowanej aranżacji.  

Instalacje wody zimnej i ciepłej rozprowadzić przy zachowaniu następujących warunków. 

Instalację wodociągową w budynku wykonać z rur: 

 przewody rozdzielcze należy wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem ze stali 

odpornej na korozję 1.4404, łączonych za pomocą systemowych złączy stalowych – 

zaprasowywanie. 

 ze stali ocynkowanej łączonej na złączki gwintowane – instalacja w obrębie pomieszczenia 

wodomierzowego; 
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 polietylenowych PE-X, łączonych przez zgrzewanie – instalacja wody zimnej 

rozprowadzenie; 

 polietylenowych PE-X stabilizowanych wkładką aluminiową, łączonych poprzez zgrzewanie 

– instalacja wody ciepłej – rozprowadzenie; 

 polietylenowych PE-X, łączonych przy pomocy złączek zaciskowych – instalacje 

w posadzce; 

 wymagane parametry rur: maksymalna temp. robocza -30 do 120°C, temperatura awaryjna 

(krótkotrwała) 150°C, maksymalne ciśnienie robocze 16bar. 

Ciepła woda użytkowa dla budynku przygotowana będzie centralnie. Instalację ciepłej wody w 

budynku wyposażyć w instalację cyrkulacyjną zaprojektowaną w taki sposób, aby nie objęte cyrkulacją 

podejścia do armatury czerpalnej nie miały większej pojemności niż 3dm3. 

Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp. 

min. 50°C, nie wyższej niż 55°C. 

Wszystkie przewody wody zimnej należy zaizolować pianką polietylenową o grub. 13 mm 

(woda zimna). Przewody rozprowadzane w posadzkach należy zabezpieczyć izolacją polietylenową o 

grubości 6 mm. Natomiast przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji pianką polietylenową o grub. zgodnej 

z WT. Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej, cyrkulacji i przeciwkondensacyjna wody zimnej, 

szczególnie pod względem grubości, ma spełnić co najmniej „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 

Zastosowana otulina musi mieć charakterystykę nierozprzestrzeniającą ognia. Należy 

zachować ciągłość izolacji instalacji łącznie z wykonaniem izolacji wszystkich zaworów odcinających i 

czerpalnych. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub 

okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody 

dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Dla 

przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych 

temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. 

 

ARMATURA 

 zawory odcinające kulowe PN10, 

 armatura antyskażeniowa kołnierzowa o wielkości dostosowanej do przewidywanego 

przepływu PN10, 

 zawory ze złączką do węża PN10, 

 mieszacz termostatyczny ograniczający temperaturę wody wypływowej PN10, 

 regulator termostatyczny z możliwością wykonania przegrzewu termicznego wody PN10, 

 Zawory czerpalne wody zimnej w pomieszczeniach porządkowych i technicznych 1/2", 

chromowane, z izolatorem przepływów zwrotnych klasy BA i złączką do węża. 
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BIAŁY MONTAŻ I URZĄDZENIA SANITARNE  

Armaturę w pomieszczeniach należy przyjąć zgodnie z tabelą wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń. 

 

URZĄDZENIA I INSTALACJE KANALIZACYJNE 

Instalację kanalizacji ściekowej pod posadzką, piony i podejścia do urządzeń należy wykonać 

z rur kanalizacyjnych PVC. W obrębie pomieszczenia socjalnego nie można montować rewizji 

kanalizacyjnych oraz zaworów napowietrzających. Wykonać osobny pion kanalizacji dla potrzeb 

pomieszczenia socjalnego. 

Jako podstawowe rozwiązanie odpowietrzania i napowietrzania instalacji przyjąć wywiewki 

kanalizacyjne wyprowadzone nad dach. Zawory napowietrzające stosować tylko gdy nie ma 

możliwości wyprowadzenia pionu do wywiewki na dachu, przy czym nie może to być pierwszy lub 

ostatni pion danego poziomu kanalizacyjnego. Ścieki odprowadzane będą z pomieszczeń sanitarnych. 

Należy przewidzieć podłączenie do instalacji odpływów skroplin z urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych. Podłączenia te należy wykonać przez syfony lub nad kratkę ściekową. 

Wszystkie rurociągi kanalizacyjne zaprojektować jako kryte (prowadzenie w warstwach 

posadzkowych, szachtach instalacyjnych, bruzdach ściennych). Dopuszcza się stosowanie 

łatworozbieralnej zabudowy pionów (np. płytami gipsowo-kartonowymi). Wszystkie mocowania rur 

należy wyposażyć we wkładki dźwiękochłonne. Instalację kanalizacyjną należy zaprojektować zgodnie 

z normą PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu". 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu projektowanego budynku będzie się odbywało 

poprzez system rur spustowych wg projektu architektury. 

 

PRZEWODY I ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACJI 

 Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem – z rur PVC – U kl. N, 

 piony kanalizacji – z rur niskoszumowych z astolanu, 

 podejścia do przyborów – z rur PVC – U/(HT), o podwyższonej odporności termicznej na 

przepływające ścieki w przepływie ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym do 95ºC, o 

łączeniach kielichowych, 

 przewody kanalizacji deszczowej począwszy od podstawy rur spustowych od wysokości 0,5m z 

rur i kształtek HDPE, zgrzewanych (uwaga: nie łączyć kanalizacji sanitarnej z deszczową), 

 rewizje na pionach kanalizacyjnych w miejscu przjścia w poziom prowadzony pod stropem 

piwnicy, 

 przejścia wodo- i gazoszczelne na wszystkich przepustach rur przechodzących przez przegrody 

do gruntu (np. łańcuchy ŁU lub równorzędne), 

 przejścia ogniochronne na przewodach przechodzących przez granice stref pożarowych i 

przegrody budowlane pomieszczeń wydzielonych pożarowo (klasy danej przegrody), 

 rury wywiewne montowane na pionach wychodzących ponad dach budynku, 

 wpusty podłogowe kanalizacji sanitarnej, z zamknięciami syfonowymi. 
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UWAGA: Należy uwzględnić szczególne warunki zasilenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla 

pomieszczeń służby zdrowia. 

Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach należy prowadzić w bruzdach lub obudowie. 

Armaturę w pomieszczeniach należy przyjąć zgodnie z tabelą wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń. Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i 

podłogi. Zapotrzebowanie na wodę, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Wentylacja i klimatyzacja 

Należy wykonać wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną.  

Należy zaprojektować wentylację we wszystkich pomieszczeniach zapewniając wymiany 

powietrza zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń. Pomieszczenia wyposażyć w klimakonwektory 

zapewniający możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniu w zakresie 18-24°C. Należy 

zwrócić uwagę na szczególne wymagania w pomieszczeniach z aparaturą diagnostyczną i 

dostosować możliwości klimatyzacji do DTR aparatury. 

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana na nawiewie świeżego powietrza 

wraz z recyrkulacjią.  

Układ klimatyzacji centralny, z centralą zlokalizowaną na dachu budynku. Zakłada się 

możliwość wykorzystania instalacji klimatyzacji do dogrzewania pomieszczeń z instalacji klimatyzacji. 

 

UWAGA:  

Należy zwrócić uwagę na szczególne wymagania w pomieszczeniach z aparaturą 

diagnostyczną i dostosować możliwości klimatyzacji do DTR aparatury. 

 

Wymagania ogólne związane z materiałami i wyrobami stosowanymi w instalacji 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych 

Szczelność połączeń urządzeń i elementów instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Przewody wentylacyjne i kształtki 

Materiał 

Do wykonania instalacji należy stosować przewody i kształtki o przekrojach prostokątnych, z 

blachy stalowej ocynkowanej oraz rur okrągłych typu spiro. 

 

Wykonanie  

Przewody i kształtki należy wykonać zgodnie z PN – B – 034434. Połączenia wykonać 

zgodnie z PN-B-76002: 1996. 

Do połączeń należy stosować ramki z profili giętych z blachy lub kątownika zgodnie z 

przywołaną normą. 

 

Nawiewniki i wywiewniki  

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 

Czerpnie i wyrzutnie   

Czerpnia i wyrzutnia powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.  

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

 

Przepustnice  

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 

Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 

drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 

klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej 

powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 

Nawilżacze powietrza  

Nawilżacze wodne powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia odcinające  

i regulacyjne. 

 

Centrale klimatyzacyjne  

Centrale klimatyzacyjne do montażu w pomieszczeniu powinny być wyposażone we wszystkie 

urządzenia do realizacji procesu klimatyzacji. 
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Agregat wody lodowej  

Agregat wody lodowej powinien być wyposażony w urządzenia do wytwarzania wody lodowej 

o odpowiedniej temperaturze. W wykonawstwie należy stosować agregat o parametrach technicznych 

i jakości wykonania  spełniające wszystkie warunki ze szczególnym uwzględnieniem gabarytów, mas, 

parametrów akustycznych oraz zużycia energii. 

 

Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych  

Przewody zasilające nagrzewnice powinny być wykonane z materiałów dostosowanych do 

przepływu wody grzewczej o temperaturze <= 100 °C i ciśnienia <=0,6 MPa. Połączenia przewodów 

powinny być szczelne. Przewody powinny być zabezpieczone przed korozją oraz nadmiernymi 

stratami ciepła.  

 

Instalacja zasilania chłodnic  

Przewody zasilania chłodnic powinny być wykonane z materiałów dostosowanych do 

przepływu glikolu etylowego o stężeniu 35% i o temperaturze <=12ºC i ciśnieniu <= 0,6MPa. 

Przewody powinny być zabezpieczone przed korozją oraz nadmierną wymianą ciepła z otoczeniem.  

 

Szczegółowe zasady wykonywania robót  

Montaż przewodów wentylacyjnych i kształtek 

Przewody  powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości min. 50 mm, 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów; 

- materiału izolacyjnego; 

- tłumików, przepustnic  

- elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej  

niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych.  
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Podczas demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych, fragmenty instalacji, które 

pozostają do dalszego wykorzystania należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem przez 

odpowiednie, szczelne zaślepienie wylotów kanałów. 

 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 

umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 

instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 

również własności akustycznych i przeciwpożarowych. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do 

następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

- przepustnice ( z dwóch stron); 

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

- filtry (z dwóch stron). 

 

Montaż czerpni i wyrzutni  

Czerpnie i wyrzutnie ścienne lub dachowe powinny być zamontowane w sposób zapewniający 

nie przedostawanie się opadów do kanałów oraz zabezpieczone siatką o oczkach minimum 3x3 mm. 

 

Montaż przepustnic  

Przepustnice należy montować w sposób zapewniający szczelność połączenia na prostych 

odcinkach przewodów w odległości od kolan lub odgałęzień: 

- trzech średnic równoważnych – przepustnice jednopłaszczyznowe, 

- dwóch średnic równoważnych – przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym 

ruchu łopat, 

- jednej średnicy równoważnej – przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym 

ruchu łopat. 

Przepustnice powinny być montowane w sposób zapewniający łatwy dostęp dla obsługi. 

 

Montaż nawilżaczy powietrza  

Montaż nawilżaczy wyparnych powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane przez wyszkoloną obsługę. Podczas montażu 

należy używać materiałów dostarczonych z jednostką oraz zwracać uwagę na zachowanie 

wymaganych minimalnych odległości. Nawilżacze należy instalować w sposób zapewniający łatwy 

dostęp do jednostek i wystarczająco dużo miejsca na wykonywanie prac serwisowych  

i konserwatorskich.  
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Montaż central klimatyzacyjnych  

Centrale powinny być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposób , aby 

zapewnić dostęp do konserwacji i obsługi poszczególnych urządzeń  

oraz aparatury regulacji automatycznej. 

 

Montaż agregatu wody lodowej  

Agregat wody lodowej powinien być zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta w taki 

sposób, aby zapewnić dostęp do konserwacji i obsługi agregatu.  

 

2.8. Wykończenia 

Wyrób budowlany Przechowywanie 
i składowanie 

Transport Kontrola jakości 

Posadzki: 

Posadzka z gresu o parametrach: 

- płytki wzorze jednolitym wykonana z płytek o wymiarach 
zbliżonych do 30x30 lub 60x60 łatwo zmywalne w 
kolorze jasnoszarym, 

- minimalna grubość 0,94 cm 
- nasiąkliwość wodna nie większa niż 0,1 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 N/mm2 
- siła łamiąca nie mniejsza niż 2500 N 
- odporność na ścieranie wgłębne nie większa niż 

135mm3 
- o odporności na plamienie 
- o odporności chemicznej ULA, UHA 
- antypoślizgowość min. R12 
- układane z cokołem o wysokości 10 cm, 
- płytki układane na kleju do płytek z zastosowaniem 

niezbędnych akcesorii do układania płytek takie jak 
narożniki, dystanse plastikowe itp. 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Zaprawy klejące 

Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje 
klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek. Definicje 
i wymagania techniczne” –-których odkształcalność 
poprzeczną wg PN-EN 12002:2005 „Kleje do płytek – 
Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania” – sklasyfikowano jako S2 
(kleje o wysokiej odkształcalności) lub S1 (kleje 
odkształcalne). Niedopuszczalne jest stosowanie klejów, 
których odkształcalność poprzeczna nie została w żaden 
sposób określona. 

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 
12002:21005 stawiane klejom cementowym podaje tablica 
1. 

 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Cementowa zaprawa spoinująca 

Odporność na ścieranie, mm3 ≤ 2000 

Wytrzymałość na zginanie po przechowaniu w warunkach 
suchych, N/mm2 ≥ 3,5 

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i 
rozmrażania, N/mm2 ≥ 3,5 

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w 
warunkach suchych, N/mm2 ≥ 15 

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i 
rozmrażania, N/mm2 ≥ 15 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 



40  

Skurcz, mm/m ≤ 2 

Absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 5 

Absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 10 

Posadzka betonowa z cokołem. 

- wykonana z jednolitego betonu pokrytego powłoką 
epoksydową.  

- Grubość warstwy betonowej w obrębie montażu 
stanowiska ruchowego min. 20 cm. 

- Wytrzymałość podłogi na całej powierzchni powinna 
zapewnić wjazd wózka widłowego wraz z ładunkiem, tj. 
około 3.5 tony (masa wózka + ładunek) i wynosić co 
najmniej 30 N/mm².  

- Parametry wytrzymałościowe podłogi w rejonie 
mocowania stanowiska ruchowego powinny zapewnić 
przeniesienie następujących obciążeń: 

 19 kN (1900 kG) w kierunku pionowym w dół,  

 14 kN (1400 kG) w kierunku pionowym w górę, 

 19 kN (1900 kG) w kierunkach poziomych 
(stycznie do powierzchni podłoża), 

- wytrzymałość na nacisk powierzchniowy do 0,1 MPa, 

- wytrzymałość na siłę wyrywającą z podłoża 7 kN 
(700 kG) i siłę ścinającą 9,5 kN (950 kG). 

 

   Wykonawca 
wykonując 
posadzkę ma 
obowiązek 
dostosować 
tolerancję 
wykonania 
zgodnie z 
wymaganiami 
urządzenia 
symulatora 
samochodu 
ciężarowego. 

 

Powłoka epoksydowa o parametrach: 

- dwuskładnikowa żywica epoksydowa gr 2mm o 
powierzchni nie śliskiej,  

- dwuskładnikowa żywica epoksydowa w kolorze 
jasnoszarym, 

- Lepkość: ok. 1200 mPas ± 15%  
- Gęstość: ok. 1,41 g/cm3 przy +23°C  
- Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo  
- Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C ok. 30 min przy 

+20°C ok. 10 min przy +30°C  
- Minimalna temp. twardnienia: +8°C  
- Można chodzić po: ok. 12 godz. +23°C Dalsza obróbka 

po: ok. 12 do 24 godz. przy +23°C Całkowite 
stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C  

- Wytrzymałość na ściskanie: ok. 68 N/mm2  
- Wytrzymałość na zginanie: ok. 45 N/mm2 Wytrzymałość 

na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2, 
- styk ściany i podłogi zabezpieczyć cokołem. 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Wycieraczka zewnętrzna z odwodnieniem wykonana z 
rusztu ze stali ocynkowanej. 

Wycieraczka metalowa zewnętrzna antypoślizgowa  

 wysokośc : 25 mm, oczko : 33 mm x 33 mm  

 

 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Wycieraczkę wewnętrzna szczotkowo - gumowe 

Wysokość całkowita wycieraczki: 20 mm, wysokość profilu 
aluminiowego 14 mm. Wzmocniona konstrukcja, większa 
pojemność na brud. Z zewnątrz łatwa do czyszczenia 
odkurzaczem na sucho lub przy pomocy ekstrakcyjnych 
maszyn czyszczących ze środkami nie niszczącymi 
wkładów tekstylnych oraz aluminium.  

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Wykończeni ścian wewnętrznych 

Tynk gipsowy: 
- Ciężar nasypowy 930 kg/m3 

Składować na Transport Kontrola oznaczeń 
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- Przyczepność do podłoża ≥ 0,1 N/mm2 
- Współyczynnik paroprzepuszczalności 10µ 
- Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 
 

placu budowy. samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Farba: 
- Matowa wodorozcieńczalna farba lateksowa na bazie 
żywicy akrylowej i PVA o podwyższonej wytrzymałości i 
klasie 2 odporności na szorowanie na mokro według PN 
EN 13300:2002.  
- Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13300:2002) lub 
równoważną.  

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

(korytarz) 
Farba:  
- Matowa wodorozcieńczalna farba lateksowa na bazie 
żywicy akrylowej i PVA o podwyższonej wytrzymałości i 
klasie 1 odporności na szorowanie na mokro według PN 
EN 13300:2002.  
- Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13300:2002) lub 
równoważną. 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Odpoje ścinnePCV: 
- odbojnica listwa płaska zabezpieczająca ściany przed 
zarysowaniem  
- wykonane z twardego PCV 
- wysokość 20 cm 
- osiada atest ppoż. 
- posiada Atest PZH 
 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Płytki ceramiczne o wymiarze 30x30 lub 60x60 do 
wysokości 2 m. 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Wykończenie ścian zewnętrznych    

Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i 
wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej siatką /z 
włókna szklanego/, przy ocieplaniu ścian w technologii 
bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO). 
Stosowany do wyrównywania /nierówności do 5 mm/ i 
wygładzania podłoży mineralnych przed nałożeniem 
powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych. 
 
Parametry techniczne: 
- Poniższe parametry techniczne odnoszą się do 

temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej 
powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane 
parametry mogą ulec zmianie.  

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i 
wiązania: od +5°C do +25°C  

- Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 
wiązania: do 80%  

- Gęstość nasypowa: ok. 1,50 g/cm3  
- Barwa: szara  
- Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h  
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m*K)  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25  

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 
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- Wodochłonność po 24h wg ETAG 004: < 400 g/m2  
- Czas schnięcia i wiązania zaprawy klejącej po 

przyklejeniu płyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy 
zbrojonej: min. 48h 

 

Klej do warstwy zbrojnej 
Zaprawa klejąca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej 
w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS, przyklejania płyt styropianowych do typowych 
podłoży mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, 
tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.), a także do 
mocowania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już 
ocieplonych. Stosowana również do niwelowania małych 
nierówności podłoży mineralnych (do 5 mm) i ich 
wygładzania przed nakładaniem farb oraz tynków 
cienkowarstwowych. 
 
Parametry techniczne: 
- Poniższe parametry techniczne odnoszą się do 

temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej 
powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane 
parametry mogą ulec zmianie.  

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i 
wiązania: od +3°C do +25°C  

- Po upływie 8h od przyklejenia płyt styropianowych, 
temperatura może spaść do -5 0C  

- Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 
wiązania: do 80%  

- Gęstość nasypowa: ok. 1,50 g/cm3  
- Barwa: biała  
- Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5 h  
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m*K)  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25  
- Wodochłonność po 24h wg ETAG 004: < 400 g/m2  
- Czas schnięcia i wiązania zaprawy klejącej po 

przyklejeniu płyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy 
zbrojonej: min. 48h (w temp. +5°C do +25°C) min. 72h 
(w temp. +3°C do +5°C) 

 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Siatka zbrojeniowa    

Podkład  tynkarski do gruntowania podłoży ściennych 
przed nałożeniem tynków: - silikonowych - silikonowych - 
silikatowo-silikonowych na zewnętrznych ścianach 
budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz 
wewnątrz pomieszczeń. 
 
Parametry techniczne: 
- Poniższe parametry techniczne odnoszą się do 

temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej 
powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane 
parametry mogą ulec zmianie. 

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i 
wysychania: od +5°C do +25°C  

- Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 
wysychania: do 80%  

- Gęstość objętościowa: ok. 1,35 kg/dm3  
- Kolorystyka: biała lub zbieżna z paletą barw  
- Stopień połysku: mat  
- Czas wysychania: min. 4h  
- Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 

30g/l (2010r.)  
- Produkt zawiera max. 15 g/l LZO (VOC). 
 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Mineralna zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania 
ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
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istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz 
pomieszczeń. Podłoża, na których można nałożyć tynk: - 
systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS 
(opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej) - podłoża 
mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne. 
 
Parametry techniczne: 

 Poniższe parametry techniczne odnoszą się do 
temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 
50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą 
ulec zmianie. 
- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i 

wiązania: od +5°C do +25°C 
- Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 

wiązania: do 80%  
- Gęstość po zarobieniu wodą: ok. 1,70 kg/dm3  
- Czas użycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h  
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-EN 1745: ≤ 

0,47 W/(m*K) dla P=50% ≤ 0,54 W/(m*K) dla P=90%  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 15  
- Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria 

V1  
- Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2  
- Barwa: biała  
- Czas wysychania tynku: min. 24h 

zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

Wyprawa tynkarska przeznaczona na cokół to akrylowa, 
mozaikowa masa tynkarska do ręcznego wykonywania 
ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków 
istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz 
pomieszczeń. Zawiera starannie dobrane kompozycje 
barwnego grysu nadające powierzchni efektowny i 
ozdobny charakter. Podłoża, na których można nałożyć 
tynk: - systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS opartych na styropianie, - podłoża mineralne takie 
jak: beton, tynki cementowe, cementowowapienne, - płyty 
gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do 
wykonywania „lamperii”, wykańczania cokołów oraz 
elementów architektonicznych.  
 
Parametry techniczne: 
- Poniższe parametry techniczne odnoszą się do 

temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej 
powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane 
parametry mogą ulec zmianie. 

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i 
wiązania: od +5°C do +25°C  

- Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 
wiązania: do 80%  

- Gęstość objętościowa: ok. 1,70 kg/dm3  
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,5 W/(m*K)  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 250  
- Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria 

V2  
- Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa 
jednolitości i 
ciągłości. 

    

Sufit podwieszony o parametrach: 
- sufit przeznaczony do obiektów biurowych i użyteczności 

publicznej z płyt mineralnych 
- płyty z niewidoczną podkonstrukcją stalową 
- nie przyciągający brudu, odporny na czynniki chemiczne 
- modułowy format płytki 60x60 cm demontowany. 

   

Parapety:    

Parapety zewnętrzne: blacha stalowa gładka powlekana, Blachę Transport Organoleptyczna. 
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kolor ciemny szary NCS - S7502B o grubości 0,55 mm. przechowywać 
pod zadaszeniem 
lub w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Składować w 
pryzmach na 
podkładach 
drewnianych. 

samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp.  

Sprawdzenie: 
równości, 
ciągłości warstwy 
ocynku. Blachy 
nie powinny 
posiadać śladów 
mechanicznego 
uszkodzenia. 

Parapety wewnętrzne:  konglomerat marmurowy, gr. 3cm 
kolor jasnoszary 

   

Stolarka drzwiowa i okienna 

Drzwi wewnętrzne do toalet dla osób niepełnosprawnych, 
łazienek i WC, pomieszczeń porządkowych  
– gładkie wykończone laminatem melaminowym HPL 
0,9mm,  
- przylgowe w ościeżnicach regulowanych, obejmujących 
ścianę,  
- z otworami wentylacyjnymi lub innym systemem 
zapewnienia warunków wymiany powietrza w powiązaniu 
do projektu wentylacji i obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. 
- Kolor ustalić z Zamawiającym. 
 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa. 

Drzwi z pomieszczenia hali symulatora lotów do 
pomieszczenia symulatora samochodu ciężarowego 
technicznych 
- stalowe, izolowane termicznie i akustycznie, malowane 
proszkowo.  
 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa. 

Stolarkę okienną z PCV,  
- współczynnik przenikania ciepła U<1 W/m2K 
- wyposażona w nawiewniki szczelinowe higrosterowane.  
- w każdym skrzydle zastosowany system rozwieralno-
uchylny z mikrowentylacją 
- skrzydła okienne otwierane do środka.  
- izolacyjność cieplna całego okna zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. Izolacyjność 
akustyczna Rw = min 32 dB.  
- wyposażona w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  
- okucia powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm, 
a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone 
w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  
- zamocowane okno należy uszczelnić pod względem 
termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB (zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi)  
- kolor ślusarki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
projektu budowlanego.  
 

Składować na 
placu budowy. 

Transport 
samochodowy, na 
budowie ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 
Przewozić w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń 
oraz opisów 
producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola 
wzrokowa. 

 
Kolorystyka pomieszczeń wg wstępnej koncepcji (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka). 

Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, masa do fugowania, 
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izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i 

kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące. 

Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, 

dopuszczenia, oceny itp.). W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje 

przeciwwilgociowe (folia w płynie). Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone 

na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy. 

Rodzaj posadzki, ścian i sufitów dobrać zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń. 

Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób 

zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem, wg wytycznych zawartych w tabeli wykończenia 

pomieszczeń. 

Cokoły przy podłogach powinny być wykonane do wysokości 0,1 m z materiałów 

odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Połączenia podłóg ze ścianami 

powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy. 

Okna należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi. 

Drzwi (rodzaj, szerokość, sposób otwierania) należy przyjąć zgodnie z projektem technologii, 

oraz warunkami technicznymi. 

Wysokość pomieszczeń należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP. 

Wszystkie pomieszczenia stałej pracy powinny mieć oświetlenie dzienne zgodnie z 

wymaganiami  warunków technicznych i BHP. 

Piony instalacyjne należy  prowadzić w bruzdach lub obudowie. 

 

2.9. Wyposażenia 

 Elementy wyposażenia 

Biały osprzęt w toaletach – wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe o prostej 

formie (urządzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miski podwieszane, umywalki podwieszane, 

na stelażach systemowych. We wszystkich sanitariatach należy zamontować podajniki papieru 

toaletowego, dozowniki mydła ze stali nierdzewnej z możliwością uzupełnienia dowolnym płynem, 

podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, kosz na śmieci zamykany. We wszystkich 

sanitariatach zamontować lustra. 

Baterie w łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc – armatura mosiężna 

chromowana, mieszakowa, blokada uchwytu, regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 

5l/min., kompletem odpływowym G1. z korkiem. 

Elementy zacieniające – w pomieszczeniach należy przewidzieć rolety pionowe o wysokim 

stopniu nieprzepuszczania światła do uzgodnienia z Zamawiającym w koordynacji z projektem wnętrz. 

W budynku zastosować system wizualizacji i informacji w postaci tablicy informacyjnej oraz 

numeracji i tablic informacyjnych przy każdym pomieszczeniu. 
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 Oświetlenie 

Oświetlenie zaprojektować wg wymogów z tabeli wyposażenia wnętrz. Do oświetlenia 

pomieszczeń technicznych zastosowano oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65. Wymagane jest 

aby rozmieszczenie opraw oświetlenia ogólnego oraz rodzaj opraw, zapewniło komfort wzrokowy 

(zgodnie z Polskimi Normami). 

Oświetlenie zewnętrzne – oprawy przy każdym wyjściu na zewnątrz.  

 

2.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 

wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

2.11. Zagospodarowanie terenu 

Inwestycja nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

Na terenie inwestycji znajdują się nasadzenia roślinne, które należy zabezpieczyć na czas 

wykonywania robót budowlanych. 

Istniejąca infrastruktura podziemna, a także układ komunikacyjny zapewniający dojazd i 

dojście do planowanego budynku pozostaje bez zmian. 

Droga pożarowa zapewniona będzie przez istniejący układ dróg na terenie WIML. 

Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę na bazie istniejącej sieci wodociągowej. 

Jako miejsca postojowe będą wykorzystywane istniejące miejsca postojowe. Nie przewiduje 

się budowy nowych miejsc postojowych. 

Odpady będą gromadzone w istniejących miejscach gromadzenia odpadów w budynku 

szpitala. 

 

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowym, zatwierdzoną 

przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 

opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. W trakcie prac projektowych 
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Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi 

Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, 

sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie 

sporządzona w sześciu egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z 

czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w 

formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna być 

zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on 

kompletny i wykonany z należytą starannością. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w 

nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac 

projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych 

etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający 

zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

danego etapu prac projektowych. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:  

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie; 

  zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia 

4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 

przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 

obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. 

Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry 

określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i 

służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

 

Kody CPV przedmiotu zamówienia 

71221000-3 : Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

45111300-1 : Roboty rozbiórkowe 

45000000-7 : Roboty budowlane 

45111000-8 : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45311200-2 : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45232460-4 : Roboty sanitarne 

45262500-6 : Roboty murarskie i murowe 

45262311-4 : Betonowanie konstrukcji 

45261000-4 : Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45410000-4 : Tynkowanie 

45320000-6 : Roboty izolacyjne 

45400000-1 : Roboty wykończeniowe 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-w-zakresie-obiektow-budowlanych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-sanitarne
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39150000-8 : Różne meble i wyposażenie 

 

4.2. Określenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane –

dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla 

robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, obiekt małej architektury 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 

z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

szerokość, bądź liczba kondygnacji 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowych 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych 

 

4.3. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 

obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie 

do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

  

4.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru 

Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 

objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną 

prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego 

Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia 

powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 

stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia 

muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Inwestora przedstawić dokumenty 

świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 

10 ustawy Prawo Budowlane. Co najmniej na dwa  tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 

stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału 

w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały 

lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny 

i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są ) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia 

parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 

równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach 

katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub 
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lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 

zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii 

elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru robót. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym 

zużyciu energii elektrycznej niż wyspecyfikowano w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub 

lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 

materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie 

miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

4.7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 

uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i 

odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 poz. 1409) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 

150) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 

Nr 162 poz. 1568) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 

poz. 690) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 

robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także 

trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 

opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

Inwestorowi i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym 

opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia 

prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 

prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.  
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4.9. Dokumentacja budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 

podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób 

czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną inwestycji i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Książka obmiaru 
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Książka z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

 

4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót  

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze  

i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Inwestorem. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW  

i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą 

do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. Do pomiaru używane będą tylko 

sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany 

pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x (głębokość 

/ wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

 

4.11. Odbiory 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny operat 

kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i STWIORB. 

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

Podstawowym dokumentem będzie Protokół Odbioru Robót sporządzony w/g wzoru 

ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem 

następujących elementów: 

 protokołów odbiorów częściowych, 

 terminowości wykonania robót, 

 przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

 protokołów z pomiarów i badań, 

 wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym. 

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi  (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i 

wydania Protokołu Odbioru Robót) Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między 
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innymi do: przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile 

producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych 

częściej, w terminie określonym przez Inwestora, usuwania w uzgodnionym z Inwestorem terminie 

ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub 

dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem 

niewłaściwej eksploatacji przez Inwestora. Właściwa eksploatacja to każde działanie Inwestora 

realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z 

instrukcjami obsługi i konserwacji. Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (5 lat) i 

gwarancji (5 lat) określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 

Wykonawca Inwestorowi na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 

Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy.  

 

4.12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak 

również inne czynności, badania i wymagania.  

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie 

kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych 

robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

 

4.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 
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4.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń 

wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

4.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych 

obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i 

instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

4.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 

Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od 

czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 

 

4.17. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca 

jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz 

do uzyskania zgód i pozwoleń w imieniu Zamawiającego. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji, tj. nr ew. 5/43 z obrębu 70210 położony przy 

ul. Krasińskiego 54/56 w Warszawie jest jego własnością i posiada on prawo do dysponowania tą 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne; 

 wspólne specyfikacje techniczne; 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie; 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane; 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 

 Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75, 

poz.690) późniejszymi zmianami, 

 Normy wg wykazu załączonego do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, oraz wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w 

sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poz. Zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 

462)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. Nr 29 poz. 739), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1975). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 ,poz.1650 z późn. zm.), 

 PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania, 

 PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy,  

 PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

 Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego, katalogi oraz dokumentacja 

techniczna urządzeń medycznych. 

 Inne rozporządzenia, ustawy i zarządzenia regulujące proces projektowania, określające 

wymogi przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne, Państwowej Inspekcji Pracy i realizacji 

robot. Nie wymienienie powyżej tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej stanowi Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego. 
4.2. Wyniki badań gruntowo–wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Nie dotyczy 
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 
4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 
4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska        
Planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu ochrony środowiska.  

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości   
Planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów ruchu drogowego, hałasu oraz 

innych uciążliwości. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041691781
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4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji urządzeń technologicznych, a także wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Nie dotyczy 
4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do 
uzyskania zgód i pozwoleń oraz uzyskanie tych pozwoleń w imieniu Zamawiającego. 
 

5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w języku polskim.  

 Wymagana forma opracowania:  

WERSJA PAPIEROWA  

a) format A4 (dokumenty, opracowania i rysunki większe należy złożyć do formatu A4, 

egzemplarz papierowy należy zszyć)  

b) ilość egzemplarzy 6 szt.  

c) strony zawierające opracowania graficzne, zdjęcia itp. należy opracować w kolorze.  

WERSJA ELEKTRONICZNA  

d) dokumenty nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed 

korzystaniem z nich przez Zamawiającego.  

e) wymagania dla wersji elektronicznej:  

RYSUNKI, pliki zapisane w formacie zgodnym z:  

 AutoCad 2004 – pliki edytowalne  

 Pdf.  

OPISY, pliki zapisane w formacie zgodnym z:  

 MS Word – pliki edytowalne  

 Pdf.  

ZDJĘCIA, pliki zapisane w formacie zgodnym z:  

 Pdf.  

FORMA PRZEKAZANIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ  

 wszystkie pliki zapisane na nośniku: płyta CD lub DVD.  

 ilość egzemplarzy 3 szt.  

 

6. Wstępna koncepcja architektoniczna 

Opracowanie graficzne zawierające rysunki od 1 do 2 oraz od 7 do 18 

 


