
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 8% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:   zł

Kosztorys nakładczy

Obiekt Remont i modernizacja systemu CCTV DS1
Kod CPV 45311100-1, 45314300-4, 45314350-1, 32323500-8, 32323100-4
Budowa Dom Studenta nr 1 w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a
Inwestor Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Słupsk czerwiec 2017r.
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Remont i modernizacja systemu CCTV DS1
Kod CPV: 45311100-1, 45314300-4, 45314350-1, 32323500-8,
32323100-4

1 Kalkulacja własna  Demontaż istniejącego systemu CCTV,
współczynnik R=70

1  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 70 70,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

2 KNR AL-01 0501/01  Montaż kamery IP kopułkowej wewnętrznej
23  szt

Robocizna
Elektromonterzy r-g 3,36 77,280 0,00 0,00
Materiały
Kamera kopułkowa IP wg opisu w projekcie szt 1 23,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
3 KNR AL-01 0501/02  Montaż kamery IP typu bullet zewnętrznej

7  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 64,750 0,00 0,00
Materiały
Kamera typu bullet IP zewnętrzna wg opisu w projekcie szt 1 7,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
4 KNR AL-01 0505/02  Dodatek za utrudnienia przy montażu na

wysokości powyżej 4 m
7  szt

Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,21 1,470 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

5 KNR 5-08u1 1300/01  Montaż osprzętu instalacyjnego z
podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z betonu,
puszki uniwersalnej montowane tuż przy kamerach do ukrycia
połączeń przewodów

30  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286 8,580 0,00 0,00
Materiały
Puszka natynkowa szt 23,000 0,00 0,00
Puszka hermentyczna szt 7,000 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 4 120,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
6 KNR AL-01 0502/04  Montaż rejestratora cyfrowego

16-kamerowego IP
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 14,31 28,620 0,00 0,00
Materiały
Rejestrator cyfrowy IP 16-kamerowy wg opisu w projekcie szt 1 2,000 0,00 0,00
Dysk twardy HDD 4TB szt 2 4,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
7 KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora LCD 21,5"

2  szt
Robocizna
Elektromonterzy r-g 1,93 3,860 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Monitor LCD 21,5" wg opisu w projekcie szt 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

8 KNR AL-01 0114/01  Montaż uchwytu do monitora LCD
2  szt

Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,108 0,216 0,00 0,00
Materiały
Uchwyt do monitora LCD 21,5" szt 1 2,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
9 KNR AL-01 0504/06  Montaż nadajnika / odbiornika HDMI

Extender by LAN
2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 4,02 8,040 0,00 0,00
Materiały
HDMI Extender by LAN wg opisu w projekcie kpl 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

10 KNR AT-15 0109/03  Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących
o masie 2-12 kg - szafa 12U

1  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,5800 0,580 0,00 0,00
Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca dwudzielona 12U wg opisu w
projekcie

szt 1,0000 1,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 10 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

11 KNR AT-15 0109/04  Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy
stojącej - do 23U

1  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,5500 0,550 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

12 KNR AT-15 0109/10  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych
19" - listwa zasilająca

2  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,2200 0,440 0,00 0,00
Materiały
Listwa zasilająca 5x2P+Z szt 1,0000 2,000 0,00 0,00
Śruby rack szt 4 8,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
13 KNR AT-15 0109/11  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych

19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
1  kpl

Robocizna
Elektromonterzy r-g 0,1300 0,130 0,00 0,00
Materiały
Półka stała 450mm mocowana w 4 punktach szt 1,0000 1,000 0,00 0,00
Śruby rack szt 4 4,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
14 KNR AL-01 0112/08  Montaż zasilacza UPS 3000VA w szafie 19"

1  szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 8,75 8,750 0,00 0,00
Materiały
Zasilacz awaryjny UPS 3000VA wg opisu w projekcie szt 1 1,000 0,00 0,00
Śruby rack szt 4 4,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
15 KNR 5-08 0404/07  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -

rozdzielnica NN 1x12 modułów
1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,24 0,240 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030 0,00 0,00

0,00
Materiały
Rozdzielnia elektryczna natynkowa 1x12 wg opisu w projekcie szt 1 1,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 10 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
16 KNR 5-08 0404/07  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -

wyłącznik nadprądowy B, 20A w rozdzielni głównej RG
1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,24 0,240 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030 0,00 0,00

0,00
Materiały
Wyłącznik instalacyjny S 20A B pojedynczy szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

17 KNR 5-08 0404/07  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -
wyłącznik nadprądowy B, 10A

5  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,24 1,200 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,150 0,00 0,00

0,00
Materiały
Wyłącznik instalacyjny S 10A B pojedynczy szt 1 5,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

18 KNR AL-01 0112/08  Montaż switcha PoE 16-portowego
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 8,75 17,500 0,00 0,00
Materiały
Switch PoE 16-portowy wg opisu w projekcie szt 1 2,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
19 KNR AL-01 0112/08  Montaż switcha PoE 9-portowego

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 8,75 8,750 0,00 0,00
Materiały
Switch PoE 9-portowy wg opisu w projekcie szt 1 1,000 0,00 0,00
Obudowa natynkowa na switch z zamkiem szt 1 1,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
20 KNR AL-01 0112/08  Montaż switcha 16-portowego

1  szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 8,75 8,750 0,00 0,00
Materiały
Switch 16-portowy wg opisu w projekcie szt 1 1,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
21 KNR 5-08u1 1300/01  Montaż osprzętu instalacyjnego z

podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z betonu,
puszki uniwersalnej

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286 0,572 0,00 0,00
Materiały
Puszka natynkowa 6-modułowa z uchwytem i supportem kpl 1 2,000 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 4 8,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
22 KNR 5-08u1 1300/05  Montaż osprzętu instalacyjnego z

podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z betonu,
gniazda wtyczkowego potrójnego

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 0,760 0,00 0,00
Materiały
Gniazda wtykowe potrójne białe szt 1 2,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
23 KNR 5-08 0226/04  Montaż listew ściennych z PCW na ścianach i

sufitach mocowanie do kołków w betonie
100  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,478 47,800 0,00 0,00
Materiały
Listwa ścienna różne rozmiary m 1 100,000 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,3 330,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Sprzęt
Wiertarka wieloczynnościowa m-g 0,078 7,800 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

24 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej
układane na gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2
poziomo - OMY 3x1,5

60  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 4,500 0,00 0,00
Materiały
Przewód OMY 3x1,5mm2 m 1,04 62,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
25 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej

układane na gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2
poziomo - YDY 3x2,5

20  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 1,500 0,00 0,00
Materiały
Przewód YDY 3x2,5mm2 m 1,04 20,800 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00



Kosztorys nakładczy Strona 6/7
Remont i modernizacja systemu CCTV DS1
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0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

26 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej
układane na gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2
poziomo - DY 6

20  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 1,500 0,00 0,00
Materiały
Przewód DY  6,0mm2 m 1,04 20,800 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
27 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej

układane na gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2
poziomo - UTP 6 kat.

700  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 52,500 0,00 0,00
Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6 LS0H m 1,04 728,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
28 KNNR 5 1209.2/10  Przebijanie otworów długości do 20cm,

średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych
21  otwór

Robocizna
Robotnicy r-g 0,637 13,377 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

29 KNR 5-05 0203/01  Zarobienie, rozszycie i podłączenie przewodów
do kamer, switchy, rejestratorów i monitorów

80  konców
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,6242 49,936 0,00 0,00
Materiały
Wtyk RJ45 szt 116,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

30 KNR AL-01 0506/02  Uruchomienie systemu TVU - regulacja
kamer

30  linia
Robocizna
Elektromonterzy r-g 1,54 46,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

31 KNR AL-01 0507/01  Próby pomontażowe systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

23  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,86 88,780 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

32 KNR AL-01 0507/02  Próby pomontażowe systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

7  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,71 53,970 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

33 KNR AL-01 0508/04  Próby pomontażowe systemu telewizji
użytkowej - rejestrator cyfrowy

2  szt
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 17,87 35,740 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

34 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie linii transmisji wizji
30  szt

Robocizna
Elektromonterzy r-g 1,85 55,500 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

35 Kalkulacja własna  Dokumentacja powykonawca systemu telewizji
przemysłowej

1  szt
Materiały
Dokumentacja powykonawcza szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

36 Kalkulacja własna  Szkolenie personelu na stanowisku dozoru,
współczynnik R=5

1  szt
Robocizna
Instruktor r-g 5 5,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Remont i modernizacja systemu CCTV DS1
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Łącznie 0,00

Podatek VAT 8% 0,00
Ogółem kosztorys 0,00


