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1. OSWIADCZENIE ZESPOt.U PROJEKTOWEGO

Stupsk, 06.2017r.

1. OSwiadczamy, ze wykonany projekt budowlano-elektryczny
~Wykonanie remontu i modernizacji systemu CCTV” w budynku Domu
Studenta nr 1 w Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, zawiera
kompletne opracowanie techniczne, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
oraz dowody stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

2. OSwiadczamy, ze wykonany projekt budowlano-elektryczny
~Wykonanie remontu i modernizacji systemu CCTV” w budynku Domu
Studenta nr 1 w Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, zostal
sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Surmik
uprawnienia bud. w specjalnoéci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen

UAN/N/7210/57/89
Data, podpis:
czerwiec 2017r.

Sprawdzajacy:
inz. Andrzej Kisiel
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen

GT-V-63/57/75
Data, podpis:
czerwiec 2017r.
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano-elektryczny remontu i
modernizacji systemu telewizji dozorowej w budynku Domu Studenta nr 1 w

Stupsku.

Projekt obejmuije:

- demontaz starego systemu CCTV wraz z okablowaniem
- wykonanie nowego okablowania

- montaz nowych elementéw systemu CCTV IP

- uruchomienie

2.2. Lokalizacja obiektu

Budynek Domu Studenta nr 1 zlokalizowany jest na Osiedlu Akademickim

Akademii Pomorskiej w Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a.

2.3. Inwestor

Akademia Pomorska w Stupsku

76-200 Stupsk, ul. Arciszewskiego 22a

2.4. Podstawa opracowania

- Zlecenie — Umowa z Akademig Pomorskg nr OA/03/2017 z dnia 18.05.2017r.

- Uzgodnienia wyj$ciowe do Projektu

- Podktady budowlane

- Prawo Budowlane ustawa z dnia 07.07.94 (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

- Polskie Normy ,Systemy Alarmowe — Systemy Dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach” PN — EN 50132-1:2010

- Materialy techniczne i instrukcje producentéw sprzetu

2.5. Uzgodnienia

Projekt jest zgodny z Polskimi Normami oraz uzgodnieniami w zakresie

uzytkowym z Zamawiajgcym.



Wykonanie remontu i modernizacji systemu CCTV w budynku DS 1 Stupsk
Strona nr 5

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charakterystyka obiektu

Budynek spetnia funkcje mieszkalng. Usytuowany jest na Osiedlu
Akademickim w Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a.

Obiekt sktada sie z czterech kondygnacji — jednej piwnicznej i trzech
naziemnych. Do budynku mozna wej$¢ jednym z trzech wejS¢ na poziomie parteru i
czterech na poziomie piwnicy.

Komunikacje pionowag zapewniajg dwie klatki schodowe, obie umozliwiajg
komunikacje miedzy wszystkimi pietrami. Budynek nie jest wyposazony w winde.
Budynek jest objety catodobowg stuzbg dozorowag. Budynek DS 1 potgczony jest
lgcznikiem z budynkiem stotowki.

3.2. Aktualny system telewizji dozorowe;
Obecnie uzywany system telewizji dozorowej w budynku Domu Studenta nr 1
nalezy w catosci zdemontowa¢ wraz z okablowaniem, a urzadzenia (rejestratory,

dyski twarde, kamery, zasilacze, UPS) przekazac Inwestorowi.

3.3. Charakterystyka nowego systemu telewizji przemystowej IP
Zalozenia:
e Standard systemu: IP
* Rejestracja: cyfrowa, kolor, 2x16-kanatowa
« Kamery i rejestratory o wysokich parametrach jakosciowych (Full HD
1920x1080)
» Usytuowanie urzadzen: szafa RACK i tablica zasilania urzadzen CCTV w
pomieszczeniu magazynu nr 8 na parterze (2 rejestratory, UPS, szafa, tablica
TZ, 2 switche, w tym jeden 9-portowy PoE, a drugi 16-portowy bez PoE), w
pomieszczeniu portierni (dwa monitory LCD) oraz na parterze na lewej i
prawej stronie na klatce schodowej w obudowany natynkowych po 1 switchu
16-portowym z PoE
e Montaz 23 kamer w wersji koputkowej IP z wbudowanym o$wietlaczem
podczerwieni 2 Mpx, z obiektywem statym 3,6mm lub zmiennym 2,8-12mm,
zasilanie POE w miejscach wskazanych na rysunkach
e Montaz 7 kamer zewnetrznych w obudowie typu bullet z wbudowanym
oSwietlaczem podczerwieni 2 Mpx, z obiektywem 2,8-12mm, zasilanie POE w
miejscach wskazanych na rysunkach
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. System awaryjnego zasilania UPS telewizji dozorowej musi zapewnié
minimum 30 min. podtrzymania po zaniku zasilania giébwnego przy poborze
mocy 900W

Charakterystyka

Nowy system zostanie zbudowany w oparciu o 2 nowoczesne 16-to kanatowe
rejestratory cyfrowe typu IP. System zostanie wyposazony w 30 nowych kamer IP
rozmieszczonych w strategicznych miejscach budynku. Wszystkie centralne
urzgdzenia nie wymagajgce statej obstugi zostang zainstalowane w pomieszczeniu
magazynu nr 8 w szafie RACK 19” 12U. Tam tez zostanie zlokalizowana rozdzielnia
elektryczna zasilania systemu TZ zawierajgca zabezpieczenia dla monitorow,
rejestratorOw oraz switchy. W pomieszczeniu portierni zostang zainstalowane 2
monitory LCD na uchwytach Sciennych. Na parterze zgodnie z rysunkiem zostang
zamontowane 2 switche 16-portowe z PoE , po jednym w obudowie natynkowej z
lewej i prawej strony (na klatkach schodowych).

Schemat blokowy systemu zostat przedstawiony na rysunku nr 7.

Uwaga: Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw systemu i trasy prowadzenia
kabli zostaty przedstawione na rysunkach nr: 2, 3, 4, 5, 6.

Oznaczenia i symbole zostaty przedstawione nr rysunku nr 1.

3.4. Demontaz starych urzgdzen i instalacji.

Wszystkie dotychczasowe urzgadzenia CCTV nalezy zdemontowac¢ i po
zabezpieczeniu przed przypadkowym uszkodzeniem przekaza¢ administratorowi
budynku. Zdemontowac nalezy rowniez istniejgce okablowanie.

3.5. Zasilanie systemu.

Podstawowym Zrodiem zasilania systemu telewizji dozorowej jest sie¢ 230
VAC. System zasilany jest centralnie z rozdzielni elektrycznej TZ poprzez UPS,
znajdujacej sie w pomieszczeniu serwera. Zasilanie UPS nalezy wyprowadzi¢ z
rozdzielni gtdbwnej RG znajdujgcej sie na holu i zabezpieczy¢ odpowiednim
wytacznikiem typu ,S” B 20A. Awaryjnym zrodlem zasilania systemu jest
bezprzerwowy zasilacz UPS, obliczony na podtrzymanie zasilania catlego systemu
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przez okres minimum 30 minut od momentu zaniku zasilania podstawowego.

Monitory LCD 21,5”, switche 16-portowe zasilane beda napieciem 230VAC a
rejestratory cyfrowe 16-kanatowe IP oraz switch 9-portowy PoE zasilane bedag z
odpowiednich zasilaczy, ktére posiada¢ beda indywidualne zabezpieczenia
nadpradowe: automatyczne wytgczniki nadpragdowe typu ,S” B 10A.

Kamery IP zasilane beda ze switchy 9- i 16-portowych z PoE.

Zaprojektowano lokalng rozdzielnie TZ, zasilang poprzez zasilacz UPS,
zawierajgcg zabezpieczenia obwoddw od rejestratorow cyfrowych, monitoréw LCD i
switchy. Szkic uktadu zasilania systemu telewizji dozorowej przedstawia rysunek nr
7.

Bilans energetyczny:
Oszacowanie obcigzenia zasilacza UPS oraz dobor jego mocy na podstawie

maksymalnych mocy pobieranych przez poszczegélne urzadzenia, przy zatozeniu
czasu zaniku napiecia sieci energetycznej 30 min:

1. Rejestratory 16-kanatowe z 20W x 2 =40 W
dwoma dyskami 4TB
2. Monitory LCD 24 W x 2 =48 W
3. Switch 16—portowy PoE 192 W x 2 =384 W
4, Switch 9—portowy PoE 96 W x 1 =96 W
5. Switch 16—portowy bez PoE 20W x 1 =20W
6. HDMI Extender by LAN RX 3Wx2 =6W
7. HDMI Extender by LAN TX 35Wx2 =7W
Razem: =601 W

Nalezy zastosowac zasilacz UPS o mocy 3000VA w wersji rack o czasie

podtrzymania wynoszgcym min. 30 min. przy poborze mocy 900W.

3.6. Charakterystyka urzadzen systemu telewizji dozorowej

Rejestrator cyfrowy 16-kamerowy |P

Archiwizacja Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Sciaganie przez sieé

Funkcje odtwarzania Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Nastepny plik,
Poprzedni plik, Nastepna kamera, Poprzednia kamera, Peiny ekran,
Powtérzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP,
DVR), P2P

Funkcje sieciowe
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Funkcjonalno$¢

Funkcja pentaplex

HDD

2 porty SATA IIl, max. 12TB (max. 6TB kazdy)

Interwaly nagran

1~120 min. (domyslinie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record:
10~300 sek.

Jakos$¢ nagran

CBR, VBR(1~6 poziomdéw)

Kompresja

H.265 / H.264 /| MPJEG/MPEG4

Max. liczba
uzytkownikéw

128 (jednoczesnych potaczen)

Max. zajeto$¢ pasma

16kbps ~ 20 Mbps, Max bitrate 320 Mbps

Nagrywanie w
rozdzielczosci

12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4 Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1

Obstuga kamer IP 16 kanatéw

Obstuga smartfon iPhone, iPad, android, Windows Phone
Odtwarzanie kanatow 1/4/8/16

Podziat ekranu 1/4/8/9/16

PoE brak

Port 1xRJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Priorytet nagran

Reczne > Alarm > MD > Reqularne

Rozdzielczo$¢ wyj. video

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

RS232

Klawiatura, Komunikacja PC

RS485

PTZ

Sekwencja

Tak

Strefy prywatno$ci

4 definiowalne strefy detekcji na kazdym kanale

Tryb szukania

Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy),
Smart Search

USB 1 port USB 3.0/ 1 port USB 2.0

Wej. alarmowe 4 kanaty

Wyj. 2 kanaly

alarmowe/przekaznikowe

Wyj./Wej. Audio 1 kanat wejscie, 1 kanat wyj$cie, dwukierunkowy tor audio
Wyjscie Video 1 HDMI, 1 VGA

Zajetosé Max. 8.8GB/H na kanat

Rejestratory zostang zainstalowane w 19” szafie RACK, umieszczone] w

pomieszczeniu magazynu nr 8. Kazdy rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa dyski po

4TB kazdy.

Kamera IP_koputkowa

* Obudowa koputkowa

* Rozdzielczo$¢ FullHD (1920x1080)

* Ogniskowa stata 3,6mm lub zmienna 2,8-12mm

» Zasilanie po LAN (PoE 803.3AF)

* Wspoipraca z rejestratorami ze standardem Onvif

* Wandaloodporna IP66

* Podswietlanie w nocy do 20m

* Liczba pikseli 2 Mpx

* Kompresja H.264
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Onvif

Kamery zamontowac zgodnie z rysunkami.

Kamery IP Il

Obudowa typu bullet

Rozdzielczo$¢ FullHD (1920x1080)

Ogniskowa 2,8-12mm

Zasilanie po LAN (PoE 803.3AF)

Wspolpraca z rejestratorami ze standardem Onvif
Wandaloodporna IP66

Podswietlanie w nocy do 40m

Liczba pikseli 2 Mpx

Kompresja H.264

Onvif

Kamery zamontowac zgodnie z rysunkami.

Monitor

Przekatna ekranu 21.5"; 54.7cm LCD

Format obrazu 16:9

Panel TN LED, matowe wykonczenie

Rozdzielczos¢ fizyczna FullHD 1080p,1920x1080

Jasnosc¢ 250 cd/mz2 typowa

Analogowe wejscie sygnatu VGA

Cyfrowe wejscie sygnatu DVI-D, HDMI

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz

Mozliwo$¢ montazu na $cianie za posrednictwem odpowiedniego uchwytu
Zasilanie: 230 VAC

Monitory zostang zainstalowane na portierni wiszace na uchwytach sciennym.

Zasilacz UPS

Moc zasilacza: 3000VA
Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 19”
Alarmy: zasilanie nieprawidtowe (brak), baterie roztadowane,

przecigzenie/awaria
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» Zabezpieczenia: roztadowanie baterii, przecigzenie, zwarcie, przegrzanie
* Podtrzymanie 30 min. przy poborze mocy 900W
Zasilacz UPS zostanie zainstalowany w szafie RACK, znajdujgcej sie w

pomieszczeniu magazynu nr 8.

Szafa RACK 19" 12U

e Wymiary: 600 x 600mm, 12U
» Parametry szaf: min. IP20
* Dopuszczalne obcigzenie: min. 150 kg
e Szafa musi by¢ wyposazona w:
o wytrzymate szklane drzwi z mozliwoscig obustronnego montazu w
zalezno$ci od potrzeb,
o wsporniki pionowe 19" — 2 wsporniki
o potka petna mocowana do 4 belek 19” - 2 szt.
o blok zasilania: 5 x 2P+Z — 2 szt.

Szafa RACK zostanie zainstalowana w pomieszczeniu magazynu nr 8 na parterze.

Obudowa natynkowa
* Dowolny typ

HDMI Extender by L AN

« dowolny typ

Switch 16-portowy PoE
e 16 portow 10/100 Mb/s
» 16 portéw PoE (transfer danych i zasilanie)
e 2 porty 10/200/21000Mb/s (porty G1/TP), G2/T P2)
» Obudowa w standardzie Rack 19” 1U
* 15,4W dla kazdego portu PoE, obstuga urzadzen
» zgodnych ze standardem IEEE802.3af
* Obstuga funkcji auto-learning i auto-aging adreséw MAC
» Sygnalizacja optyczna
e Zasilanie 230VAC/2A.
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Switch PoE 9-portowy

e 9 portéw 10/100 Mb/s

» 8 portéw PoE (transfer danych i zasilanie)

» 15,4W dla kazdego portu PoE, obstuga urzadzen

» zgodnych ze standardem IEEE802.3af

» Obstuga funkcji auto-learning i auto-aging adreséw MAC
» Sygnalizacja optyczna

» Zasilanie 48VDC/2,5A/120W max.

witch 16-por z PoE

* Dowolny typ

Rozdzielnia elektryczna TZ
*  Wielko$¢: 1x12
* Montaz: natynkowy
» Rozdzielnia musi by¢ wyposazona w:
o zamek,
o wylaczniki nadprgdowe ,S” B 10 — 5 sztuk
Rozdzielnia elektryczna TZ zostanie zainstalowana w pomieszczeniu magazynu nr 8
na parterze.

Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
dokumentacjg DTR ich producentow.

Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania
nalezy wykonac scisle wedtug obowigzujacych norm i zgodnie z przepisami BHP.

Uwaga:

Wszelkie watpliwosci techniczne wyjasniac¢ z autorem projektu.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu po uzgodnieniu z Inwestorem muszag
by¢é zaakceptowane przez projektanta systemu zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.
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4. WYKAZ URZADZEN

4.1. Wykaz urzadzen

Ip. Wyszczegolnienie llos€ szt.
1 |Rejestrator cyfrowy 16-kamerowy IP 2
2 |Monitor kolorowy LCD 21,5" 2
3 |Uchwyt scienny do monitora LCD 2
4 |Dysk twardy 4TB 4
5 [Switch 16-portowy PoE 2
6 |Zasilacz bezprzerwowy UPS 3000VA 1
7 |Rozdzielnia TZ 1
8 |Wytacznik nadpradowy S301 B20 1
9 |Wwtacznik nadpradowy S301 B10 &)
10 |Szafa RACK 19" 12U z osprzetem 1
11 |Kamera koputkowa IP 23
12 |Kamera typu bullet IP 7
13 |HDMI Extender by LAN (nadajnik/odbiornik) 2
14 |Obudowa natynkowa 2
15 |Switch 9-porotwy PoE 1
16 |Switch 16-portowy bez PoE 1

Opis parametrow urzadzen punkcie 3.6.
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5. OKABLOWANIE | UWAGI MONTAZOWE

5.1. Kamery IP

Kamery nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami. Od kamer prowadzié¢
przewody UTP 6 kat. do switchy z PoE.

5.2. Switche

Na parterze po lewej i prawej stronie budynku zainstalowa¢ po 1 switchu 16-
portowe z POE w obudowie natynkowej. W magazynie nr 8 na parterze w szafie
RACK 19” 12U zainstalowac 1 switch 16-portowy bez PoE i 1 swich 9-portowy PoE.

Zasilanie do switchy wykona¢ przewodem OMY 3x1,5mm2 z tablicy TZ
znajdujacej sie w pomieszczeniu magazynu nr 8.

Ze switchy nalezy wyprowadzi¢ przewody UTP 6 kat. do poszczegdlnych
kamer i rejestratoréw cyfrowych zgodnie z rysunkami.

5.3. Stanowiska dozoru i urzadzenia centralne

Stanowisko dozoru zostanie zorganizowane w pomieszczeniu portierni i
bedzie wyposazone w dwa monitory LCD 21,5 wiszace. Monitory zasilane bedg z
rozdzielni TZ przewodem OMY 3x1,5mm?®. Potaczenie monitor-rejestrator wykonaé
przewodem UTP 6 kat. zakornczonym konwerterami HDMI Extender by LAN z obu
stron (nadajnik/odbiornik). Same rejestratory, podobnie jak zasilacz UPS i 2 switche
(16-portowy bez PoE i 9 —portowy PoOE) zostang umieszczone w szafie RACK 197,
ktora bedzie znajdowac sie w pomieszczeniu magazynu nr 8. Obok szafy zostanie
zainstalowana rozdzielnia TZ. Zasilanie tablicy TZ poprzez UPS z rozdzielni gtéwnej
RG zlokalizowanej na parterze nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?®.
Potgczenia miedzy poszczegblnymi urzadzeniami bedg prowadzone w listwach
instalacyjnych Sciennych.
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6. UWAGI KONCOWE

6.1. Zalecenia dla inwestora

Wykonanie robot nalezy zleci¢ firmie instalacyjnej posiadajgcej wieloletnie
doswiadczenie w montazu podobnych lub wiekszych systeméw telewizji dozorowej,
co zagwarantuje, ze system bedzie zainstalowany, uruchomiony, oprogramowany
zgodnie z wymogami zawartymi w DTR producentow i zostang przeprowadzone
niezbedne testy.

Konserwacje systemu telewizji dozorowej w okresie gwarancyjnym nalezy
powierzy¢ firmie, ktéra zainstaluje system. Z tego wzgledu odpowiedni zapis
powinien sie znalez¢ w umowie na wykonanie tej instalacji.

6.2. Zalecenia dla instalatora

Zaraz po podpisaniu umowy na prace, nhalezy skontaktowaé sie z
kierownikiem Domu Studenta nr 1 celem uzgodnienia prac instalacyjnych.

Przed instalacjg nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, a
takze DTR producentéw urzadzen.

Starannie ukfadaé przewody, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczyé
minimalnego promienia ich giecia oraz zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ miedzy
przewodami sygnatowymi i energetycznymi, zapewniajaca wystarczajaca izolacje od
zaklocen elektromagnetycznych. Kable muszg mie¢ opis umozliwiajgcy ich
identyfikacje z obu koncéw. Zachowac ciggtos¢ przewodow.

Zwraca sie uwage, iz dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione
uaktualnione trasy przebiegu kabli w zwigzku z mozliwoscig zmian
architektonicznych badz przeznaczenia pomieszczen.

Montaz urzadzen wykona¢ wg DTR producentéw z uwzglednieniem uwag
zawartych w niniejszym projekcie.

6.3. Ochrona przed przepieciami i od porazen

W celu poprawnego uziemienia szafy RACK 19” i lokalnej rozdzielni TZ
zastosowano dodatkowy przewdéd DY 6 potgczony do listwy PE rozdzielni RG
znajdujacej sie na korytarzu na parterze.

Ochrone od porazen zrealizowano przez zerowanie o0sobng zyla zera
niezaleznego (PE) w przewodzie zasilajgcym. Zerowanie urzgdzen wykonuje sie
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przez dotaczenie zyly zera niezaleznego (PE) do zacisku ochronnego (masy

urzadzenia)

6.4. Zagadnienia BHP i p. ppoz.

Urzadzenia telewizji dozorowej przeznaczone sa do pracy ciagtej i w zwigzku
z tym zostaly zaprojektowane w sposob nie stwarzajacy zagrozenia w obstudze i
eksploataciji.

6.5. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodne dziatanie systemu uwarunkowane jest zachowaniem wtasciwych
warunkow pracy, stanu akumulatorow oraz przeprowadzeniem badan i konserwacji
okresowych.

Polska Norma naktada na wiaScicieli i zarzadzajacych obowigzek
przeprowadzania okresowej konserwacji stanu systemow, w tym kontroli instalacji
elektrycznych.

Konserwacje systemow nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz co 3 miesigce:
powinna ona m.in. obejmowaé. sprawdzenie stanu poprawnosci potgczen,
sprawdzenia dziatania wszystkich elementow systemu (kamery, rejestratory cyfrowe,
monitory, switche, itp.), a takze sprawdzenie UPS-a.

Konserwacja systemu telewizji dozorowej w okresie gwarancyjnym bedzie

wykonywana przez firme, ktora zainstaluje system.

6.6. Odbior instalaciji

Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemu nalezy dokonac¢ odbioru

zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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7. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 luty 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.
U. Nr 47 poz. 401 na podstawie art.237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr.21 poz.94 z pd6zniejszymi zmianami). Prace
elektroenergetyczne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Rozdziatem 8-Rusztowania i
ruchome podesty”, ,,Rozdziatem 9 — Roboty na wysokos$ci” oraz ,,Rozdzialem
10 — Roboty ziemne™.
Osoby prowadzgce - tj. kierownicy robdt, majstrowie powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami-Ustawa z
dnia 27 marca 2003r. o zmianie Ustawy.... Dz. U. Nr 80 poz. 718)oraz powinni
posiadac¢ niezbedne kwalifikacje wynikajgce z art. 54 ust. 6 Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami),ktére zostaly okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci § 5 ust. 1 pkt. 3,4,5 (Dz. U. Nr 89 poz.
828 z dnia 31 maja 2003r.

1. Zakres robot.
- Prace rozbiérkowe — demontaz istniejgcej instalacji CCTV (okablowania i
urzadzen)
- Roboty instalacyjne — montaz nowej instalacji CCTV IP (okablowania i
urzadzen)
- Prace wykonczeniowe (tynki, malowanie, oktadziny Scienne)
2. Elementy zagospodarowania terenu dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

= Roboty rozbiorkowe
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Roboty rozbiorkowe beda wykonywane recznie. Najczesciej wystepujace
zagrozenia to:
- upadki pracownikéw z wysokosci,
- skaleczenia rak i ndg,
- uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp.
- brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc
niebezpiecznych w rejonie pracy sprzetu mechanicznego
= Roboty wykonczeniowe.
Prace wykonczeniowe na wysokos$ci mogag by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracowaé na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie robot z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Gidwne zZrodta zagrozen przy tych pracach
to:
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
- wykonywanie pracy na wysokosci,
- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod
cisnieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru.
= Roboty elektryczne

Prace elektryczne na wysoko ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Gtébwne zrédta zagrozen przy tych pracach
to:
- porazenie pragdem
- upadek z wysokosci
- niebezpieczenstwo pozaru

4. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych
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- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Z 1997r. Nr 129, poz. 844)

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by U wykonywane, co najmnigj
przez dwie osoby

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

a) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
szkolenia BHP, $rodki ochrony indywidualnej, staly nadzér nad
wykonywanymi robotami, oznakowanie placu budowy.

b) Zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego.

c) Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
wysokoSci.

d) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania rob6t, w ktorych
pracownicy sa przeszkoleni.

e) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Powiatowego Inspektora Pracy

f)  Srodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze,

- odziez robocza,

- buty robocze,
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kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

g) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika

robot.



