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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

2 WSTEP
2.1 NAZWA ZADANIA

»PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI PRZY BUDYNKU
DOMU STUDENTA NR 1 NA TERENIE AKADEMII
POMORSKIEJ W SLUPSKU”

2.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,PRZEBUDOWY I REMONTU KUCHNI
PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 NA TERENIE AKADEMII
POMORSKIEJ W SEUPSKU”

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego planuje si¢ nastepujacy zakres prac:

*  Wykonanie $cianki dziatowej na stelazu stalowym (przy istniejacej klatce schodowej),

*  Wymurowanie $cianek dziatowych z gazobetonu grubosci 12cm,

e Zamurowanie dwoch otworéw drzwiowych,

*  Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych,

* Zbicie tynkéw w ztym stanie technicznym i ich uzupetnienie,

*  Wymiana stolarki drzwiowej na nowa.

* Na S$cianach korytarza wklei¢ siatke¢ elewacyjng, wykona¢ wyprawe z tynku
elewacyjnego typu baranek gr Imm,

* Pomalowac sufity.

2.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior6w Robdt,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania rob6t i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiar6w
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia _(bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - cze$S¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych.

2.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.5.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dokumentacj¢ Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru koncowego robot.

2.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej
podstawie ceny ryczaltowej niezbednej do prawidlowego wykonania catosci przedmiotu
umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Bigdy lub braki w dokumentacji nie
moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

2.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre§lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych
materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.54 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wtaczony w cen¢ kontraktowg

2.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wok6t placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

2.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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2.5.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organOw administracji panstwowe;.

2.5.8 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.5.9 OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.10 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.5.110CHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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3 MATERIALY
3.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania lub wydobywania materialéw, wymagane §wiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrddta.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrddta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly beda
spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

3.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

3.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i1 byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy.
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Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym
jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5 WYKONANIE ROBOT
51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
3. projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca winien dostosowaé zejscia 1 zjazdy do wymagan przepisOw o
udogodnieniach dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robét, oceng jakosci materialdow 1 postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatléw i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow.
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Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

7. odrzuconymi materialami nalezy postgpowaé jak okreslono w punkcie 3.2.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 WADY BOBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH
WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
1 Specyfikacji Technicznych, a zaistniala wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby o0siggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.2 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéow kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zZrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialbw 1 robdt z Dokumentacjag Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje
zgodnos$ci lub inny dokument producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materialéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robot powinna posiada¢ dokumenty
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne 1 sprzet Kkontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytworniach musza posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajagce potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzagdzenia zostang odrzucone.

6.6 DOKUMENTY BUDOWY

* DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

* KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach
kosztorysowych 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiar6w. Podstawowe zasady obmiaru podano w
punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

* DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o
jakosci materialéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone 1 przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowia zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

* POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,

nastepujace dokumenty:

- zgloszenie rozpoczecia robot,

- protokotly przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument nalezy natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy bg¢da zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT
71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do
podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetoéci bedg wyliczone w m? jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach),
(tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie
masy nha pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemno$¢ mozna tatwo i dokladnie
okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow.

Obmiar obj¢tosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to calo§¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach. Woda bedzie mierzona
w metrach szeSciennych. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Strona nr 13



Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej danej czesci robaot.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robdét.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupelniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentdw dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah 1 pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw, paséow
drogowych, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kkosztorysie
ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach
Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentdw robdt zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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11 ST 01 PRACE REMONTOWE
12 WSTEP

121

PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ,PRZEBUDOWY I REMONTU KUCHNI
PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 NA TERENIE AKADEMII

POMORSKIEJ W SEUPSKU”

12.2 ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.3.
12.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Zakres robot objety Specyfikacja Techniczna:

12.3.1 Parter

Wykonanie Scianek dzialowych karton-gips na stelazu stalowym (przy klatce
schodowej) — wykonac stelaz z profili stalowych 1 wykonac¢ $ciang z ptyt kartonowo-
gipsowych przeznaczonych do pomieszczen mokrych. Na tak przygotowanym
podtozu wklei¢ siatke elewacyjng i wykona¢ warstwe wykonczeniowa z tynku
mineralnego, Tynk pomalowa¢ lakierem bezbarwnym

Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami,

Rozbiorka Scian dzialowych - wskazane §ciany dzialowe nalezy rozebra¢ (zgodnie z
dokumentacja graficzng) wraz z wywiezieniem gruzu,

Winda - likwidacja windy oraz rozebranie $cian szybu windy towarowej, wykonanie
stropu w otworze po windzie (wylewka betonowa zbrojona siatkg pretow o Srednicy
12mm w rozstawie co 15cm oparta Scianach szybu windowego),

Wymurowanie Scianek dzialowych gr. 12 cm - wymurowaé¢ nowoprojektowane
scianki dzialowe z gazobetonu gr. 12 cm, wraz z gruntowaniem i obustronnym
tynkowaniem,

Wykucie projektowanych otworéw (wraz z osadzeniem nadprozy stalowych) w
scianach wewnetrznych dzialowych - zaprojektowano nowe otwory w $cianach
wewnetrznych (100x205¢m, 300x248cm, 90x160cm), przed wykonaniem otworéw
nalezy osadzi¢ nadproza stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi wg dokumentacji
rysunkowej czesci konstrukcyjnej oraz wg czesci opisowe] dotyczacej osadzenia
nadprozy stalowych i osadzenia stolarki drzwiowe;.

Zamurowanie nieuzytkowanych otworéw drzwiowych - istniejagce otwory
drzwiowe nalezy zamurowac bloczkami z gazobetonu, a nastepnie otynkowac i
wykona¢ warstwe wykonczeniowg wg czesci opisowej prac wykonczeniowych.
Montaz nowej stolarki drzwiowej — zamontowa¢ nowe o$cieznice oraz stolarke
drzwiowa,

Zbicie tynkéw w zlym stanie technicznym - istniejace tynki $cian i sufitéw w ztym
stanie technicznym nalezy zbi¢, po wykonaniu prac konstrukcyjnych wykona¢ nowe
tynki,

Przetarcie starych powierzchni $cian i sufitéw z farby i zagruntowanie podloza.
Malowanie Scian i sufitow,
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* Malowanie pozostalych oscieznic drzwiowych stalowych,

* Prace wykonczeniowe — na Scianach korytarza oraz klatki schodowej wklei¢ siatkg
elewacyjng i wykona¢ warstwe¢ wykonczeniowa z tynku mineralnego, Tynk
pomalowac¢ lakierem bezbarwnym,

13 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
13.1 SCIANY

e dzialowe z bloczkéw z gazobetonu grubosci 12 cm, obustronnie otynkowane,
* dzialowe g-k na stelazu metalowym grubosci 12 cm, obustronnie otynkowane.

13.2 NADPROZA STALOWE

13.2.1 KOLEJNOSC PRAC BUDOWLANYCH PRZY WSTAWIANIU
NADPROZA STALOWEGO

W  miejscu projektowanych lub poszerzanych otworéw drzwiowych, okiennych,
witrynowych w $cianach wewnetrznych nalezy osadzi¢ nadproza stalowe z profili
gorgcowalcowanych 2xC160 (2xC200) zgodnie z wytycznymi zawartymi ponizej:

* zaznaczenie obrysu otworu (przewierci¢ na wylot),

* podstemplowanie stropodachu nad nadprozem, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0m od
nadproza,

* wykucie otworéw (gniazd) stanowigcych podparcie dla projektowanego nadproza,

* wykonanie poduszki gr 15-20cm z zaprawy Ceresit CX15 jako podparcie dla nadproza
stalowego,

* wykucie bruzdy z jednej strony $ciany na gtebokos¢ okoto 9cm i1 wysokosci okoto
18/22 cm,

* osadzenie ceownika C160/C200 w powstalej wnece, podpierajac w gniezdzie na
poduszce betonowej (przed osadzeniem ksztaltownik nalezy owing¢ siatkg Rabitza),

» zaklinowanie belki nadproza przez podbicie od gory klinami stalowymi 1 wypetnienie
szczelnie przestrzenie miedzy ceownikiem, a murem zaprawg Ceresit CX15, po 24
godzinach powtérzy¢ powyzsze czynnosci dla belki z drugiej strony S$ciany,
przygotowujac uprzednio otwory do osadzenia tacznikéw dystansowych i osadzenia,
skreci¢ ceowniki srubami M16 co 25cm,

* po kolejnych 24 godzinach mozna przystapi¢ do wyburzenia fragmentu sciany ponizej
nadproza, $ciany nie nalezy wyburza¢ za pomoca mtotéw tylko wycig¢ pionowe
bruzdy za pomoca pily diamentowej, a nastgpnie za pomoca miotka recznego i
przecinaka zdejmowac kolejne warstwy muru,

* elementy stalowe wyszpatdowac, otynkowac,

* usunigcie stempli po 72 godzinach od wykonania ostatniej operacji.

Uwaga:

e Oparcie belek nadproza min 30 cm,
* Belki stalowe owing¢ siatkg Rabitza,
* Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

13.3 NADPROZA PREFABRYKOWANE

W budynku zaprojektowano nadproza drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 typu D o
nastepujacych rozpigtosciach:
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e [.-19dl 150 cm,
e [-19dt 210 cm.

Prefabrykowane nadproza typu L-19 nalezy uktada¢ w ilosci 1 sztuki nad kazdym
otworem drzwiowym na $cianach dziatowych grubosci 12cm. Nadproza nalezy uktadaé
bezposrednio (bez ,,poduszek” ceglanych lub betonowych) na tego typu Scianach.

13.4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Nalezy zdemontowac¢ istniejace drzwi poprzez wymontowanie skrzydet i wymontowanie
osciezy drzwiowych.

W powigkszone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic oscieznice stalowa uzywajac
rozporek, pianki montazowej, klinow. W zamontowang o$cieznicg nalezy osadzi¢ drzwi.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci, nie wigecej niz 2 mm.

Etapy montazu:

* Przygotowanie otworu w Scianie,

*  Wstawienie oscieznicy w otwor,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomocg klinéw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach),

* Zdjecie z drzwi folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,

» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

* Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen,

*  Wypelnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem a oscieznicag w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia os$cieznicy
pianka),

* Zdjecie rozp6r i klindw oraz zatozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji okuc,

* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupelni¢ pianka.

13.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

13.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

14 MATERIALY

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa
materialty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie. /znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc.
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Materialy stosowane do wykonania termomodernizacji zostaly opisane w projekcie
budowlanym. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

15 SPRZET

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowq i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.
Nalezy uzyc¢:
a) Myjke cisnieniowa,
b) Wiertark¢ wolnoobrotowa,
¢) Rusztowania robocze,
d) Narzedzia reczne.
Ilo$¢ i1 rodzaj sprzg¢tu i maszyn powinien zapewnia¢ bezpieczne i prawidlowe pod
wzgledem technologicznym wykonanie robot.

16 TRANSPORT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO.

Wyb6r srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zaroOwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

17 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Informacje og6lne zostaly okreslone w STOO
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzic:

- Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych robot

- Zgodno$¢ dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania z dokumentami

odniesienia,

- Dat¢ waznosci zastosowanych wyrobow,

- Kompletno$¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

- Odbiér rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

- Wyposazenie ekipy w wymagane srodki BHP

Koncowy odbidr systemu ociepleniowego — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na

sprawdzeniu rownosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyiki powinny
wynosi¢ nie wiecej jak 3mm w ilosci nie wigkszej jak 3szt na tacie o dlugosci 2m
przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchyiki kierunku krawedzi nie wigksze niz 2mm
na 1m i nie wigcej niz 30mm na catej wysokos$ci budynku.

17.2 BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST0O

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
1. dziennika budowy
2. protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

17.3 BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
17.3.1 CEL I ZAKRES BADAN

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora
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nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu
budowy.

17.3.2 SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robot.

18 OBMIAR ROBOT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

19 ODBIOR ROBOT

Informacje ogélne zostaty okreslone w ST0O

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie
wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sig
niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
* dokumentacj¢ budowlang powykonawcza,

* protokoty odbioréw czesciowych,
* $wiadectwa jakosci materiatow, atesty,
* protokoty dokonanych pomiarow.
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Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST0O
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

21 PRZEPISY ZWIAZANE
» Karty techniczne produktow.
* PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
*  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

* PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze..

*  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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