

Ogłoszenie nr 510175349-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.

Akademia Pomorska: Roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 543355-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 14590000000000, ul. ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/530/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4. Inwestycja będzie realizowana w Słupsku przy ul. Jana Kozińskiego 6-7 (działka o nr ewid. 10/20, 10/8, 10/10 obręb nr 17) – zgodnie z decyzją nr 30/2018 z dnia 05.02.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa sporządzona na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji, została podzielona na 4 etapy, przy czym ETAP nr 1 inwestycji został zrealizowany. Niniejsze zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie ETAPU 2, 3, 4. Oprócz podziału na cztery etapy realizacyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dzieli inwestycję na 6 zadań, tj. A,B,C,D,E i F. Etap 2 1)Zadanie A a) Prace remontowe na 1, 2 i 3 piętrze, pomieszczenia nr: 59, 76, 77a, 77b, 77c, 83a, 83b, 83c [§] Pom. 49, 67, 68, 69: zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji stalowej; [§] Pom. 81, 82: zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji drewnianej; [§] Zabudowa przeciwpożarowa z płyt gipsowo-kartonowych w lukach w komunikacji; [§] Montaż samozamykaczy drzwiowych; [§] Wymiana stolarki drzwiowej; [§] Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów; [§] Prace instalacyjne zgodnie z projektem branżowym. 2) Zadanie D Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń do funkcji pracowni Dietetyki b) Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń nr: 76a, 76b, 78a, 78b, 80 [§] Rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych; [§] Roboty demontażowe dachu przy montażu urządzeń wentylacji mechanicznej; [§] Montaż podkonstrukcji stalowej pod centrale; [§] Wykonanie ścian działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF; [§] Montaż naświetli stałych; [§] Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach gipsowo-kartonowych; [§] Montaż okładziny z płyt z wysokowytrzymałego tworzywa termoplastycznego PC/ABS; [§] Licowanie ścian płytkami ceramicznymi; [§] Ułożenie nowych posadzek z wykładzin winylowych homogenicznych; [§] Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów; [§] Prace instalacyjne zgodnie z projektem branżowym. 3)Zadanie F Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń (pokoi gościnnych) na potrzeby pokoi biurowych, zaadaptowanie pom. nr 67 na trzy sale edukacyjne (wykładowe) a) Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń nr: 2, 3, 6, 8, 9, 67a, 67b, 67c [§] Wykucie otworów pod przewody wentylacji mechanicznej; [§] Przebiecie przez strop nad II p. pod przewody wentylacji mechanicznej; [§] Rozbiórka ścianek działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych; [§] Rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych; [§] Rozbiórka podestu auli; [§] Roboty demontażowe dachu przy montażu urządzeń wentylacji mechanicznej; [§] Montaż podkonstrukcji stalowej pod centrale; [§] Wykonanie otworów w ścianach pod przewody instalacji wentylacji mechanicznej wraz z nadprożem; [§] Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach gipsowo-kartonowych; [§] Montaż okładziny z płyt z wysokowytrzymałego tworzywa termoplastycznego PC/ABS; [§] Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów; [§] Ułożenie nowych posadzek z wykładzin winylowych homogenicznych; [§] Wykonanie ścian działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF; [§] Wykonanie ścian szkieletowych szachtów z płyt gipsowo-kartonowych GKB; [§] Montaż sufitów podwieszonych; [§] Prace instalacyjne zgodnie z projektem branżowym. Etap 3 1)Zadanie E Dobudowa windy zewnętrznej łączącej 5 kondygnacji - przyziemie, parter, 1, 2 i 3 piętro wraz z przebudową i dostosowaniem istniejących instalacji oraz projekt nowych instalacji. Oprócz żelbetowego szybu windy, który należy wykonać w Etapie 1. a) Budowa szybu windy, pomieszczenia nr: 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 [§] Rozbiórka fragmentu dachu w miejscu łącznika w poziomie 3 piętra; [§] Rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych; [§] Wykonanie podłóg w przedsionkach windy na wszystkich poziomach; [§] Montaż stalowej konstrukcji szybu windy; [§] Montaż konstrukcji i pokrycia dachu łącznika; [§] Montaż podestów w przedsionkach windy; [§] Wykonanie nowych otworów w ścianie zewnętrznej wraz z nadprożem – wejścia do przedsionków windy w przyziemiu, na parterze oraz na 1 i 2 piętrze; [§] Montaż konstrukcji drewnianej łącznika na 3 piętrze; [§] Montaż dźwigu osobowego;

☒ Montaż ogrzewania połaci dachu, rynny koszowej i rury spustowej dachu łącznika; ☒ Wykonanie ścian działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych GKB; ☒ Wykonanie ścian szkieletowych szachtów z płyt gipsowo-kartonowych GKB; ☒ Montaż aluminiowej fasady szachtu windy; ☒ Ułożenie nowych posadzek z wykładzin winylowych; ☒ Wykonanie tynku cienkowarstwowego na żelbetowych ścianach szczytu od wewnątrz; ☒ Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych; ☒ Malowanie wewnętrznych tynków i gładzi gipsowych farbą lateksową; ☒ Montaż sufitów podwieszonych; ☒ Wykończenie ścian szkieletowych łącznika; ☒ Prace instalacyjne zgodnie z projektem branżowym. Etap 4 1)Zadanie A a) Wykonanie systemu SSP i instalacji odgromowej w całym budynku według projektu branżowego. – brak robót w branży architektura i konstrukcja. b) Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych. c) Przemurowanie komina.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45262800-9, 45310000-3, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1686062.58

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane "EKOBUD" Tomasz Raczyński

Email wykonawcy: eko37@wp.pl

Adres pocztowy: Żochowo 16B

Kod pocztowy: 76-230

Miejscowość: Potęgowo

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2073856.99

Oferta z najniższą ceną/kosztami 2073856.99

Oferta z najwyższą ceną/kosztami 2599990.39

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.