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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
74000000-9
GRUPA
74200000-1
KLASA
74220000-7
74230000-0

KATEGORIA

74222000-1
74232000-4

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
Ustugi doradcze dotyczgce architektury i inzynierii

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7 Prace budowlane

GRUPA
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2 Instalowanie sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

KATEGORIA

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45321000-3 lzolacja cieplna

45323000-7 lzolacja dzwiekoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw



2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. ,Adaptacja,
przebudowa i modernizacja pomieszczen Herbarium Slupensis w budynku Stotéwki
przy ul. Spacerowej 1 i wykonanie zabezpieczen fizycznych w pomieszczeniach
serwerowni w budynku przy ul. Bohateréw Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w
Stupsku” w postaci wykonania dokumentacji budowlanej oraz realizacji robot
budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawg i montazem zgodnie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym w zakresie niezbednym do wykonania w formie
zaprojektuj i wybuduj inwestycji.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:
- wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno - uzytkowego
oraz uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz opinie
zezwalajgce na rozpoczecie robot,
- przygotowac plac budowy,
- wykonac roboty budowlane,
- wykonac¢ dostawe i montaz urzgdzen,
- uzyskac decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

Zakres robét budowlanych do wykonania:

1. Piwnica pod stotdwka, zakres robot budowlanych:

- demontaz istniejgcego wyposazenia

- demontaz drzwi

- rozbiorka elementéw z suchej zabudowy

- demontaz instalacji oswietlenia

- demontaz instalacji c.o.

- demontaz instalacji wod-kan

- demontaz instalacji wentylacji

- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz nieczynnych instalacji

- wykonanie poziomej izolacji $cian piwnicy metodg iniekcji krystalicznej

- wykonanie pionowej izolacji $cian od zewnatrz

- wykonanie nowej hydroizolacji i warstw posadzkowych wraz z ociepleniem
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych (montaz nowych rozdzielni
elektrycznych, wymiana osprzetu elektrycznego - gniazdek, gniazd, gniazdek
internetowych

- wykonanie nowych tynkow

- wykonanie nowych instalacji c.o.

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- przebudowa pomieszczenia WC i socjalnego

- wydzielenie pom. przygotowawczego, pom. ze skanerem i magazynu



- powiekszenie istniejgcych otworéw okiennych w magazynie, pomieszczeniu ze
skanerem, pomieszczeniu przygotowawczym
- zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych w pom. archiwum i pom. socjalnym
- wykonanie nowych otworéw okiennych w pom. socjalnym
- planuje sie zmiane poziomu posadzki w pomieszczeniach: przedsionek, archiwum,
magazyn podwyzsza sie o 10 cm; w pracowni digitalizacyjnej, preparatorni
podwyzsza sie 0 4 cm, a w pomieszczeniu zaplecze socjalnego i tazience obniza
sie o 5cm.
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacjg
- wykonanie posadzki teletechnicznej w pomieszczeniu preparatorni i pracowni
digitalizacyjnej
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych
- powiekszenie otworu drzwiowego do pom. socjalnego
- wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- wykonanie nowych zabudow sufitow i innych elementéw
- wykonczenie posadzek
- wykonczenie i malowanie scian
- montaz drzwi (w tym montaz nowych z kontrolg dostepu), oswietlenia, osprzetu i
wyposazenia (w tym regatow jezdnych)
- biaty montaz instalacji C.O.;
- montaz instalacji p.poz.
- montaz oswietlenia awaryjnego
- montaz alarmow
- montaz regatéw przesuwnych
podwyzszenie poziomu istniejgcej fosy
- demontaz istniejgcego murku oporowego
- wykonanie nowego murku oporowego
- demontaz istniejgcych schodéw zewnetrznych
- wykonanie nowego biegu schodow zewnetrznych
- wykonanie studni doswietlajgcych przy pom. socjalnym o gtebokosci 98 cm

3. Serwerownia, zakres robd6t budowlanych:

- demontaz drzwi

- wykonanie instalacji klimatyzacji

- wykonanie instalacji gaszenia pozaru

- montaz drzwi (montaz nowych z kontrolg dostepu)

- wykonczenie i malowanie Scian (w zakresie niezbednym wynikajgcym z montazu
drzwi i urzgdzen

- wykonanie uszczelnienia okien i zabezpieczenie ich od wewnagtrz folig
antywtamaniowg

Szczegdtowy przedmiot i zakres opracowan obejmuje:

- w odniesieniu do prac projektowych-przygotowawczych:

a) pozyskanie wypiséw i wyrysow z ewidencji gruntow dla obszaru objetego PFU,

b) aktualizacje warunkéw technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy i
budowy infrastruktury technicznej, jesli zajdzie taka potrzeba,

C) opracowanie szczegoétowego harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych,
poddawanego biezgcej koordynacji i aktualizacji;



- w odniesieniu do prac projektowych:

a) wykonanie projektu pomieszczen oraz izolacji w skali 1:20 i 1:50,
skoordynowanego z pracami projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w
obszarze opracowania,

b) wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz ze szczegdétowymi rysunkami
podwyzszenia poziomu istniejgcej fosy;

c) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodnien (w szczegdélnosci: Sanepid,
p.poz, itp.), uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem zabytkow;

d) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego (po uzyskaniu petnomocnictwa) w
sprawach formalno-prawnych zwigzanych pozyskaniem zgdd, opinii, decyzji i
innych zwigzanych z realizacjg robot,

e) sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysoéw inwestorskich i ofertowych dla
wszystkich wydanych projektéw wykonawczych, warsztatowych i technologicznych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. 2004 Nr
130, poz.1389) oraz z uwzglednieniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 2wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013
poz.1129 z pbdzniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r. —-Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
2164zpdzniejszymi zmianami)w ilosci wskazanej przez zamawiajgcego,

f) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t wedtug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, umozliwiajgcej przeprowadzenie przetargu na wybor wykonawcy na
warunkach zgodnych z wymogami Funduszy Strukturalnych UE, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé w ilosci
wskazanej przez zamawiajgcego,

g) przekazanie deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub Europejskg Aprobate
Techniczng, certyfikatow itp. dla wszystkich materiatow i urzadzen wymagajgcych
tego typu dokumentow,

h) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmujgcej:— rysunki — pliki dwg
oraz PDF,— teksty — pliki doc. (Word) oraz PDF,- zdjecia, skany — pliki JIPG
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przekazywat dokumentacje projektowg
(budowlang i wykonawczg) w 4 egz., a powykonawczg w 2 egz.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU.

W podpiwniczeniu budynki Stotéwki znajdujg sie wolne pomieszczenia do adaptaciji
na potrzeby Herbarium Slupensis. Po przeprowadzeniu adaptacji, przebudowie i
modernizacji pomieszczenia zlokalizowane w tej czesci budynku bedg
wykorzystywane jako pracownie oraz archiwum.

W budynku przy ul. Boh. Westerplatte 64, w pomieszczeniach piwnicznych znajduje
sie serwerownia w ktdrej umieszczona zostanie infrastruktura serwerowo-sieciowa



2.3.

wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji na potrzeby projektu ,Zintegrowane
wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja |
udostepnienie zbioréw herbaridéw jednostek akademickich Pomorza poprzez ich
potgczenie i udostepnienie cyfrowe”. W pomieszczenia serwerowni wykonane
zostang zabezpieczenia fizyczne — kontrola dostepu, klimatyzacja, systemy
przeciwpozarowe (gaszenia gazem) na potrzeby w/w infrastruktury serwerowo-
sieciowej w zwigzku z realizacja w/w Projektu. Budynek ten wpisany jest do
Rejestru Zabytkow.

Zakres inwestycji obejmuje powiekszenie istniejgcego herbarium (znajdujgcego sie
w budynku DS1 i Stotdéwki) poprzez adaptacje pomieszczen piwnicznych pod
czescig stotdbwki na pracownie digitalizacyjng — potozonych w budynku Stotowki
oraz wykonanie zabezpieczen fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w
budynku przy ul. Bohateréw Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Stupsku.

Dane techniczne Budynku 1 (w zakresie opracowania):

- powierzchnia uzytkowa 239,14 m?
- kubatura 643,29 m?3

Dane techniczne Budynku 2 (w zakresie opracowania):

- powierzchnia uzytkowa 42,34 m?
- kubatura 110,15 m3

W zakres opracowania wchodzi czes¢ budynku znajdujgcego sie na dziatce nr
322/3 przy ul. Spacerowej 1, oraz budynek znajdujgcy sie na dziatce 10/16 przy ul.
Bohaterow Westerplatte 64 w Stupsku.

Teren objety opracowaniem jest ograniczony ulicami Krzysztofa Arciszewskiego,
Ractawickg i Spacerowg. Na terenie znajdujg sie zabudowania dydaktyczne
Akademii Pomorskie;.

Budynek 1 (Budynek Stotowki)

o Przeznaczenie budynku - uzytecznosci publicznej
J Powierzchnia uzytkowa (w zakr. oprac.) - 239,14 m?

o Kubatura  (w zakr. opracowania) - 643,29 m3

o Podpiwniczenie - 100 %

o llos¢ kondygnacji naziemnych -1

Budynek 2 (ul. Bohateréw Westerplatte 64)

o Przeznaczenie budynku - dydaktyczny

o Powierzchnia uzytkowa (w zakr. oprac.) - 42,34 m?

. Kubatura  (w zakr. opracowania) - 110,15 m?3

o Podpiwniczenie - 100 %

o llo§¢ kondygnacji naziemnych - 3/4

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie
zagospodarowania terenu, wynikajg nastepujgce uwarunkowania:
1 — program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmies$ci¢ sie w ramach



24,

kubatury budynkéw adaptowanych;

2 — zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowaé okres
uzytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego;

3 - transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow
w sgsiedztwie;

4 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposob  wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajgcego;

5 - wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej
dziennego zuzycia;

6 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

W zatozeniu zamawiajgcego w przedmiotowym pomieszczeniach w istniejgcym
budynku miatyby sie znalez¢ pomieszczenia o funkcji dydaktyczno-laboratoryjnej
wraz z archiwum roslin. Zamawiajgcy okreslit wytyczne do wykonania koncepciji i
programu funkcjonalno-uzytkowego. Wytyczne okreslajg zestaw pomieszczen i
funkcji, ktore powinny sie znalez¢ sie w ramach projektowanej kubatury.

W sktad wymienionych pomieszczen i funkcji weszty m.in.:

2.5.

nr0.1 Pomieszczenie archiwum
nr0.2 Magazyn

nr0.3 Pracownia digitalizacyjna
nr 0.4 Preparatornia

nr 0.5 Zaplecze socjalne

nr 0.6 Toaleta

nr 0.7 Magazyn

W pomieszczeniach znalaztyby sie regaty jezdne umozliwiajgce przechowywanie w
odpowiednich warunkach prébek roslin, skaner umozliwiajgcy przeprowadzenie
cyfryzacji zbiorbw oraz pomieszczenia towarzyszgce wspierajgce proces
digitalizacji.

SZCZEGOLOWE WELASNOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Koncepcja zaktada przebudowe i modernizacje pomieszczen w piwnicy.
Koncepcja zaktada umieszczenie wszystkich wymaganych przez program
funkcjonalny funkcji w ramach istniejgcej bryly budynku — Nie przewidziano
zwiekszenia powierzchni zabudowy budynku.

W pomieszczeniach projektuje sie rozbiodrke kilku scian, budowe nowych w
miejscach zgodnych z uktadem funkcjonalnym, wykonanie nowych instalacji,
dodatkowych regatéw samojezdnych, itp.

Funkcja pomieszczen, rozkfad i powierzchnia zostata przedstawiona w
architektonicznym schemacie funkcjonalnym (koncepcja programowo-



przestrzenna). Powierzchnie uzytkowe (przyblizone) poszczegdlnych pomieszczen
wraz z okresleniem ich funkcji przedstawiono ponizej w ponizszym uktadzie
tabelarycznym.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Dane techniczne Budynku 1 (w zakresie opracowania):

- powierzchnia zabudowy bez zmian

- powierzchnia uzytkowa 239,14 m?

- kubatura 616,98 m?3
Dane techniczne Budynku 2 (w zakresie opracowania):

- powierzchnia zabudowy bez zmian

- powierzchnia uzytkowa 42,34 m?

- kubatura 110,15 m3

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

NI pom. Nazwa pomieszczenia Ppwierzchnia Powierzchnia netto
uzytkowa [m2] [m2]

BUDYNEK 1 (Budynek Stotowki)

nril Przedsionek 22,20 22,20

nr2 Zaplecze socjalne 47,17 47,17

nr3 tazienka 9,17 9,17

nr4 Archiwum 89,31 89,31

nr5 Preparatornia 23,55 23,55

nr 6 Pracownia digitalizacyjna 23,47 23,47

nr7 Magazyn 20,93 20,93

BUDYNEK 2 (ul. Bohaterow Westerplatte 64)

nril | Serwerownia 42,34 42,34

Razem: 278,14 278,14

OGOLEM: 278,14 278,14

LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA WYNOSI 278,14 m?

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W _STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania ogdlne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje
zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.



Wymogqi zawartosci dokumentaciji projektowej

— projekt architektoniczny,

— ekspertyza techniczna z uwzglednieniem sposobu naprawy elementéw stalowych,

— projekt konstrukcyjny uwzgledniajgcy podciggi i wymagane naprawy,

— zaprojektowanie instalacji elektrycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych,
oswietlenia awaryjnego, oswietlenia (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowego),
instalacji zasilania komputerow, instalacja zasilania instalacji alarmowej -
bezpieczenstwa, instalacji uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, oraz
innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania
budynku.

— zaprojektowanie instalacji kontroli dostepu oraz innych instalacji niezbednych
wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku.

— projekt instalacji wod-kan.

— projekt instalacji wentylacji

— projekt instalacji klimatyzacji

— projekt instalacji p.poz. zawierajgcy m. in.: rozwigzania gaszenia pozaru gazem

— projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajgcego zawierajgcy
elementy pierwszego wyposazenia

— charakterystyka energetyczna, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240),
czyli wedtug wskaznika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnetrznych
przegrod budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do
wymagan wynikajgcych z w/w rozporzgdzenia. Obowigzek i koszt sporzadzenia
Swiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.
Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie
branze i zawieraC rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Ilub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia
zapewni Wykonawca. Oba przytgcza muszg by¢ opomiarowane co zapewni
Wykonawca we wilasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadow budowlanych
Wykonawca moze dokonywac¢ na odpowiednie wysypisko miejskie. Przekazywanie
oraz koszty utylizacji (m. in. zamawianie konteneréw, wypetnianie kart odpadow
zgodnych z BDO, itp.).

Teren budowy nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do
funkcjonujgcej czesci obiektu. W miare mozliwosci nie moze réwniez utrudniaé
Uzytkownikom obiektu korzystania z czesci budynku poza zakresem opracowania.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy.



3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogélne - wg obowigzujgcych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie, oraz
wytyczne wynikajgce z uzgodnien z konserwatorem zabytkéw, z zarzgdcami
terendw sagsiadujgcych, itp.

Kolorystyka oraz szczegdtowa aranzacja pomieszczen bedzie uzgadniana z
Inwestorem/Uzytkownikiem na etapie tworzenia projektu wykonawczego oraz prac
budowlanych.

3.2.2.Wymagania szczegotowe

3.2.2.1. Lawy oraz sciany fundamentowe/piwniczne.

Po rozbiérce warstw wykonczeniowych i innych elementéw $cian nalezy dokonacé
oceny stanu istniejgcego elementdéw konstrukcji jak i samych $cian. Nalezy
zaprojektowac i wykonac izolacje przeciwwilgociowg istniejgcych scian piwnicznych
w postaci izolacji poziomej (za pomocg iniekcji krystalicznej) oraz izolacji pionowej
po zewnetrznej stronie budynku po rozbiorce warstw utwardzenia wokét budynku w
zakresie objetym opracowaniem. lIzolacje pionowg wykonaé z materiatow
bitumcznych, izolacje termiczng ze styropianu ekstrudowanego. Przed zasypaniem
wykopow nalezy izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkows.

Nalezy réwniez wykonac izolacje i remont studzienek okiennych w zakresie
opracowania.

3.2.2.2. Sciany.

Zewnetrzne — bez zmian.

Ewentualne uszkodzone elementy $cian, otwory okienne lub drzwiowe nalezy
wykonczy¢ analogicznie do istniejgcych. Nalezy uzupetni¢ cokdt budynku ptytkami
klinkierowymi dopasowanymi do istniejgcych w zakresie opracowania.

Wewnetrzne $ciany dziatowe - murowane z bloczkow gazobetonowych,
przecierane gipsem szpachlowym i malowane farbami emulsyjnymi oraz w
technologii lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie
szkieletowej.

Obudowy szachtéw/kominéw - w technologii lekkiej z ptyt gipsowo-
kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej.

Wykonhczenie scian w_korytarzach - powierzchnie zmywalne odporne na
uszkodzenia.

Wykonczenie $cian w tazienkach/wc, pomieszczeniach aneksu kuchennego,
gospodarczych, technicznych itp. - ptytki ceramiczne - glazura z profilami
ceramicznymi do pofgczen posadzka/Sciana. Powyzej linii glazury - malowanie
farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie.

Wykohczenie $cian w_pozostatych pomieszczeniach - malowanie farbami
emulsyjnymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

3.2.2.3. Podtogi i posadzki.
Posadzki na gruncie — zaprojektowaC wszystkie podtogi w zakresie
opracowania w budynku B1 na gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej ptyty




styropianowej (podtoga ptywajgca) EPS-100 gr.10cm, A=0,035 wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg np. 2x folia PCV Ilub papa termozgrzewalna. Wspodtczynnik
przenikania ciepta U(max) = 0,30 [W/ (m? K)]. Nalezy zmieni¢ poziom posadzki na
gruncie w budynku 1 w zakresie opracowania zgodnie z koncepcja.

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” i w socjalnym - uktad warstwy
uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na podktadzie betonowym w postaci
~ptynnej folii”. 1zolacja wywinieta na Sciany na wysokos¢ 15cm. Szczegding uwage
zwroci¢ na potgczenie posadzka - Sciana — wykonaC zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu.

Wykonczenie posadzek.

W tazience - Ptytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do potgczen
posadzka/sciana i elementami dekoracyjnymi. Stosowaé ptytki zgodne z
klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.I.

Przedsionek - Plytki gresowe w klasie Scieralnosci 4 posiadajgce odpowiednie
atesty. Cokoty o wys. 8cm i szerokosci dostosowanej do szerokos$ci zastosowane;j
ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen
producenta.

Pomieszczenia archiwum - Na uprzednio przygotowanej podbudowie z izolacjg
termiczng zaprojektowaé warstwe poslizgowg w postaci foli PE. Nastepnie
wykonywana jest ptyta betonowa o grubosci odpowiedniej do przewidywanych
obcigzen uzytkowych i technologicznych. Nalezy szczegolnie zadba¢ o dobor
wiasciwej receptury mieszanki betonowej z uwzglednieniem klas ekspozycji oraz
odpowiedniego  zbrojenia. ZaprojektowaC pokrycie posadzki wyktadzing
homogeniczng winylowg zgodnie z systemem producenta. Minimalne wymagania
dla wyktadziny:

- Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

- Grubo$¢ catkowita: 2 mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

- Technologia wolna od ftalanoéw i emisja LZO < 10 pg/m?

- Niskonaktadowa i prosta konserwacja.

3.2.2.4. Slusarka okienna.

Zaplanowano wymiane Slusarki okiennej w projektowanej pracowni digitalizacyjnej,
pomieszczeniu przygotowawczym i magazynie powiekszajgc przy tym otwory
okienne. W pomieszczeniu socjalnym projektuje sie 2 nowe okna.

3.2.2.7. Stolarka wewnetrzna.

Montaz stolarki drzwiowej po uprzedniej rozbiorce istniejgcej stolarki. W wiekszosci
pomieszczen drzwi typowe metalowe z metalowymi oscieznicami. Drzwi wejsciowe
ze strefy nieobjetej opracowaniem prowadzgce do projektowanego Archiwum (w
budynku Stotdwki) nalezy wymieni¢ na nowe - Ei30 - z kontrolg dostepu.

Do tazienki i pomieszczenia socjalnego drzwi typowe ptycinowe z otworami
wentylacyjnymi (przeznaczone do pomieszczen mokrych).

3.2.2.9. Przystosowanie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.
Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych zapewniona w pomieszczeniach
dostepnych dla studentéw i kadry dydaktycznej. Zastosowaé schodotaz dla
niepetnosprawnych, umozliwiajgcy komunikacje z poziomu terenu przed wejsciem
na poziom piwnicy.



3.3.

3.2.2.10. Dach.

Dla urzadzen montowanych na dachu muszg byC przewidziane rozwigzania
umozliwiajgce fatwe ich serwisowanie. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie przejsc
instalacji przez pokrycie dachu.

Dla urzgdzen montowanych w terenie nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenia oraz utwardzenia nawierzchni wokoét tych urzadzen.

3.2.2.11. Pozostale.

Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodow instalacyjnych z ptyt gipsowo —
kartonowych do zastosowan sciennych i sufitowych lub sufity kasetonowe o
odpowiednich parametrach przeciwpozarowych na ruszcie stalowym — schemat
konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg producenta. W pomieszczeniach
mokrych ptyta odporna réwniez na dziatanie wilgoci.

Pozostate - gtadz gipsowa, malowane farbg lateksowg zmywalne, lub réwnowazne.
Zabudowy kanatéw wentylacyjnych na wyzszych kondygnacjach wykonac¢ majgc na
wzgledzie jak najmniejszg ingerencje w istniejgce korytarze. Kanaty obudowaé
ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu metalowym w odpowiedniej klasie
pozarowej oraz odtworzy¢ powierzchnie w pomieszczeniach przez ktére bedg
przechodzi¢ (posadzki na styku z zabudowami, malowanie Scienne, sufity, itp.).
Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym wyposazyC¢ nalezy w zlew nablatowy
do mycia ze stali nierdzewne;.

Armatura: Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, umywalka, miska ustepowa -
montowane na scianach, a w przypadku miski ustepowej z wykorzystaniem stelazu
podtynkowego systemu sptukiwania. Kratki Sciekowe ze stali nierdzewne.

System sptukiwania toalet - podtynkowy na stelazu ze sterowaniem od przodu.
Glazure w tazience wykonac¢ z otworem na lustro. Lustro zaméwi¢ pod wymiar po
potozeniu glazury.

Przy materialach budowlanych, produktach i urzadzeniach nazwy wiasne
podano tylko jako przyktadowe, okreslajace jedynie oczekiwany standard
jakosciowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia o
standardzie rownowaznym lub wyzszym.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Uktad konstrukcyjny budynku - Budynki zbudowane w technologii mieszanej
murowane i prefabrykowane. Konstrukcja nosna zelbetowa. Stosowaé nadproza
dostosowane do konstrukcji scian i stropow.

Stropy - Stropy zelbetowe. W miejscach odkrytych stan techniczny stropu nie budzi
zastrzezen. Nie stwierdzono tez oznak swiadczgcych o wadliwej pracy statycznej
stropu.

Budynek zabytkowy - strop ceramiczny kolebowy.

Konstrukcja dachu — istniejgca, mozliwe zmiany w konstrukcji wymuszone przez
przejscia instalacji i montaz urzadzen.




3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

3.4.1.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy
zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w
przedmiotowym programie.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane, stanowig inacze;.
Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w
trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane Sciankami lub sufitami musi by¢
oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposob zabudowy musi umozliwiaé
tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej
armatury (okreslenie gtbwnego zaworu gazu, gtdwnego zaworu wody, gitéwnego
wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki
instalacji grzewczej do istniejgcych zrédet ciepta.

W pomieszczeniach archiwum nalezy zaprojektowac uktad wentylacji i klimatyzacji
zapewniajgcy statg wilgotnos¢ w pomieszczeniu (40%) oraz statg temperature
zgodnie z norma.

W zakresie odprowadzenia sSciekdw przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych dla pomieszczen tazienki oraz pionu
kanalizacyjnego.

Budynek powinien by¢ zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi projektami
branzowymi.

Zakres instalacji okreslic mozna jako:

- wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej na potrzeby sanitarne, porzgdkowe

- instalacje grzewczag

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniajgcej
wymagane wymiany ilosci powietrza dla os6b przebywajgcych w pomieszczeniach,

- instalacje wywiewng dla pomieszczenh sanitarnych

- instalacje klimatyzacji;

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

o Instalacje nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i wydanymi warunkami ogolnymi i technicznymi przytgczen

o Materiaty powinny posiada¢ i urzgdzenia aktualne: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodno$ci.

o Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa piytami g-k/ chyba, Ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowig inaczej (dla
instalacji gazéw technicznych).



o W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukciji
wsporczych, zawiesia, podpory slizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy, itp.

o Przejscia wszelkich instalacji przez przegrody (sciany, stropy, itp.) nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo do odpowiedniej klasy zgodnie z warunkami techn. i
normami.

o Dopasowac¢ system dystrybucji ciepta do lokalnych mozliwosci z
uwzglednieniem zasad szczelnosci powietrznej budynku oraz mechanicznej
wentylacji.

o Rozmiescic instalacje z uwzglednieniem przekrojéw.

o Czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej :

rzuty wszystkich instalacji budynku powinny uwzgledniac rzeczywiste przekroje rur i
kanatow instalacji CO, CT, Wod-Kan i wentylacji; rozmieszczenie i potgczenie
urzgdzen; detale kolizji z elementami konstrukcyjnymi; detale przejscia przez
warstwy paroizloacji i hydroizolacji.

o Nalezy opisac kolejnos¢ prac podczas montazu.

Przy materialach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach
nazwy wilasne podano tylko jako przykiadowe, okreslajgce jedynie
oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowac¢ materialy i
urzadzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.

Dla czesci sanitariatow i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach nie zwigzanych
z technologia:

Miska ustepowa wiszgca, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikéw
stalowych. Zastosowaé system sptukiwania ,Sptukuj-Stop” i przycisk do
sptukiwania.

Umywalka — wiszgca, dostosowana do niepetnosprawnych. Umywalke przewidziec
jako model z otworem. W tazience przewidzie¢ brodzik z wpustem liniowym w
poziomie posadzki, umozliwiajgcy manewry osobom niepetnosprawnym. tazienke
wyposazy¢ w osprzet niezbedny do obstugi osdb niepetnosprawnych (uchwyty,
porecze, itp.).

Zlewozmywak, zlew — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowane;.

Baterie —Scienne lub stojgce, jednootworowe.

W zakresie standardu typu i rodzaju przyborow sanitarnych jako nadrzedne
traktowaé wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzaciji
pomieszczen.

3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzagdkowe.

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP PN20, z rur PEX lub réwnowaznych. Prowadzenie
gtbwnych przewodow sieciowych w zabudowie Iub powyzej stropow
podwieszanych. Podejscia do grup przyboréw z rozprowadzeniem pod tynkiem lub
w posadzkach.

Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowej przewidzie¢ jako
izolowane technologig zgodng z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z
pianki PU.

Piony wody zimnej zamontowa¢ w szachtach instalacyjnych wspdélnie z pionami
wody cieptej, kanalizacyjnymi.



3.4.1.4. Instalacja wody cieptej.

System przygotowywania cieptej wody w budynku opiera sie o lokalne zréodto ciepta
w postaci wezta cieplnego. System pozostaje bez zmian. Nalezy przewidzie¢
prowadzenie nowych instalacji w zakresie objetym opracowaniem.

3.4.1.5. Instalacja p. pozarowa.

Zaprojektowac nalezy i wykonacé instalacje gaszenia pozaru gazem pomieszczenia
archiwum i serwerowni. Instalacje tg nalezy zaprojektowaé zgodnie z systemem
dostawcy urzgdzen. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na szczelnos$é
pomieszczenia, klapy w przepustach, wentylacji i innych instalacjach, przepuscie
zewnetrznym. Nalezy spetni¢ w petnym zakresie wymagania systemu
przeznaczonego do montazu.

Realizacja gaszenia: Sterowanie gaszeniem realizowaé poprzez zadziatanie
odpowiednich czujek lub przyciskéw dla chronionego pomieszczenia. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa oraz warunkéw PN gaszenie podzieli¢ na dwa etapy realizowane w
ramach rzeczywistych potrzeb:

- gaszenie po zadziataniu czujek

— inicjowane automatycznie poprzez czujki dziatajgce w koincydenciji, z iloscig
srodka gasniczego wynikajgca z wyliczen dla kubatury pomieszczenia,

- gaszenie z przycisku START

—inicjowane automatycznie poprzez przycisk reczny, z iloscig srodka gasniczego
wynikajgca rowniez z wyliczen dla kubatury pomieszczen.

Proces gaszenia rozpoczynaé¢ sie moze dopiero po zadziataniu czujek pracujgcych
na dwoch niezaleznych liniach dozorowych zainstalowanych w pomieszczeniu.
Rozpoczecie procesu gaszenia nastepowaC moze poprzez sygnalizacje optyczng i
akustyczng w pomieszczeniu. Centrala powinna sygnalizowa¢ rozpoczecie
gaszenia poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne zainstalowane wewnatrz oraz
na zewngtrz pomieszczenia. W przypadku zainicjowania gaszenia — centrala ma
zwolni¢ elektromagnes uruchamiajgcy butle ze sSrodkiem gasniczym i rozpocznie sie
gaszenie poprzez wypetnienie gazem (catej kubatury pomieszczenia). Wiasciwe
rozprowadzenie srodka gasniczego pod wzgledem ilosciowym zrealizowaé poprzez
zastosowanie odpowiednich dtugos$ci i przekrojow rurociggéow rozprowadzajgcych
gaz.

Redukowanie cisnienia powinno przebiega¢ na zewnatrz, w sposob kontrolowany
poprzez kanaty odcigzajgce wyposazone w klapy ppoz. sterowane i zasilane przez
centrale sterowania gaszeniem. Nalezy zastosowac klapy odcigzajgce o wielkosci
dobranej zgodnie z programem obliczeniowym.

Centrale sterujgce po wykryciu pozaru, realizujg:

o sterowanie sygnalizacjg ostrzegawczg z zaprogramowanym czasem
ewakuacji (czas ewakuacji maksymalnie 60sek.).
o sterowanie = urzgdzeniami  gaszgcymi za  posrednictwem = wyjsC

przekaznikowych, stuzgcych do uruchomienia elektromagnesu butli wyzwalajgce;j.
Sygnalizator akustyczny powinien generowac¢ dzwiek o natezeniu w odlegtosci 1m
>100dB oraz ostrzegawcze sygnaty btyskowe swietlne.

Nalezy przewidzie¢ sygnalizatory informacyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) do
optycznego i akustycznego powiadamiania osob znajdujgcych sie w pomieszczeniu



0 rozpoczeciu procedury gaszenia jak rowniez ostrzegania przed wejsciem do
pomieszczenia, w ktdérym nastgpito wytadowanie srodka gasniczego.

Nalezy przewidzie¢ przycisk START (uruchomienia gaszenia) i przycisk STOP
(wstrzymania gaszenia).

Pomieszczenie przeznaczone do ochrony gazem powinno by¢é wyposazone w
zestaw oznaczen, stuzgcych informowaniu oséb o podstawowych funkcjach
systemu i sposobie dziatania w nagtych wypadkach.

3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje na kondygnacji ponizej poziomu terenu w budynku stotowki
zaprojektowac i wykonac jako nowg z rur i ksztattek PVC, PP - stosowanie do
wymogow i parametrow odprowadzanych sciekdéw. Ze wzgledu na nizszy poziom
posadzki pomieszczeh w piwnicy budynku od poziomu rzednej dna najblizszej
studni nalezy zaprojektowa¢ rozwigzanie oparte o komore z tlocznig
prefabrykowang z wtasnym zbiornikiem, z uktadem dwupompowym na bazie pomp
vortex z automatykg sterujgcg. Instalacje z rur PVC przewidzie¢ dla kanalizacji
0golnej bytowej. Wiekszos¢ piondw przewidzie¢ z wyprowadzeniem ponad dach do
wywietrzakdéw, w szczegodlnych przypadkach stosowac zawory napowietrzajgce lub
obejscia wentylacyjne. Przewidzie¢ doprowadzenie kanalizacji do obstugi szafy
klimatyzaciji i skroplin z jednostki zewnetrznej.

Przestrzega¢ witasciwego mocowania pionow, odejsc i podej$¢ kanalizacyjnych.

3.4.1.7. Instalacja C.O.

Nalezy przewidzie¢ instalacje dopasowane do istniejgcych uktadéw ogrzewania w
budynku:

- pomieszczenia ogrzewane instalacjg grzewczg wodng dwururowg z koncowymi
punktami grzewczymi jako grzejniki konwektorowe zasilane z wezta cieplnego.
Nalezy przewidzie¢ montaz nowych grzejnikéw konwekcyjnych dobranych zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczen, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami.

W zakresie przewoddw przewidzie¢ gtdwne przewody sieciowe wodnej instalacji
grzewczej z rur tworzywowych np. PP lub rur miedzianych lutowanych. Przy
projektowaniu nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na rbwnomierne rozprowadzenie
grzejnikéw i ciepta w pomieszczeniach archiwum.

3.4.1.8. Instalacje wentylacyjne.

Przewidzie¢ nalezy w budynku 1 (w zakresie opracowania) ukfad wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Wentylacji wymagajg
wszystkie pomieszczenia. W pomieszczeniu tazienki zastosowaC wentylacje
mechaniczng. DostosowacC projekty instalacji wentylacji do obowigzujgcych
przepisow dla tego rodzaju budynkdéw i pomieszczen.

Trasy prowadzenia piondw wentylacji uzgodni¢ z uzytkownikami budynku i
prowadzi¢ nie naruszajgc w istotnym stopniu funkcjonalnosci pomieszczen powyzej
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw (w szczegolnosci - p.poz). Piony
wentylacji nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy p.poz lub/i wyposazy¢ w
klapy zapewniajgce zgodnos¢ instalacji z wymogami p.poz budynku oraz strefami
pozarowymi.



3.4.1.9. Instalacje klimatyzacji.

Nalezy przewidzie¢c montaz uktadu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum i
serwerowni do utrzymywania zadanej temperatury i wilgotnosci w archiwum
niezaleznie od warunkow zewnetrznych. Klimatyzacja pomieszczenia moze byc¢
realizowana w postaci wewnetrznej jednostki jako szafy klimatyzacyjne;.
Doprowadzi¢ instalacje wod-kan do obstugi jednostek klimatyzaciji.

Wszystkie przewody i potgczenia nalezy wykonac jako izolowane. Przejscia przez
Sciany uszczelnione termicznie i pozarowo.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3.4.2.1. Wstep.

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji
elektrycznych  dotyczy @ wymagan dla rozwigzan  technologicznych i
architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do aktualnych przepisow.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialty i urzgdzenia muszg posiadaé swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegotowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i p. pozarowych.

Przy materiatach instalacyjnych i urzadzeniach nazwy wtasne podano tylko
jako przyktadowe, okreslajace jedynie oczekiwany standard jakosciowy.
Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia o standardzie
réownowaznym lub wyzszym.

Zastosowac system samoczynnego szybkiego wytgczania zasilania jako ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

3.4.2.2. Wewnetrzne linia zasilajgca — WLZ.
Pomieszczenia wyposazone w istniejgca linie zasilajgcg do rozdzielnicy.

3.4.2.3. Rozdzielnice.

Rozdzielnice na etapie projektowania i wykonywania (jesli zajdzie potrzeba) nalezy
przebudowa¢ z uwzglednieniem nowoprojektowanych odptywow. Oszynowanie
rozdzielnicy wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki
zasilania,  rozigczniki  bezpiecznikowe  wielkiej mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie
niezbedne urzadzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji. llos¢ i
rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji w budynku.

3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.

Ukfadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywac¢ perforowane
korytka kablowe lub, dla wigkszych obcigzen drabinki kablowe. llos¢ korytek nalezy



dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewodoéw. Dla instalacji
teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka ukfadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢c w
pomieszczeniach technicznych oraz w wydzielonych szachtach na odcinkach
pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach,
sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu
umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. Dla
przewodow okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ podtoge teletechniczng w
pomieszczeniach  biurowych —  pracowni  digitalizacyjnej oraz  pom.
przygotowawczym.

3.4.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw ledowych lub innych
wybranych przez Zamawiajgcego na etapie projektowania. StosowaC oprawy
nastropowe, modutowe do stropow podwieszonych, nascienne w zaleznosci od
charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowa¢ lampy do
wyposazenia budynkéw dydaktycznych, laboratoriow. Stosowa¢ oprawy o
wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie oswietlenia
dla poszczegolnych pomieszczen przyjg¢ zgodnie z normami i wymaganiami.
Instalacje wykonac¢ jako wtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S.
Stosowac osprzet wtynkowy. tgczenia wykonywacé wewnatrz puszek osprzetowych.

3.4.2.4.5. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu
na bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach o$wietlenia ewakuacyjnego i
kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym modutem awaryjnym 3h wyposazonym
w autotest. Obwody oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi Zzytami
zasilania tadowania baterii akumulatorowej modutu. Stosowa¢ przewody miedziane.
Dodatkowo nalezy wykonaé odpowiednie  osSwietlenie  bezpieczenstwa
gwarantujgce, po zaniku gtdbwnego zasilania, bezpieczne zakornczenie prac przy
stotach laboratoryjnych, w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz
biurowo-socjalnych i innych. Nalezy stosowa¢ oprawy z modutem zasilania
awaryjnego 3-godzinnym wyposazonym w autotest i systemem ciggtej kontroli
stanu technicznego urzadzen.

3.4.2.4.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢é osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan
Zamawiajgcego. Obwody wyprowadzac z tablicy, z odrebnych sekcji i zabezpieczaé
wytgcznikami réznicowoprgdowymi. StosowaC przewody miedziane. Przewody
prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich.

3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne.

3.4.2.5.1. Instalacje teletechniczne i okablowania strukturalnego.

Instalacje teletechniczng i okablowania strukturalnego nalezy poprowadzi¢
podtynkowo. Przewody instalacji powinny by¢ oddalone od przewoddéw sieci
energetycznej a ich przekréj powinien zapewnia¢ minimalne spadki napiecia.



3.5.

Krzyzowanie sie przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.
Sie¢ okablowania strukturalnego ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami
branzowymi oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez Zamawiajgcego.

Sie¢ teleinformatyczna w pomieszczeniach herbarium musi by¢é wykonana w formie
mieszanej tj. Swiattowodowej i miedzianej. Punkt dystrybucyjny PPD zainstalowany
bedzie w pomieszczeniach herbarium i potgczony z gtdwnym punktem
dystrybucyjnym GPD za pomocg jedno-modowego kabla swiattowodowego z 24
widknami (typu OS2 — 24j) zczego wspawane pomiedzy punktami PPD a GPD
musi by¢ 6 torébw zakonczonych na krosownicy ze ztgczami SC/APC (zielone).
Dodatkowo potgczenie w/w punktéw musi by¢é wykonane kablem kat. 7A w ilosci 6
torow zakonczone na panelach krosowych rowniez kat. 7A.

Sie€ lokalna w pomieszczeniach herbarium powinny sktada¢ sie z gniazd RJ-45,
gniazd swiattowodowych wyposazonych w ztgcza 2x SC/APC oraz gniazd 230V.
Pojedynczy punkt logiczny powinien zawiera¢ 3x RJ-45, 3x 230V i 2x gniazda
Swiattowodowe ze ztgczami 2xSC/APC w pomieszczeniach biurowych herbarium.
Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednig iloS§¢ odpowiednich patchcordow
Swiattowodowych OS2 (SC/APC — LC/UPC, duplex) jak i patchcordow miedzianych
UTP kat. 7A do wykonania wszystkich potgczen, pomiedzy weztami, oraz gniazdami
abonenckimi.

3.4.2.5.2. Instalacje kontroli dostepu.

Kontrole dostepu do pomieszczen nalezy zapewni¢ poprzez system zamkéw drzwi
obstugiwany kartami dostepu. Przewody instalacji powinny by¢ oddalone od
przewodow sieci energetycznej a ich przekrdj powinien zapewniaC minimalne
spadki napiecia. Krzyzowanie sie przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem
prostym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a) Kolorystyka pomieszczeh wg projektu uzgodniona z zamawiajgcym i
uzytkownikiem (posadzki, $ciany, stolarka i Slusarka).

b) Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek,
masa do fugowania, izolacje w ptynie, tasmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy
podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty
gruntujace.

c) Zabrania sie stosowania materiatéw ré6znych producentéw do danej czynnosci.
d) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonaé izolacje
przeciwwilgociowe ( folia w ptynie ).

f) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z
budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

g) Wyposazenie wewnetrzne powinno obejmowac:

- pracownia digitalizacyjna — biurka, krzesta, regaty

- pom. przygotowawcze — biurka, krzesta, stot, krzesta, kosz na smieci,

- pom. socjalne — wyposazony aneks kuchenny, kosz na smieci, zlew, stot, krzesta,
biurka, krzesta, szafy, szafa serwerowa

- tazienka z WC — toaleta, umywalka, muszla klozetowa, kabina prysznicowa, lustro,
armatura: wieszak do papieru toaletowego, podajnik do mydta, podajnik do



recznikow papierowych, uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych, itp.
- pom. gospodarcze i magazyny — umeblowanie stosownie do potrzeb, np. regaty
- archiwum — regaty jezdne, blaty

Tabelaryczne zestawienie wyposazenia:

Nazwa wymiary [cm] llos¢ Nr
wysokos¢ | gleboko$¢ | szerokosé pomieszczenia
ﬁ'“rko 70 60 140 3 B1nr2
omputerowe
ﬁ'”rko 70 60 140 2 Blnr5
omputerowe
biurko 70 60 140 2 B1nr6
komputerowe
biurko 70 60 140 2 Blnr7
komputerowe
regal 220 55 120 7 Blnr7
bezdrzwiowy
Lega* . 220 55 120 2 B1nr6
ezdrzwiowy
Krzesto
komputerowe 2 Blnr7
obrotowe
Krzesto
komputerowe 2 Blnr6
obrotowe
krzesto
komputerowe 2 Blnrb
obrotowe
krzesto
komputerowe 3 Blnr2
obrotowe
stot 2 Blnr2
stot 2 Binr5
krzesto 6 Blnr2
krzesto 6 Binr5
szafa 6 Blnr?2
e trzy oddzielne komory o tagcznej pojemnosci 40 |
o gorne klapy w roznych kolorach utatwiajace
segregacje
kosze do Pojemnosé (1) 40
§eg'regac1 I Wysoko$¢ (cm) 42,5 3 Blnr2
Smiecl
Szeroko$¢ (cm) 50
Glegbokosé (cm) 30
regaty jezdne 220 | 45 295 9 Blnr4




3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Prace zwigzane 2z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowa¢ obszar

wyznaczony przez koniecznosC¢ wykonania nowego zejscia do pomieszczen w

piwnicy budynku stotowki, fosy doswietlajgcej oraz izolacji pionowej $cian

zewnetrznych.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- zabezpieczenie stref wykopow

- rozbiérka nawierzchni utwardzonych wokét budynku w okreslonym zakresie

- wykonanie wykopow pod nowg fose doswietlajgcg

- po wykonaniu izolacji nalezy odtworzy¢ chodniki, dojscia, tereny utwardzone i
zielone (nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie spadku utwardzenia od budynku).

- nalezy wykona¢ schody zewnetrzne prowadzgce do pomieszczen archiwum,
oraz wydtuzy¢ czesciowo fose wzdtuz elewacji budynku Stotowki.

- materiaty wykonczeniowe, posadzkowe powinny by¢ antyposlizgowe

3.2.1. Wymagania ogélne - wg obowigzujgcych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz
wytyczne wynikajgce z uzgodnien z konserwatorem zabytkdw, zarzgdcami terenow.

3.2.2.Wymagania szczegotowe

3.2.2.1. Nawierzchnie.

Nawierzchnie piesze i jezdne oraz chodniki nalezy odtworzy¢ z materiatdw
pierwotnie zastosowanych (w miare mozliwosci odzyskanych przy ich rozbiorce).
Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
kruszywie tamanym o uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie i zageszczonym
podtozu gruntowym o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez typ ruchu na
danej nawierzchni.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczagce Wykonawcy Roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
projektem, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz 2z posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentacje techniczna.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Roboét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesdci w miejscach oraz iloSciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac

teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisbw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig



powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg byC uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzenh znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych ich wiascicielem
potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw,
instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan



sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ".

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia
przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zostaC wstrzymane, a wykonawca
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajgcego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod. Ponadto w sposob cigglty
bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, péz.
1118, z pbézniejszymi zmianami), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690, z pézniejszymi zmianami),
innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdty swojego Programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w
nim zamierzony sposéb Wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng



oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdow oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne,.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku
wyroboéw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4.4, DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu,
podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j



e dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

4.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
¢ specyfikacje techniczne
e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
sprawozdania techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot
date rozpoczecia i zakonczenia roboét
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