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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 
 
 

DZIAŁ 
74000000-9  Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
GRUPA 
74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii 
KLASA 
74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 
74230000-0  Usługi inżynieryjne 
KATEGORIA 
74222000-1  Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 
45000000-7 Prace budowlane 
 
GRUPA 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASA 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
KATEGORIA 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. „Adaptacja, 
przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki 
przy ul. Spacerowej 1 i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach 
serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w 
Słupsku” w postaci wykonania dokumentacji budowlanej oraz realizacji robot 
budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem zgodnie z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonania w formie 
zaprojektuj i wybuduj inwestycji. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
· wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego 
oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz opinie 
zezwalające na rozpoczęcie robót, 
· przygotować plac budowy,  
· wykonać roboty budowlane, 
·  wykonać dostawę i montaż urządzeń, 
· uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia 
obiektu do użytkowania, 
· przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, 
dotyczące sposobu użytkowania urządzeń. 
 

Zakres robót budowlanych do wykonania: 
 

1. Piwnica pod stołówką, zakres robót budowlanych: 
 
- demontaż istniejącego wyposażenia  
- demontaż drzwi  
- rozbiórka elementów z suchej zabudowy 
- demontaż instalacji oświetlenia 
- demontaż instalacji c.o. 
- demontaż instalacji wod-kan 
- demontaż instalacji wentylacji 
- demontaż instalacji elektrycznej 
- demontaż nieczynnych instalacji  
- wykonanie poziomej izolacji ścian piwnicy metodą iniekcji krystalicznej 
- wykonanie pionowej izolacji ścian od zewnątrz  
- wykonanie nowej hydroizolacji i warstw posadzkowych wraz z ociepleniem 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych (montaż nowych rozdzielni 
elektrycznych, wymiana osprzętu elektrycznego - gniazdek, gniazd, gniazdek 
internetowych 
- wykonanie nowych tynków 
- wykonanie nowych instalacji c.o.   
- wykonanie nowych instalacji wod-kan 
- przebudowa pomieszczenia WC i socjalnego 
- wydzielenie pom. przygotowawczego, pom. ze skanerem i magazynu 



 

 

- powiększenie istniejących otworów okiennych w magazynie, pomieszczeniu ze 
skanerem, pomieszczeniu przygotowawczym 
- zamurowanie istniejących otworów okiennych w pom. archiwum i pom. socjalnym 
- wykonanie nowych otworów okiennych w pom. socjalnym 
- planuje się zmianę poziomu posadzki w pomieszczeniach: przedsionek, archiwum, 
magazyn podwyższa się o 10 cm; w pracowni digitalizacyjnej, preparatorni 
podwyższa się o 4 cm, a w pomieszczeniu  zaplecze socjalnego i łazience obniża 
się o 5 cm. 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją  
- wykonanie posadzki teletechnicznej w pomieszczeniu preparatorni i pracowni 
digitalizacyjnej 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych 
- powiększenie otworu drzwiowego do pom. socjalnego 
- wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
- wykonanie nowych zabudów sufitów i innych elementów 
- wykończenie posadzek  
- wykończenie i malowanie ścian 
- montaż drzwi (w tym montaż nowych z kontrolą dostępu), oświetlenia, osprzętu i 
wyposażenia (w tym regałów jezdnych) 
- biały montaż instalacji C.O.; 
- montaż instalacji p.poż. 
- montaż oświetlenia awaryjnego 
- montaż alarmów 
- montaż regałów przesuwnych 
- podwyższenie poziomu istniejącej fosy 
- demontaż istniejącego murku oporowego 
- wykonanie nowego murku oporowego 
- demontaż istniejących schodów zewnętrznych 
- wykonanie nowego biegu schodów zewnętrznych 
- wykonanie studni doświetlających przy pom. socjalnym o głębokości 98 cm 
 
3. Serwerownia, zakres robót budowlanych: 
 
- demontaż drzwi  
- wykonanie instalacji klimatyzacji 
- wykonanie instalacji gaszenia pożaru 
- montaż drzwi (montaż nowych z kontrolą dostępu) 
- wykończenie i malowanie ścian (w zakresie niezbędnym wynikającym z montażu 
drzwi i urządzeń 
- wykonanie uszczelnienia okien i zabezpieczenie ich od wewnątrz folią 
antywłamaniową 
 
 
Szczegółowy przedmiot i zakres opracowań obejmuje: 
- w odniesieniu do prac projektowych-przygotowawczych: 
a) pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla obszaru objętego PFU,  
b) aktualizację warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy i 
budowy infrastruktury technicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba,  
c) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych, 
poddawanego bieżącej koordynacji i aktualizacji; 



 

 

- w odniesieniu do prac projektowych: 
a) wykonanie projektu pomieszczeń oraz izolacji w skali 1:20 i 1:50, 
skoordynowanego z pracami projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w 
obszarze opracowania,  
b) wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz ze szczegółowymi rysunkami 
podwyższenia poziomu istniejącej fosy; 
c) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień (w szczególności: Sanepid, 
p.poż, itp.), uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem zabytków; 
d) występowanie w imieniu Zamawiającego (po uzyskaniu pełnomocnictwa) w 
sprawach formalno-prawnych związanych pozyskaniem zgód, opinii, decyzji i 
innych związanych z realizacją robót, 
e) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla 
wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 
130, poz.1389) oraz z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 2września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 
poz.1129 z późniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 
2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 
2164zpóźniejszymi zmianami)w ilości wskazanej przez zamawiającego, 
f) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według 
wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, umożliwiającej przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy na 
warunkach zgodnych z wymogami Funduszy Strukturalnych UE, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w ilości 
wskazanej przez zamawiającego,  
g) przekazanie deklaracji zgodności z Polską Normą lub Europejską Aprobatę 
Techniczną, certyfikatów itp. dla wszystkich materiałów i urządzeń wymagających 
tego typu dokumentów,  

h) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmującej: rysunki – pliki dwg 

oraz PDF, teksty – pliki doc. (Word) oraz PDF, zdjęcia, skany – pliki JPG 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał dokumentację projektową 
(budowlaną i wykonawczą) w 4 egz., a powykonawczą w 2 egz. 
 
 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I 
USYTUOWANIE OBIEKTU. 
 
W podpiwniczeniu budynki Stołówki znajdują się wolne pomieszczenia do adaptacji 
na potrzeby Herbarium Slupensis. Po przeprowadzeniu adaptacji, przebudowie i 
modernizacji pomieszczenia zlokalizowane w tej części budynku będą 
wykorzystywane jako pracownie oraz archiwum. 
W budynku przy ul. Boh. Westerplatte 64, w pomieszczeniach piwnicznych znajduje 
się serwerownia w której umieszczona zostanie infrastruktura serwerowo-sieciowa 



 

 

wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji na potrzeby projektu „Zintegrowane 
wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i 
udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich 
połączenie i udostępnienie cyfrowe”. W pomieszczenia serwerowni wykonane 
zostaną zabezpieczenia fizyczne – kontrola dostępu, klimatyzacja, systemy 
przeciwpożarowe (gaszenia gazem) na potrzeby w/w infrastruktury serwerowo-
sieciowej w związku z realizacją w/w Projektu. Budynek ten wpisany jest do 
Rejestru Zabytków. 
Zakres inwestycji obejmuje powiększenie istniejącego herbarium (znajdującego się 
w budynku DS1 i Stołówki) poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych pod 
częścią stołówki na pracownię digitalizacyjną – położonych w budynku Stołówki 
oraz wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w 
budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

 

Dane techniczne Budynku 1 (w zakresie opracowania): 

- powierzchnia użytkowa  239,14 m2 
- kubatura  643,29 m3 

 

Dane techniczne Budynku 2 (w zakresie opracowania): 

- powierzchnia użytkowa 42,34 m2 
- kubatura  110,15 m3 

 

W zakres opracowania wchodzi część budynku znajdującego się na działce nr 
322/3 przy ul. Spacerowej 1, oraz budynek znajdujący się na działce 10/16 przy ul. 
Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku. 

Teren objęty opracowaniem jest ograniczony ulicami Krzysztofa Arciszewskiego, 
Racławicką i Spacerową. Na terenie znajdują się zabudowania dydaktyczne 
Akademii Pomorskiej.  

 

Budynek 1 (Budynek Stołówki) 

 Przeznaczenie budynku        -  użyteczności publicznej 

 Powierzchnia użytkowa  (w zakr. oprac.)   -  239,14 m2   

 Kubatura  (w zakr. opracowania)            -  643,29 m3   

 Podpiwniczenie                    -  100 % 

 Ilość kondygnacji naziemnych                -  1  
 

Budynek 2 (ul. Bohaterów Westerplatte 64) 

 Przeznaczenie budynku        -  dydaktyczny 

 Powierzchnia użytkowa  (w zakr. oprac.)   -  42,34 m2   

 Kubatura  (w zakr. opracowania)           -  110,15 m3   

 Podpiwniczenie                    -  100 % 

 Ilość kondygnacji naziemnych                -  3/4 
 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie 
zagospodarowania terenu, wynikają następujące uwarunkowania: 
1 – program użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się w ramach 



 

 

kubatury budynków adaptowanych;  
2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres 
użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; 
3 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą 
stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów 
w sąsiedztwie; 
4 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami Zamawiającego; 
5 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 
materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej 
dziennego zużycia; 
6 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po 
zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

W założeniu zamawiającego w przedmiotowym pomieszczeniach w istniejącym 
budynku miałyby się znaleźć pomieszczenia o funkcji dydaktyczno-laboratoryjnej 
wraz z archiwum roślin. Zamawiający określił wytyczne do wykonania koncepcji i 
programu funkcjonalno-użytkowego. Wytyczne określają zestaw pomieszczeń i 
funkcji, które powinny się znaleźć się w ramach projektowanej kubatury. 
 
 

W skład wymienionych pomieszczeń i funkcji weszły m.in.: 

nr 0.1 Pomieszczenie archiwum 

nr 0.2 Magazyn 

nr 0.3 Pracownia digitalizacyjna 

nr 0.4 Preparatornia 

nr 0.5 Zaplecze socjalne 

nr 0.6 Toaleta 

nr 0.7 Magazyn 

 
W pomieszczeniach znalazłyby się regały jezdne umożliwiające przechowywanie w 
odpowiednich warunkach próbek roślin, skaner umożliwiający przeprowadzenie 
cyfryzacji zbiorów oraz pomieszczenia towarzyszące wspierające proces 
digitalizacji.  

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

Koncepcja zakłada przebudowę i modernizację pomieszczeń w piwnicy. 
Koncepcja zakłada umieszczenie wszystkich wymaganych przez program 
funkcjonalny funkcji w ramach istniejącej bryły budynku – Nie przewidziano 
zwiększenia powierzchni zabudowy budynku.  

W pomieszczeniach projektuje się rozbiórkę kilku ścian, budowę nowych w 
miejscach zgodnych z układem funkcjonalnym, wykonanie nowych instalacji, 
dodatkowych regałów samojezdnych, itp. 

 
Funkcja pomieszczeń, rozkład i powierzchnia została przedstawiona w 
architektonicznym schemacie funkcjonalnym (koncepcja programowo-



 

 

przestrzenna). Powierzchnie użytkowe (przybliżone) poszczególnych pomieszczeń 
wraz z określeniem ich funkcji przedstawiono poniżej w poniższym układzie 
tabelarycznym. 

 
2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
 

Dane techniczne Budynku 1 (w zakresie opracowania): 

                 -    powierzchnia zabudowy         bez zmian 

- powierzchnia użytkowa 239,14 m2 
- kubatura  616,98 m3 

Dane techniczne Budynku 2 (w zakresie opracowania): 

       -    powierzchnia zabudowy                                                   bez zmian 

- powierzchnia użytkowa 42,34 m2 
- kubatura  110,15 m3 

 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych opracowaniem: 

 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 
użytkowa [m2] 

Powierzchnia netto 
[m2] 

BUDYNEK 1 (Budynek Stołówki) 

nr 1 Przedsionek 22,20 22,20 

nr 2 Zaplecze socjalne 47,17 47,17 

nr 3 Łazienka 9,17 9,17 

nr 4 Archiwum 89,31 89,31 

nr 5 Preparatornia 23,55 23,55 

nr 6 Pracownia digitalizacyjna 23,47 23,47 

nr 7 Magazyn 20,93 20,93 

BUDYNEK 2 (ul. Bohaterów Westerplatte 64) 

nr 1 Serwerownia 42,34 42,34 

Razem: 278,14 278,14 

OGÓŁEM: 278,14 278,14 

 
 

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WYNOSI 278,14 m2 
 

    3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
Wymagania ogólne 
  
 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje 
zgodności. 
 Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały 
przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry. 



 

 

Wymogi zawartości dokumentacji projektowej 

 projekt architektoniczny, 

 ekspertyza techniczna z uwzględnieniem sposobu naprawy elementów stalowych, 

 projekt konstrukcyjny uwzględniający podciągi i wymagane naprawy, 

 zaprojektowanie instalacji elektrycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych, 
oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), 
instalacji zasilania komputerów, instalacja zasilania instalacji alarmowej - 
bezpieczeństwa, instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej, oraz 
innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania 
budynku. 

 zaprojektowanie instalacji kontroli dostępu oraz innych instalacji niezbędnych 
wymaganych do prawidłowego funkcjonowania budynku. 

 projekt instalacji wod-kan. 

 projekt instalacji wentylacji  

 projekt instalacji klimatyzacji 

 projekt instalacji p.poż. zawierający m. in.: rozwiązania gaszenia pożaru gazem 

 projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego zawierający 
elementy pierwszego wyposażenia  

 charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i 
wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), 
czyli według wskaźnika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnętrznych 
przegród budowlanych powinny być dostosowane przez autora projektu do 
wymagań wynikających z w/w rozporządzenia. Obowiązek i koszt sporządzenia 
świadectwa energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy. 
Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie 
branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 
funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone 
w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia 
zapewni Wykonawca. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni 
Wykonawca we własnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych 
Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie. Przekazywanie 
oraz koszty utylizacji (m. in. zamawianie kontenerów, wypełnianie kart odpadów 
zgodnych z BDO, itp.). 
Teren budowy nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do 
funkcjonującej części obiektu. W miarę możliwości nie może również utrudniać 
Użytkownikom obiektu korzystania z części budynku poza zakresem opracowania. 
Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy.  

 



 

 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY  
 

3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 
 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, oraz 
wytyczne wynikające z uzgodnień z konserwatorem zabytków, z zarządcami 
terenów sąsiadujących, itp. 
Kolorystyka oraz szczegółowa aranżacja pomieszczeń będzie uzgadniana z 
Inwestorem/Użytkownikiem na etapie tworzenia projektu wykonawczego oraz prac 
budowlanych. 

 
3.2.2.Wymagania szczegółowe 

 
 3.2.2.1. Ławy oraz ściany fundamentowe/piwniczne.  
Po rozbiórce warstw wykończeniowych i innych elementów ścian należy dokonać 
oceny stanu istniejącego elementów konstrukcji jak i samych ścian. Należy 
zaprojektować i wykonać izolację przeciwwilgociową istniejących ścian piwnicznych 
w postaci izolacji poziomej (za pomocą iniekcji krystalicznej) oraz izolacji pionowej 
po zewnętrznej stronie budynku po rozbiórce warstw utwardzenia wokół budynku w 
zakresie objętym opracowaniem. Izolację pionową wykonać z materiałów 
bitumcznych, izolację termiczną ze styropianu ekstrudowanego. Przed zasypaniem 
wykopów należy izolację zabezpieczyć folią kubełkową. 
Należy również wykonać izolację i remont studzienek okiennych w zakresie 
opracowania. 
 

 3.2.2.2. Ściany. 
 Zewnętrzne – bez zmian. 
           Ewentualne uszkodzone elementy ścian, otwory okienne lub drzwiowe należy 
wykończyć analogicznie do istniejących. Należy uzupełnić cokół budynku płytkami 
klinkierowymi dopasowanymi do istniejących w zakresie opracowania.  
 Wewnętrzne ściany działowe - murowane z bloczków gazobetonowych, 
przecierane gipsem szpachlowym i malowane farbami emulsyjnymi oraz w 
technologii lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie 
szkieletowej. 
 Obudowy szachtów/kominów - w technologii lekkiej z płyt gipsowo-
kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej. 
 Wykończenie ścian w korytarzach - powierzchnie zmywalne odporne na 
uszkodzenia.  
 Wykończenie ścian w łazienkach/wc, pomieszczeniach aneksu kuchennego, 
gospodarczych, technicznych itp. - płytki ceramiczne - glazura z profilami 
ceramicznymi do połączeń posadzka/ściana. Powyżej linii glazury - malowanie 
farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie. 
 Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach - malowanie farbami 
emulsyjnymi, odpornymi na mycie i szorowanie. 
 
 

 3.2.2.3. Podłogi i posadzki. 
 Posadzki na gruncie – zaprojektować wszystkie podłogi w zakresie 
opracowania w budynku B1 na gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej płyty 



 

 

styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją 
przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik 
przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)]. Należy zmienić poziom posadzki na 
gruncie w budynku 1 w zakresie opracowania zgodnie z koncepcją. 
 Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” i w socjalnym - układ warstwy 
uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym w postaci 
„płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Szczególną uwagę 
zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta materiału.  
 

 Wykończenie posadzek.  
W łazience - Płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do połączeń 
posadzka/ściana i elementami dekoracyjnymi. Stosować płytki zgodne z 
klasyfikacją obciążenia ruchem P.E.I. 
Przedsionek - Płytki gresowe w klasie ścieralności 4 posiadające odpowiednie 
atesty. Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej 
płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń 
producenta.  
Pomieszczenia archiwum  -  Na uprzednio przygotowanej podbudowie z izolacją 
termiczną zaprojektować warstwę poślizgową w postaci folii PE. Następnie 
wykonywana jest płyta betonowa o grubości odpowiedniej do przewidywanych 
obciążeń użytkowych i technologicznych. Należy szczególnie zadbać o dobór 
właściwej receptury mieszanki betonowej z uwzględnieniem klas ekspozycji oraz 
odpowiedniego zbrojenia. Zaprojektować pokrycie posadzki wykładziną 
homogeniczną winylową zgodnie z systemem producenta. Minimalne wymagania 
dla wykładziny:  
- Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu  
- Grubość całkowita: 2 mm  
- Grubość warstwy użytkowej: 2 mm  
- Technologia wolna od ftalanów i emisja LZO ≤ 10 µg/m³ 
- Niskonakładowa i prosta konserwacja. 
 

 3.2.2.4. Ślusarka okienna. 
Zaplanowano wymianę ślusarki okiennej w projektowanej pracowni digitalizacyjnej, 
pomieszczeniu przygotowawczym i magazynie powiększając przy tym otwory 
okienne. W pomieszczeniu socjalnym projektuje się 2 nowe okna.  

 3.2.2.7. Stolarka wewnętrzna. 
 Montaż stolarki drzwiowej po uprzedniej rozbiórce istniejącej stolarki. W większości 

pomieszczeń drzwi typowe metalowe z metalowymi ościeżnicami. Drzwi wejściowe 
ze strefy nieobjętej opracowaniem prowadzące do projektowanego Archiwum (w 
budynku Stołówki) należy wymienić na nowe - Ei30 - z kontrolą dostępu.  
Do łazienki i pomieszczenia socjalnego drzwi typowe płycinowe z otworami 
wentylacyjnymi (przeznaczone do pomieszczeń mokrych). 

 3.2.2.9. Przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniona w pomieszczeniach 
dostępnych dla studentów i kadry dydaktycznej. Zastosować schodołaz dla 
niepełnosprawnych, umożliwiający komunikację z poziomu terenu przed wejściem 
na poziom piwnicy. 
 
 



 

 

 
 3.2.2.10. Dach. 

Dla urządzeń montowanych na dachu muszą być przewidziane rozwiązania 
umożliwiające łatwe ich serwisowanie. Należy przewidzieć uszczelnienie przejść 
instalacji przez pokrycie dachu. 
Dla urządzeń montowanych w terenie należy przewidzieć odpowiednie 
zabezpieczenia oraz utwardzenia nawierzchni wokół tych urządzeń.  

 3.2.2.11. Pozostałe. 
Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo – 
kartonowych do zastosowań ściennych i sufitowych lub sufity kasetonowe o 
odpowiednich parametrach przeciwpożarowych na ruszcie stalowym – schemat 
konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach 
mokrych płyta odporna również na działanie wilgoci.  
Pozostałe - gładź gipsowa, malowane farbą lateksową zmywalne, lub równoważne. 
Zabudowy kanałów wentylacyjnych na wyższych kondygnacjach wykonać mając na 
względzie jak najmniejszą ingerencję w istniejące korytarze. Kanały obudować 
płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu metalowym w odpowiedniej klasie 
pożarowej oraz odtworzyć powierzchnie w pomieszczeniach przez które będą 
przechodzić (posadzki na styku z zabudowami, malowanie ścienne, sufity, itp.). 
Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym wyposażyć należy w zlew nablatowy 
do mycia ze stali nierdzewnej. 
Armatura: Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, umywalka, miska ustępowa  - 
montowane na ścianach, a w przypadku miski ustępowej z wykorzystaniem stelażu 
podtynkowego systemu spłukiwania. Kratki ściekowe ze stali nierdzewnej. 
System spłukiwania toalet - podtynkowy na stelażu ze sterowaniem od przodu. 
Glazurę w łazience wykonać z otworem na lustro. Lustro zamówić pod wymiar po 
położeniu glazury.  
Przy materiałach budowlanych, produktach i urządzeniach nazwy własne 
podano tylko jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany standard 
jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o 
standardzie równoważnym lub wyższym. 
 

3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

Układ konstrukcyjny budynku - Budynki zbudowane w technologii mieszanej 
murowane i prefabrykowane. Konstrukcja nośna żelbetowa. Stosować nadproża 
dostosowane do konstrukcji ścian i stropów. 
Stropy - Stropy żelbetowe. W miejscach odkrytych stan techniczny stropu nie budzi 
zastrzeżeń. Nie stwierdzono też oznak świadczących o wadliwej pracy statycznej 
stropu. 
Budynek zabytkowy - strop ceramiczny kolebowy.   
Konstrukcja dachu – istniejąca, możliwe zmiany w konstrukcji wymuszone przez 
przejścia instalacji i montaż urządzeń. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 
3.4.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych. 

 
3.4.1.1. Wstęp. 
Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające 
na użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy 
zachowaniu standardów wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w 
przedmiotowym programie. 
Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających obsługi w 
trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane ściankami lub sufitami musi być 
oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób zabudowy musi umożliwiać 
łatwy dostęp serwisowy.  
Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania 
pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej 
armatury (określenie głównego zaworu gazu, głównego zaworu wody, głównego 
włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).  
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki 
instalacji grzewczej do istniejących źródeł ciepła. 
W pomieszczeniach archiwum należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji 
zapewniający stałą wilgotność w pomieszczeniu (40%) oraz stałą temperaturę 
zgodnie z normą. 
 
W zakresie odprowadzenia ścieków przewidzieć należy zaprojektowanie i 
wykonanie nowych instalacji wewnętrznych dla pomieszczeń łazienki oraz pionu 
kanalizacyjnego. 
Budynek powinien być zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. 
Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami 
branżowymi. 
Zakres instalacji określić można jako: 
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej  
- wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej na potrzeby sanitarne, porządkowe  
- instalację grzewczą  
- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej 
wymagane wymiany ilości powietrza dla osób przebywających w pomieszczeniach, 
- instalację wywiewną dla pomieszczeń sanitarnych 
- instalację klimatyzacji; 
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych należy 
uwzględnić następujące punkty: 

 Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami i wydanymi warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączeń  

 Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, 
atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności. 

 Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w 
bruzdach, zabudowa płytami g-k/ chyba, że przepisy określające warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej (dla 
instalacji gazów technicznych). 



 

 

 W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i przyborów 
należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do stelaży, konstrukcji 
wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, punkty stałe, uchwyty, obejmy, itp. 

 Przejścia wszelkich instalacji przez przegrody (ściany, stropy, itp.) należy 
zabezpieczyć pożarowo do odpowiedniej klasy zgodnie z warunkami techn. i 
normami. 

 Dopasować system dystrybucji ciepła do lokalnych możliwości z 
uwzględnieniem zasad szczelności powietrznej budynku oraz mechanicznej 
wentylacji. 

 Rozmieścić instalacje z uwzględnieniem przekrojów. 

 Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej : 
rzuty wszystkich instalacji budynku powinny uwzględniać rzeczywiste przekroje rur i 
kanałów instalacji CO, CT, Wod-Kan i wentylacji; rozmieszczenie i połączenie 
urządzeń; detale kolizji z elementami konstrukcyjnymi; detale przejścia przez 
warstwy paroizloacji i hydroizolacji. 

 Należy opisać kolejność prac podczas montażu. 
 
Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urządzeniach 
nazwy własne podano tylko jako przykładowe, określające jedynie 
oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i 
urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 

 
3.4.1.2. Przybory sanitarne. 
Dla części sanitariatów i przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nie związanych 
z technologią: 
Miska ustępowa wisząca, z montażem ram stalowych (stelaży) i zbiorników 
stalowych. Zastosować system spłukiwania „Spłukuj-Stop” i przycisk do 
spłukiwania. 
Umywalka – wisząca, dostosowana do niepełnosprawnych. Umywalkę przewidzieć 
jako model  z otworem. W łazience przewidzieć brodzik z wpustem liniowym w 
poziomie posadzki, umożliwiający manewry osobom niepełnosprawnym. Łazienkę 
wyposażyć w osprzęt niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych (uchwyty, 
poręcze, itp.). 
Zlewozmywak, zlew – z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej. 
Baterie –ścienne lub stojące, jednootworowe.  
W zakresie standardu typu i rodzaju przyborów sanitarnych jako nadrzędne 
traktować wytyczne architektury wnętrz i projekt architektoniczny aranżacji 
pomieszczeń. 

 
3.4.1.3. Instalacja wody zimnej. 
Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porządkowe. 
Układ rur przewidzieć z rur PP PN20, z rur PEX lub równoważnych. Prowadzenie 
głównych przewodów sieciowych w zabudowie lub powyżej stropów 
podwieszanych. Podejścia do grup przyborów z rozprowadzeniem pod tynkiem lub 
w posadzkach.  
Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociągowej przewidzieć jako 
izolowane technologią zgodną z zastosowanymi rurami – przykładowo otuliny z 
pianki PU. 
Piony wody zimnej zamontować w szachtach instalacyjnych wspólnie z pionami 
wody ciepłej, kanalizacyjnymi. 



 

 

 
 3.4.1.4. Instalacja wody ciepłej. 
System przygotowywania ciepłej wody w budynku opiera się o lokalne źródło ciepła 
w postaci węzła cieplnego. System pozostaje bez zmian. Należy przewidzieć 
prowadzenie nowych instalacji w zakresie objętym opracowaniem. 
 
 3.4.1.5. Instalacja p. pożarowa. 
Zaprojektować należy i wykonać instalację gaszenia pożaru gazem pomieszczenia 
archiwum i serwerowni. Instalację tą należy zaprojektować zgodnie z systemem 
dostawcy urządzeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność 
pomieszczenia, klapy w przepustach, wentylacji i innych instalacjach, przepuście 
zewnętrznym. Należy spełnić w pełnym zakresie wymagania systemu 
przeznaczonego do montażu. 
 
Realizacja gaszenia: Sterowanie gaszeniem realizować poprzez zadziałanie 
odpowiednich czujek lub przycisków dla chronionego pomieszczenia. Ze względów 
bezpieczeństwa oraz warunków PN gaszenie podzielić na dwa etapy realizowane w 
ramach rzeczywistych potrzeb:  
- gaszenie po zadziałaniu czujek 
– inicjowane automatycznie poprzez czujki działające w koincydencji, z ilością 
środka gaśniczego wynikającą z wyliczeń dla kubatury pomieszczenia,  
- gaszenie z przycisku START  
–inicjowane automatycznie poprzez przycisk ręczny, z ilością środka gaśniczego 
wynikającą również z wyliczeń dla kubatury pomieszczeń.  
Proces gaszenia rozpoczynać się może dopiero po zadziałaniu czujek pracujących 
na dwóch niezależnych liniach dozorowych zainstalowanych w pomieszczeniu. 
Rozpoczęcie procesu gaszenia następować może poprzez sygnalizację optyczną i 
akustyczną w pomieszczeniu. Centrala powinna sygnalizować rozpoczęcie 
gaszenia poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne zainstalowane wewnątrz oraz 
na zewnątrz pomieszczenia. W przypadku zainicjowania gaszenia – centrala ma 
zwolnić elektromagnes uruchamiający butlę ze środkiem gaśniczym i rozpocznie się 
gaszenie poprzez wypełnienie gazem (całej kubatury pomieszczenia). Właściwe 
rozprowadzenie środka gaśniczego pod względem ilościowym zrealizować poprzez 
zastosowanie odpowiednich długości i przekrojów rurociągów rozprowadzających 
gaz.  
Redukowanie ciśnienia powinno przebiegać na zewnątrz, w sposób kontrolowany 
poprzez kanały odciążające wyposażone w klapy ppoż. sterowane i zasilane przez 
centralę sterowania gaszeniem. Należy zastosować klapy odciążające o wielkości 
dobranej zgodnie z programem obliczeniowym. 
Centrale sterujące po wykryciu pożaru, realizują: 
o sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z zaprogramowanym czasem 
ewakuacji (czas ewakuacji maksymalnie 60sek.). 
o sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść 
przekaźnikowych, służących do uruchomienia elektromagnesu butli wyzwalającej. 

Sygnalizator akustyczny powinien generować dźwięk o natężeniu w odległości 1m 
>100dB oraz ostrzegawcze sygnały błyskowe świetlne. 

Należy przewidzieć sygnalizatory informacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) do 
optycznego i akustycznego powiadamiania osób znajdujących się w pomieszczeniu 



 

 

o rozpoczęciu procedury gaszenia jak również ostrzegania przed wejściem do 
pomieszczenia, w którym nastąpiło wyładowanie środka gaśniczego. 

Należy przewidzieć przycisk START (uruchomienia gaszenia) i przycisk STOP 
(wstrzymania gaszenia). 

Pomieszczenie przeznaczone do ochrony gazem powinno być wyposażone w 
zestaw oznaczeń, służących informowaniu osób o podstawowych funkcjach 
systemu i sposobie działania w nagłych wypadkach. 

 
3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna. 
Instalację na kondygnacji poniżej poziomu terenu w budynku stołówki 
zaprojektować i wykonać jako nową z rur i kształtek PVC, PP - stosowanie do 
wymogów i parametrów odprowadzanych ścieków. Ze względu na niższy poziom 
posadzki pomieszczeń w piwnicy budynku od poziomu rzędnej dna najbliższej 
studni należy zaprojektować rozwiązanie oparte o komorę z tłocznią 
prefabrykowaną z własnym zbiornikiem, z układem dwupompowym na bazie pomp 
vortex z automatyką sterującą. Instalację z rur PVC przewidzieć dla kanalizacji 
ogólnej bytowej. Większość pionów przewidzieć z wyprowadzeniem ponad dach do 
wywietrzaków, w szczególnych przypadkach stosować zawory napowietrzające lub 
obejścia wentylacyjne. Przewidzieć doprowadzenie kanalizacji do obsługi szafy 
klimatyzacji i skroplin z jednostki zewnętrznej. 
Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść kanalizacyjnych. 
 
3.4.1.7. Instalacja C.O. 
Należy przewidzieć instalacje dopasowane do istniejących układów ogrzewania w 
budynku: 
- pomieszczenia ogrzewane instalacją grzewczą wodną dwururową z końcowymi 
punktami grzewczymi jako grzejniki konwektorowe zasilane z węzła cieplnego. 
Należy przewidzieć montaż nowych grzejników konwekcyjnych dobranych zgodnie 
z przeznaczeniem pomieszczeń, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami. 
W zakresie przewodów przewidzieć główne przewody sieciowe wodnej instalacji 
grzewczej z rur tworzywowych np. PP lub rur miedzianych lutowanych. Przy 
projektowaniu należy szczególną uwagę zwrócić na równomierne rozprowadzenie 
grzejników i ciepła w pomieszczeniach archiwum. 

 
 

3.4.1.8. Instalacje wentylacyjne. 
Przewidzieć należy w budynku 1 (w zakresie opracowania) układ wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wentylacji wymagają 
wszystkie pomieszczenia. W pomieszczeniu łazienki zastosować wentylację 
mechaniczną. Dostosować projekty instalacji wentylacji do obowiązujących 
przepisów dla tego rodzaju budynków i pomieszczeń. 
Trasy prowadzenia pionów wentylacji uzgodnić z użytkownikami budynku i 
prowadzić nie naruszając w istotnym stopniu funkcjonalności pomieszczeń powyżej 
oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów (w szczególności - p.poż). Piony 
wentylacji należy zabezpieczyć do odpowiedniej klasy p.poż lub/i wyposażyć w 
klapy zapewniające zgodność instalacji z wymogami p.poż budynku oraz strefami 
pożarowymi. 
 



 

 

 
 
3.4.1.9. Instalacje klimatyzacji. 
Należy przewidzieć montaż układu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum i 
serwerowni do utrzymywania zadanej temperatury i wilgotności w archiwum 
niezależnie od warunków zewnętrznych. Klimatyzacja pomieszczenia może być 
realizowana w postaci wewnętrznej jednostki jako szafy klimatyzacyjnej. 
Doprowadzić instalację wod-kan do obsługi jednostek klimatyzacji. 
Wszystkie przewody i połączenia należy wykonać jako izolowane. Przejścia przez 
ściany uszczelnione termicznie i pożarowo. 
 
3.4.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

      
3.4.2.1. Wstęp. 
Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji 
elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i 
architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów. 

 
UWAGA: 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i 
aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, 
sanitarnych i p. pożarowych. 
 
Przy materiałach instalacyjnych i urządzeniach nazwy własne podano tylko 
jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany standard jakościowy. 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o standardzie 
równoważnym lub wyższym. 
 
Zastosować system samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania jako ochronę 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
3.4.2.2. Wewnętrzne linia zasilająca – WLZ. 
Pomieszczenia wyposażone w istniejącą linię zasilającą do rozdzielnicy. 

            
3.4.2.3. Rozdzielnice. 
Rozdzielnicę na etapie projektowania i wykonywania (jeśli zajdzie potrzeba) należy 
przebudować z uwzględnieniem nowoprojektowanych odpływów. Oszynowanie 
rozdzielnicy wykonać jako miedziane. Rozdzielnicę wyposażyć w wyłączniki 
zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie 
niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. Ilość i 
rodzaj rozdzielnic musi być dostosowana do wymaganych instalacji w budynku. 

 
3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe. 

 
3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.  
Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane 
korytka kablowe lub, dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy 



 

 

dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów. Dla instalacji 
teletechnicznych i p.poż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub 
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w 
pomieszczeniach technicznych oraz w wydzielonych szachtach na odcinkach 
pionowych i poziomych (muszą być wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, 
sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu 
umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. Dla 
przewodów okablowania strukturalnego należy wykonać podłogę teletechniczną w 
pomieszczeniach biurowych – pracowni digitalizacyjnej oraz pom. 
przygotowawczym. 

 
3.4.2.4.2. Oświetlenie podstawowe. 
Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ledowych lub innych 
wybranych przez Zamawiającego na etapie projektowania. Stosować oprawy 
nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności od 
charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Należy stosować lampy do 
wyposażenia budynków dydaktycznych, laboratoriów. Stosować oprawy o 
właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie oświetlenia 
dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami. 
Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. 
Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych.  

 
3.4.2.4.5. Oświetlenie awaryjne. 
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu 
na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i 
kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym 
w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami 
zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. Stosować przewody miedziane.  
Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa 
gwarantujące, po zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac przy 
stołach laboratoryjnych, w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz 
biurowo-socjalnych i innych. Należy stosować oprawy z modułem zasilania 
awaryjnego 3-godzinnym wyposażonym w autotest i systemem ciągłej kontroli 
stanu technicznego urządzeń.  
 
3.4.2.4.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do 
charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań 
Zamawiającego. Obwody wyprowadzać z tablicy, z odrębnych sekcji i zabezpieczać 
wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody 
prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich.  

 
3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne. 

 
3.4.2.5.1. Instalacje teletechniczne i okablowania strukturalnego. 
Instalacje teletechniczną i okablowania strukturalnego należy poprowadzić 
podtynkowo. Przewody instalacji powinny być oddalone od przewodów sieci 
energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne spadki napięcia. 



 

 

Krzyżowanie się przewodów dopuszczalne jest tylko pod kątem prostym. 
Sieć okablowania strukturalnego ma być zgodna z obowiązującymi normami 
branżowymi oraz ma spełniać wymogi narzucone przez Zamawiającego.  
 
Sieć teleinformatyczna w pomieszczeniach herbarium musi być wykonana w formie 
mieszanej tj. światłowodowej i miedzianej. Punkt dystrybucyjny PPD zainstalowany 
będzie w pomieszczeniach herbarium i połączony z głównym punktem 
dystrybucyjnym GPD za pomocą jedno-modowego kabla światłowodowego z 24 
włóknami (typu OS2 – 24j) z czego wspawane pomiędzy punktami PPD a GPD 
musi być 6 torów zakończonych na krosownicy ze złączami SC/APC (zielone). 
Dodatkowo połączenie w/w punktów musi być wykonane kablem kat. 7A w ilości 6 
torów zakończone na panelach krosowych również kat. 7A.  
Sieć lokalna w pomieszczeniach herbarium powinny składać się z gniazd RJ-45, 
gniazd światłowodowych wyposażonych w złącza 2x SC/APC oraz gniazd 230V. 
Pojedynczy punkt logiczny powinien zawierać 3x RJ-45, 3x 230V i 2x gniazda 
światłowodowe ze złączami 2xSC/APC w pomieszczeniach biurowych herbarium. 
Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednią ilość odpowiednich patchcordów 
światłowodowych OS2 (SC/APC – LC/UPC, duplex) jak i patchcordów miedzianych 
UTP kat. 7A do wykonania wszystkich połączeń, pomiędzy węzłami, oraz gniazdami 
abonenckimi.   
 
3.4.2.5.2. Instalacje kontroli dostępu.  
Kontrolę dostępu do pomieszczeń należy zapewnić poprzez system zamków drzwi 
obsługiwany kartami dostępu. Przewody instalacji powinny być oddalone od 
przewodów sieci energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne 
spadki napięcia. Krzyżowanie się przewodów dopuszczalne jest tylko pod kątem 
prostym. 
 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a) Kolorystyka pomieszczeń wg projektu uzgodniona z zamawiającym i 
użytkownikiem (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka). 
b) Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, 
masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy 
podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty 
gruntujące.  
c)  Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
d) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji 
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). 
e) W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje 
przeciwwilgociowe ( folia w płynie ). 
f)  Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z 
budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy. 
g) Wyposażenie wewnętrzne powinno obejmować: 
- pracownia digitalizacyjna – biurka, krzesła, regały 
- pom. przygotowawcze – biurka, krzesła, stół, krzesła, kosz na śmieci,  
- pom. socjalne – wyposażony aneks kuchenny, kosz na śmieci, zlew, stół, krzesła, 
biurka, krzesła, szafy, szafa serwerowa 
- łazienka z WC – toaleta, umywalka, muszla klozetowa, kabina prysznicowa, lustro, 
armatura: wieszak do papieru toaletowego, podajnik do mydła, podajnik do 



 

 

ręczników papierowych, uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, itp. 
- pom. gospodarcze i magazyny – umeblowanie stosownie do potrzeb, np. regały 
- archiwum – regały jezdne, blaty 
 
 
Tabelaryczne zestawienie wyposażenia: 
 

Nazwa 
wymiary [cm] 

Ilość 
Nr 

pomieszczenia wysokość głębokość szerokość 

biurko 

komputerowe 
70 60 140 3 B1 nr 2 

biurko 

komputerowe 
70 60 140 2 B1 nr 5 

biurko 

komputerowe 
70 60 140 2 B1 nr 6 

biurko 

komputerowe 
70 60 140 2 B1 nr 7 

regał 

bezdrzwiowy 
220 55 120 7 B1 nr 7 

regał 

bezdrzwiowy 
220 55 120 2 B1 nr 6 

krzesło 

komputerowe 

obrotowe 

   2 B1 nr 7 

krzesło 

komputerowe 

obrotowe 

   2 B1 nr 6 

krzesło 

komputerowe 

obrotowe 

   2 B1 nr 5 

krzesło 

komputerowe 

obrotowe 

   3 B1 nr 2 

stół    2 B1 nr 2 

stół    2 B1 nr 5 

krzesło    6 B1 nr 2 

krzesło    6 B1 nr 5 

szafa    6 B1 nr 2 

kosze do  

segregacji 

śmieci 

  trzy oddzielne komory o łącznej pojemności 40 l  

  górne klapy w różnych kolorach ułatwiające 

segregację 

Pojemność (l) 40 

Wysokość (cm) 42,5 

Szerokość (cm) 50 

Głębokość (cm) 30 
 

3 B1 nr 2 

regały jezdne 220 45 295 9 B1 nr 4 

 

 



 

 

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Prace związane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmować obszar 
wyznaczony przez konieczność wykonania  nowego zejścia do pomieszczeń w 
piwnicy budynku stołówki, fosy doświetlającej oraz izolacji pionowej ścian 
zewnętrznych.  
W zakresie zagospodarowania należy m.in.: 
- zabezpieczenie stref wykopów 
- rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół budynku w określonym zakresie 
- wykonanie wykopów pod nową fosę doświetlającą 
- po wykonaniu izolacji należy odtworzyć chodniki, dojścia, tereny utwardzone i 

zielone (należy przewidzieć zaprojektowanie spadku utwardzenia od budynku). 
- należy wykonać schody zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń archiwum, 

oraz wydłużyć częściowo fosę wzdłuż elewacji budynku Stołówki. 
- materiały wykończeniowe, posadzkowe powinny być antypoślizgowe 
 
3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 
 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz 
wytyczne wynikające z uzgodnień z konserwatorem zabytków, zarządcami terenów. 

 
3.2.2.Wymagania szczegółowe 

 
 3.2.2.1. Nawierzchnie.  
Nawierzchnie piesze i jezdne oraz chodniki należy odtworzyć z materiałów 
pierwotnie zastosowanych (w miarę możliwości odzyskanych przy ich rozbiórce). 
Nawierzchnie wykonać z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 
kruszywie łamanym o uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie i zagęszczonym 
podłożu gruntowym o odpowiedniej wytrzymałości określonej przez typ ruchu na 
danej nawierzchni. 

 
    4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  



 

 

          Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
4.1.3. Przekazanie placu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy wraz z posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentację techniczną. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni 
wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego 
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 
na własny koszt.  
 
4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 



 

 

powstania pożaru. 
 
4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych 
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub 
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem 
potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, 
instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 



 

 

sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 
 
4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia 
przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od  Zamawiającego. 
 
4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 
1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), 
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.  

 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w 
nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną 



 

 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

4.4. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy 
3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, 
podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska 
służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w 
porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                    
i Inspektora Nadzoru 
5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania 
jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn 
przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 



 

 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, 
kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
4.5. ODBIÓR ROBÓT 

1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

 specyfikacje techniczne 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu 

 recepty i ustalenia techniczne 

 Dziennik Budowy  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST i PZJ 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

 sprawozdania techniczne 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
2. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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