

Mikołów, 6 lutego 2020r.

nr ref. 3/D/2020

Znak sprawy: ZP.262.6.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.

Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 6 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: *Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości **2%** wynagrodzenia **netto** o którym mowa w **§4**, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu ustalonego w § 1 ust. 2 umowy.*


SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

Zamówienia publiczne ZIM

Od: Marlena Banasik - PremiumSerwer.pl <kontakt@premiumserwer.pl>
Wysłano: środa, 5 lutego 2020 14:19
Do: zamowienia@zim.com.pl
Temat: Dot. Przetargu nieograniczonego nr ref. 3/D/2020 - dostawa serwera wraz z oprogramowaniem

2P+9
06.02.2020



Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej załączonego wzoru umowy trwającego postępowania: § 6 1. "Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia o którym mowa w §, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu ustalonego w § 1 ust. 2 umowy." - zwracam się z prośbą o możliwość obniżenia kary z 3% na 0,5% bądź 1%.

Z góry będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie powyższej prośby.

Pozdrawiam

Marlena Banasik

Wsparcie Sprzedaży

M + 48 570 107 034

T + 48 34 340 59 42

E kontakt@premiumserwer.pl

COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Dworcowa 10a | 46-300 Olesno

NIP: 576-158-64-47 | REGON: 382294250

cocon.pl premiumserwer.pl premiumstation.pl