



Mikołów, 20.10.2023 r.

nr ref. 8/RB/2023

Znak sprawy: ZP.262.22.2023

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

### Zawiadomienie

Zamawiający zawiadamia o **przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert** w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym o numerze ref. 8/RB/2023 pn. **„Projekt i budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (135/80° C) wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7 w Mikołowie”**

### Uzasadnienie

Dołączenie przez Zamawiającego istotnych informacji technicznych **zawartych w odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.10.2023 r oraz informacji o zmianach w treści Specyfikacji Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia z dnia 20.10.2023 r.** wpłynęło na to, iż jesteśmy zmuszeni wydłużyć termin składania i otwarcia ofert. Mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania, a także umożliwienie potencjalnym Wykonawcom przygotowanie ofert w możliwie jak najlepszy sposób Zamawiający postanawia, co następuje:

Nieprzekraczalny termin składania ofert zostaje zmieniony na **30 października 2023 r., do godz. 10:00**, natomiast otwarcie ofert elektronicznych nastąpi **w tym samym dniu o godz. 10:00**.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowa zmiana terminu składania i otwarcia ofert powoduje, że wszędzie, gdzie w treści Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.10.2023 r. jest mowa o terminie składania i otwarcia ofert należy przyjąć datę 30 października 2023 r., a nie jak dotychczas 23 października 2023 r.

PREZESZARZĄDU  
mgr inż. Marcin Stokłosa