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 Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

1.  Docieplenie ścian w gruncie budynku administracji
1 KNR 2-31 0815/02  Rozebranie płytki odbojowej,  z płyt betonowych o wymiarach 

50x50x7cm na podsypce piaskowej

21,550  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1249

2 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym

35,420  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,674

3 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

77,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały
róznica szt -0,00834

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

4 KNR 0-23 2611/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

77,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272

5 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie
płyt styrdurowych XPS gr. 5 cm

77,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty styrodurowe grubości 5 cm XPS m3 0,0525

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

6 KNR 2-02 0607/03  Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubełkowej ścian

77,000  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0928

Robotnicy gr.I r-g 0,1064

Materiały
Folia kubełkowa izolacyjna m2 1,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0007

7 KNR 2-01 0501/02  Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na 
odległość do 3m w gruncie kategorii IV

29,200  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6483

2  Docieplenie ściany cokołowej
8 KNR-W 4-01r97 0819/05  Rozebranie cokołów z płytek analogia

96,000  m2
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,75

9 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

45,020  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41

10 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

117,200  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

11 KNR 0-23 2611/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

117,200  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272

12 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie
płyt styropianowych

117,200  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty styropianowe XPS gr.5cm m3 0,0525

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

13 KNR 0-23 0933/02  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków 
dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze 
rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

117,200  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4706

Robotnicy gr.I r-g 0,028

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

3.  Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
14 KNR-W 4-01r97 0609/01  Oczyszczenie z  podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub 

trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm analogia

518,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2

15 KNR-W 2-02r97 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho
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518,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907

Materiały
Płyty z wełny mineralnej 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

16 KNR-W 2-02r97 0612/04  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną

518,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0622

Materiały
Płyty z wełny mineralnej 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

17 KNR K-05 0103/02  Mocowanie na ociepleniu z wełny folii

518,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,074

Materiały
Folia dachowa m2 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005

18 KNR-W 2-02r97 1121/04  Podłoga ślepa o grubości 25mm na legarach ułożonych 
krzyżowo

518,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,08

Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,011

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0169

Środek transportowy m-g 0,0336

3.  Modernizacja przegrody ściany  zewnętrzne
19 KNR 0-23 2611/04  Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS 

STOPTER

592,040  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Płyty styropianowe m3 0,00025

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

20 KNR 0-23 2611/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

592,040  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272
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21 KNR 0-23 2614/11  Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

96,500  m

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223

Robotnicy gr.I r-g 0,014

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58

Listwy cokołowe m 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002

22 KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami 
styropianowymi grub 8 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki

592,040  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554

Tynkarze gr.II r-g 0,9236

Robotnicy gr.I r-g 0,7834

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2

Płyty styropianowe grub 8 cm m3 0,08275

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298

Środek transportowy m-g 0,0276

23 KNR 0-23 2614/08  Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie 
STOPTER płytami styropianowymi gr. 3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy 1.5mm

25,430  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078

Tynkarze gr.II r-g 1,3683

Robotnicy gr.I r-g 0,8534

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2

Płyty styropianowe EPS 70 gr. 3cm m3 0,03275

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16

Siatka z włókna szklanego m2 1,643

Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 kg 3,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298

Środek transportowy m-g 0,0276

24 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy 
ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
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115,400  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Robotnicy gr.I r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9

Kątowniki aluminiowe m 1,176

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007

Środek transportowy m-g 0,0005

25 KNR 2-02 0923/04  Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

3,203  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,0904

Robotnicy gr.I r-g 0,0777

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1427

26 NNRNKB 6 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

7,502  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

27 KNR 2-02 1604/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

325,000  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,3782

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002

Haki do muru kg 0,012

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009

Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 0,007

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 0,156

5.  Modernizacja przegrody OZ stare - Okno
28 KNR 0-19 0929/09  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 współcz  U -1,4(W/m2K)

8,400  m2
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Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,58

Materiały
Kotwy szt 6

Pianka poliuretanowa dm3 0,33

Silikon dm3 0,06

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

29 KNR 0-19 0929/09  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 współcz  U -0,9(W/m2K)

19,680  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,58

Materiały
Kotwy szt 6

Pianka poliuretanowa dm3 0,33

Silikon dm3 0,06

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1

6.  Modernizacja przegrody DZ drewniane - Drzwi
30 KNR 0-19 0931/06  Analogia - Wymiana drzwi drewnianych - U - 1,3 W/(m2*K)

12,000  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,82

Szklarze gr.III r-g 0,74

Materiały
Drzwi zewnętrznejednoskrzydłowe m2 1

Kotwy szt 5,29

Pianka poliuretanowa dm3 0,29

Materiały pomocnicze % 1,5

7.  Modernizacja instalacji  CWU
31 KNR 7-11 0611/02  Demontaż kotła

1,000  szt

Robocizna
Układacze wykładzin gr.II r-g 1,43

Robotnicy gr.I r-g 0,57

32 KNR 2-15 0312/01  Montaż zestawu solarnego cztery kolektory i zbiornik 
dwuwężownicowy 500 l analogia

1,000  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,43

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,88

Robotnicy gr.I r-g 0,89

Materiały
Zbiornik dwuwężownicowy 500 l szt 1

Zestawy solarny kolektory szt 4

Materiały pomocnicze % 2

Modernizacja instalacji CO
33 KNR-W 4-01r97 0819/05  Rozebranie posadzek

17,500  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75

34 KNR-W 4-01r97 0211/01  Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy 
głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach

50,100  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,69
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35 KNR 2-02s 1106/01  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm

19,500  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6792

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0272

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0387

Środek transportowy m-g 0,0003

36 KNR 2-02s 1106/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm

 (Krotność= 4)

17,500  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0265

Robotnicy gr.I r-g 0,0337

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0149

37 KNR 2-02s 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III

32,600  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,018

Robotnicy gr.I r-g 0,1076

Tynkarze gr.III r-g 0,4473

Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0378

38 KNR 0-12 0829/08  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą 
zwykłą

32,600  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6575

Posadzkarze gr.II r-g 0,3306

Robotnicy gr.I r-g 0,2354

Materiały
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02

Zaprawa klejąca kg 4,75

Zaprawa spoinująca kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295

Środek transportowy m-g 0,0275

39 KNR 0-12r96 1118/03  Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą zwykłą

17,500  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 1,524

Posadzkarze gr.III r-g 0,45

Posadzkarze gr.II r-g 0,2814
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Robotnicy gr.I r-g 0,2238

Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75

Zaprawa spoinująca kg 0,55

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,058

Środek transportowy m-g 0,0391

40 KNR 0-12r96 1119/02  Cokoliki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30 i 
wysokości 15cm

21,300  m

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,4088

Posadzkarze gr.II r-g 0,1085

Robotnicy gr.I r-g 0,0238

Materiały
Zaprawa klejąca kg 0,78

Zaprawa spoinująca kg 0,0825

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 0,075

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0058

Środek transportowy m-g 0,0038

41 KNR 2-02s 1501/05  Malowanie dwukrotne, tynków gładkich zewnętrznych farbą 
emulsyjną

96,000  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1333

Robotnicy gr.I r-g 0,0307

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,303

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

42 KNR INSTAL 0307/01  Płukanie instalacji c.o.

480,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0835

Materiały
Zawory mosiężne 15mm szt 0,002

Złączki mosiężne 15mm szt 0,006

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001

43 KNR 4-02 0409/02  Demontaż i rozebranie kotła - analogia

1,000  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 17,33

Robotnicy gr.I r-g 8,66

Materiały pomocnicze (od R) % 10

44 KNR 2-15 0502/01  Montaż kotła kondensacyjnego o mocy 80 kW wraz z kolektorem 
rzyłączeniowym ,pompami i sprzęgłem wraz z pulpitem sterowniczym

1,000  kocioł

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 21,87
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 20,53

Robotnicy gr.I r-g 55,06

Materiały
Pulpity sterowniczy wraz z czujnikami szt 1

Kocioł gazowy 80 KW wraz z osprzętem szt 1

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 8,34

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 6,66

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


