

Białystok, 27 kwietnia 2018 r.

Znak sprawy: OM.217.4.2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanym dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja małej sceny BTL – etap II: montaż kratownicy i systemu kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek”

Zarządzeniem nr 14/2018 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja małej sceny BTL – etap II: montaż kratownicy i systemu kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek”, **została powołana Komisja Przetargowa.**

W dniu 27 kwietnia br. o godz. 8.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,
2. Magdalena Malinowska - Członek,
3. Sławomir Garustowicz - Członek,
4. Irena Doroszkiewicz - Członek.

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizacja małej sceny BTL – etap II: montaż kratownicy i systemu kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek**”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 544293-N-2018.

W wyniku otrzymanego w dniu 18 kwietnia br. zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i **przedłużył termin składania ofert do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 8:00**, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 500085572-N-2018.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 8.00, **wpłynęła 1 oferta.**

Przed otwarciem oferty Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Modernizacja małej sceny BTL – etap II: montaż kratownicy i systemu kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek”, tj. **230.000 zł brutto**.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30. Komisja dokonała sprawdzenia oferty, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ. Następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresu (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zakres zadania	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności	Cena ofertowa brutto (w zł)
1.	Tokarczyk Maciej Light & Sound Team ul. Bora Komorowskiego 3 48-200 Prudnik	Modernizacja małej sceny BTL – etap II: montaż kratownicy i systemu kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek	36 miesięcy	30.08.2018 r.	Rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych prac.	208.363,55 zł

Posiedzenie zakończono w dniu 27 kwietnia br., o godz. 9.20

Protokół sporządziła:

Renata Dowszkievicz

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

- 1) *Jużita Szpaniak*
- 2) *Magdalena Matyszczyk*
- 3) *[Signature]*
- 4) *Renata Dowszkievicz*