

Białystok, 21 maja 2018 r.

Znak sprawy: OM.217.6.2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanym dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”

Zarządzeniem nr 15/2018 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”, **została powołana Komisja Przetargowa.**

W dniu 21 maja br. o godz. 9.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,
2. Magdalena Malinowska - Członek,
3. Irena Doroszkiewicz - Członek.

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 2 maja 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 553254-N-2018.

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający **przedłużył termin składania ofert do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 9:00**, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 500097606-N-2018.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 9.00, **wpłynęła 1 oferta.**

Przed otwarciem oferty Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”, tj. **350.000 zł brutto.**

W dniu 21 maja 2018 r. o godz. 9.30 Komisja dokonała sprawdzenia oferty, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ. Następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresu (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zakres zadania	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności	Cena ofertowa brutto (w zł)
1.	BARTERM Bartłomiej Lach ul. Kolejowa 12 C 15-701 Białystok	„Modernizacja małej sceny BTL – II etap: wygłuszenie małej sceny BTL oraz dostawa i montaż klimatyzacji”	36 miesięcy	30.08.2018 r.	Rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych prac.	330.870,00

Posiedzenie zakończono w dniu 21 maja br., o godz. 10.00

Protokół sporządziła:

Irena Doroszukiewicz

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

1) *Jużta Repomiah*

2) *Magdalena Melinowska*

3) *Irena Doroszukiewicz*