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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
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1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1.Przedmiot robét budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji przeciwpozarowej w ramach zadania pn.: modernizacja
sieci hydrantowej w hali widowiskowo-sportowej ,Centrum” w Dabrowie Gdrniczej- ul. Aleja réz 3.

1.2.1.Zakres robot budowlanych
montaz nowoprojektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

roboty przygotowawcze

roboty ziemne (wykonanie wykopow, wykonanie podsypki)
roboty montazowe

préby szczelnoSci i odbiory

roboty ziemne (wykonanie obsypki, zasypanie wykopdw)
roboty zakoniczeniowe i odtworzeniowe

Niniejszq Specyfikacje Techniczng (SST) nalezy rozpatrywaé tacznie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Przedmiarze Robo6t. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sg odniesienia do stosowanych przepisow prawnych i norm. Przywotane przepisy prawne i normy
powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w pofaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug
stanu na 30 dni przed datgq zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Niniejsze
opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajacych ze specyfiki wymagan
danego Producenta elementéw sktadowych instalacji. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie
dokfadnie z instrukcjami montazowymi Producentow elementéw wchodzacych w sktad instalacji i Scisle ich
przestrzega¢. Wykonawca winien zada¢ informacji od Producentdw o szczegdinych wiasnosciach i
wymaganiach dotyczacych tych wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych elementow sg bardziej
rygorystyczne niz zawarte w niniejszym opracowaniu — nalezy je stosowac. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ i zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg, za zgodnos¢
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wykonania robot z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za zgodno$¢ ze sztukg budowlang. Roboty nalezy
wykona¢ w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi, a takze z przywotanymi przepisami,
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikacji Technicznej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do
polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1.0rganizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy kazdorazowo w ramach danego etapu
przedsiewziecia inwestycyjnego. Wykonawca podejmujac sie realizacji zadania uwzgledni specyfike robét
budowlanych — w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego budynku znajdujg sie zamieszkane budynki
jednorodzinne. Wykonawca opracuje harmonogram robot budowlanych i przedtozy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od chwili rozpoczecia robot do chwili ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy wykonanych
instalacji byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.2.Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wiasno$ci publiczne; i
prywatnej w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkich staran przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat materialnie i prawnie za
wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania powodujace uszkodzenie wiasnosci publicznej i
prywatnej w czasie trwania rob6t budowlanych.

1.4.3.0chrona $rodowiska

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe dziatanie w pomieszczeniach o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracii
panstwowej. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych, az do ich zakonczenia
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i w nalezytym porzadku i czystosci w sposéb uzgodniony z
Zamawiajagcym oraz na biezaco wywozi¢ na sktadowisko odpady powstate w okresie trwania robdt
budowlanych. Koszt wywozu na skfadowisko odpaddw i ewentualnej utylizacji odpadow terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene za zlecone roboty budowlane.

1.4.4.Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo ludziom przebywajgcym na terenie przedmiotowego budynku (swoim
Pracownikom, Pracownikom przedmiotowego budynku, Interesantom odwiedzajacym przedmiotowy
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budynek oraz wszystkim Uzytkownikom przedmiotowego budynku) poprzez dostosowanie organizacii
rob6t oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac budowlanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng za zlecone roboty budowlane. Podczas realizacii
rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie BHP oraz muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed
wejsciem na rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajagcemu liste
Pracownikbw przeznaczonych do realizacji w/w zadania wraz z odpowiednimi certyfikatami,
zaSwiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz zaswiadczen o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy wymagany przez
obowigzujace przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob postronnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji zleconych
rob6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
I sg wliczone w cene za zlecone roboty budowlane.

1.4.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje swoim wiasnym kosztem i staraniem (teren inwestycji w tym
pomieszczenia W poszczegdlnych budynkach jako zaplecze budowy mogg by¢ udostepnione tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu i za zgodg Zamawiajacego).

1.4.6.Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadow i Smieci powstatych
przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje
roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

1.4.7.0grodzenia
Na terenie inwestycji nalezy wykona¢ ogrodzenia tymczasowe uniemozliwiajgce komunikacje pieszq i
kotowg bezposrednio w rejonie prowadzonych robét ziemnych i prac na wysoko$ciach

1.4.8.Zabezpieczenia chodnikow | jezdni

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i rob6t na wysokosciach, zabezpieczy¢ istniejace drogi i chodniki
poprzez stosowanie wygrodzen z odpowiednim oznakowaniem zakazujgcym wstepu osobom postronnym
w rejon niebezpieczny. W miejscach gdzie wygrodzenie z powodéw uzytkowych nie jest mozliwe (np. nad
strefami wejsciowymi / wjazdowymi do budynku), stosowa¢ zabezpieczenia w formie daszkoéw lub siatek,
zabezpieczajacych przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.
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1.5. Nazwy i kody

Grupa
CPV 45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci; roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej

Klasa
CPV 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria
CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

$ciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw

Dokumentacii powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikaci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Sprzecie zmechanizowanym - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzecie pomocniczym - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki
tadunkowe, pomosty, przeno$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
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Wykonawcy - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub prac
remontowych.

Zamawiajacym(Inwestorem) - rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienia wykonawcy; do obowigzkdw
zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentaciji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowo$ci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakoriczeniu
rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisdbw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob
wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ustanawiany przez
Inwestora, posiadajacy uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robot
budowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek reprezentowaé interesy Inwestora podczas
trwania procesu budowlanego.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksiegaobmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z ponumerowanymi stronami
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen , szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Certyfikacja zgodnosci - procedura kontroli produktu, zakonczona przyznaniem certyfikatu jako znaku
bezpieczenstwa badz tez certyfikatu zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskg Norma; certyfikacje
akredytuje Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (PCBC), za$ prowadzg — jednostki niezalezne od dostawcy
oraz odbiorcy wyrobu,

Deklaracja zgodno$ci — oSwiadczenie producenta o tym, iz jego produkt jest zgodny z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczna.
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Odpowiednia(bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami
jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony to z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zawarty jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r, poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do
stosowania w kontakcie z wodg uzytkows; atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrdb spefnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowigzujacego stosowania i/lub
wiasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania sg szersze i
certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995
r., poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriéw technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydan zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuge, iz ze sq
zgodne z okre$long normg lub innymi  dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znakzgodnos$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie
Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie. Transport, przechowywanie
materiatow powinny odbywac sie zgodnie z instrukcjg Producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okres$lonym w ustawie Prawo budowlane. Do
budowy wymagane bedzie zastosowanie materiatéw i urzadzen wymienionych w dokumentacji projektowe;j
I przedmiarze robot. Na wbudowane materiaty i wyroby Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu atesty i
aprobaty techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny by¢ czytelne w jezyku polskim lub
przettumaczone przez tlumacza przysiegtego na jezyk polski. Wyroby i materialy budowlane dostarcza
Wykonawca na plac budowy i przechowuje we wiasnym zakresie. W dokumentacji projektowej zostaty
okreslone wymagane podstawowe parametry techniczne poszczegdinych materiatow (elementéw)
instalacyjnych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow (elementéw) o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych oraz o takiej samej lub wyzszej jakoSci. Za przyjecie pozostatych parametrow
technicznych materiatéw (elementéw) instalacyjnych nie sprecyzowanych w dokumentacji projektowej
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odpowiada Wykonawca udzielajacy gwarancji za wykonane roboty budowlane. Wszelkie zmiany nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora oraz Projektanta niniejszego opracowania.
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Materialy stosowane do
wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegolno$ci
materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach Producentéw. Materiaty
dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jako$ci, wymiardw itp. z wymaganiami
okre$lonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producentéw. Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skfadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robo6t. Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe
i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacii
projektowej. Roboty i materiaty nie ujete w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegéinienia w dokumentacji przetargowej nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub jednostki projektowej. Wskazane jest odbycie wizji
lokalnej przez potencjainego Wykonawce na terenie przedmiotowej inwestycji po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu z Inwestorem. Wszelkie zmiany wzgledem dokumentacji projektowe] nalezy
zatwierdzi¢ u Zamawiajacego oraz u Projektanta.

2.2. Kontrola jakosci

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzane przez Wykonawce pod
wzgledem jakos$ci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

pozytywne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie

(np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna, atest PZH itp.)

wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych

norm

| karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢é znakowane "znakiem budowlanym - ,B” lub ,CE". Znakiem ,B” sq
oznaczane wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodnos¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktory dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje zgodnosci z wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania
wyrobu znakiem ,CE”. Je$li dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce usunigte z placu budowy, beda ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione. W takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.3. Transport i warunki dostawy

Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w sposéb zalecany lub narzucony przez Producenta.
Transport samochodami jest uregulowany odrebnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Transport elementow sktadowych instalacji powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb gwarantujacy
utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego. Elementy skladowe powinny by¢ transportowane w
oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na rownym
i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem
itp.). Zaleca sie, aby transport elementow instalacji byt przeprowadzony przez Producentéw tych elementow.
Podczas prac przetadunkowych i roztadunkowych nie nalezy materiatow rzuca¢ ani wlec. Za realizacje
transportu odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszelki transport zwigzany z robotami budowlanymi nie
podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene za zlecone roboty budowlane.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skfadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegoblnych SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli€ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢é prowadzone w sposéb umozliwiajacy
kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakofczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie elementow sktadowych instalacji powinno odbywaé sie w
warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich wiadciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania
elementéw sktadowych instalacji powinno by¢ wydzielone. Miejsce sktadowania elementéw sktadowych
Wykonawca organizuje swoim witasnym kosztem i staraniem. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste,
réwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacq 40°C a
takze zabezpieczone przed ingerencja osob postronnych. Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na réwnym
podfozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Zabezpieczy¢
poprzez przykrycie materiatow i wyrobdw znajdujacych sie na wolnym powietrzu. Wszystkie urzadzenia i
elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych.
Przechowywanie powinno odbywac sie w sposob zalecony lub narzucony przez Producenta.

2.5. Opis i parametry techniczne materiatow podstawowych

2.5.1.Instalacja zewnetrzna kanalizacji

2.5.1.1.Przewody i ksztattki

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych gtadko$ciennych wykonanych z utwardzonego
polichlorku winylu PVC-U klasy ,S” SDR34 (SN8) ze $ciankami litymi jednorodnymi. Potgczenia rur i
ksztattek kielichowe uszczelnione uszczelkg wargowg wykonang z gumy. Drenaz opaskowy wykonac z rur
drenarskich karbowanych wykonanych z utwardzonego polichlorku winylu PVC-U (SN11) z otworami 2,5 x
5,0mm z filtrem z wiékna syntetycznego. Montaz systemu instalacyjnego wykonywac $cisle wg wytycznych
Producenta zawartych w instrukcji montazowej. Nalezy stosowa¢ sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru instalacji opracowanych przez ,COBRTI INSTAL” zawartych w zeszycie
nr 9 — "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (wydanie 08.2003).
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2.5.1.2.Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z potaczonych ze sobg w sposdb szczelny systemowych
studziennych elementow prefabrykowanych z tworzyw sztucznych w ramach produkcji jednego
Producenta. Szczelnos¢ potaczen prefabrykowanych elementéw studziennych zapewni¢ poprzez
zastosowanie systemowych uszczelek zgodnie z instrukcjg montazowg Producenta. Przejscia przewodami
przez Sciany studni muszg by¢ rozwigzane fabrycznie przez Producenta jako szczelne i elastyczne.
Studnie wiazowe o Srednicy nominalnej @1000mm muszg zosta¢ wyposazone w drabiny ztazowe.
Pozostate studnie o $rednicy nominalnej @600mm projektuje sie jako niewtazowe (studnie rewizyjne). Dno
studni prefabrykowane monolityczne — systemowe kinety o wymaganej konfiguracji dostarczane przez
Producenta. Podtaczenie przewoddéw do studni wykona¢ tylko poprzez kinete studni — zabrania si¢
podtgczania przewodow w korpus studni poprzez wiercenie i zaktadanie w nim przej$¢ ,szczelnych”’
(wktadek) typu ,IN-SITU”. Dla studni nalezy stosowa¢ pod wtazami betonowe pierscienie odcigzajace
zwienczajace studnie kanalizacyjne. W nawierzchni wybrukowanej — pomiedzy wtazami nastudziennymi, a
pierScieniami odcigzajacymi stosowac betonowe pierScienie dystansowe (zapewni¢ minimum 30cm wolne;
wysokosci ponad pier§cieniami odcigzajacymi dla prawidtowego utozenia ponad nimi kostki betonowej na
podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem). W terenie zielonym — pomiedzy wiazami
nastudziennymi, a pierscieniami odcigzajacymi stosowa¢ betonowe pierscienie dystansowe (zapewni¢
minimum 30cm wolnej wysoko$ci ponad pierécieniami odcigzajacymi dla warstwy humusu). Pierscienienie
dystansowe uktadane pod wiazami dodatkowo zapewnig precyzyjne wysokoSciowe usytuowania wiazéw
wzgledem rzednych projektowanego terenu. Montaz studni wykonywac¢ Scisle wg wytycznych Producenta
zawartych w instrukcji montazowej. Nalezy stosowal sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru sieci opracowanych przez ,COBRTI INSTAL” zawartych w zeszycie nr 9 — "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (wydanie 08.2003).

2.5.1.3.Wiazy nastudzienne

Zaprojektowano nastudzienne systemowe do studni tworzywowych. Montaz wtazéw wykonywaé Scisle wg
wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montazowej. Nalezy stosowaé sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru sieci opracowanych przez ,COBRTI INSTAL” zawartych
w zeszycie nr 9 — "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (wydanie 08.2003).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Nalezy uniemozliwi¢
dostep do sprzetu (m.in. maszyn, narzedzi, urzadzen itp.) osobom postronnym i nieuprawnionym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie swoich pracownikow w zakresie obstugi sprzetu
uzywanego podczas realizacji robét budowlanych. Sprzet powinien byé sprawdzany regularnie pod
wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykaz podstawowego sprzetu budowlanego
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niezbednego do realizacji przedmiotowego zadania:
I samochody dostawcze
samochody samowytadowcze
koparki podsigbierne
zageszczarki mechaniczne
sprzet reczny do instalacyjnych prac montazowych
sprzet reczny do prac ogdinobudowlanych

4. W YMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport elementéw instalacji powinien odbywac si¢ w sposéb zalecany lub narzucony przez Producenta.
Transport rur samochodami jest uregulowany odrebnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty
przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzagsami lub drganiami. Wykonawca powinien
zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego zadania. Przewiduje sie przewoz
elementéw sktadowych instalacji bezpo$rednio od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow. Zaleca sie, aby materiaty dostarczat Producent bezpo$rednio przed montazem. Ostatecznie
wybor $rodkéw oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownikéw Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE_ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.3. Wykonanie robét sieciowych i instalacyjnych

Zakres i kolejno$¢ prac montazowych i demontazowych instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inwestorem.
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie materialne szkody powstate w wyniku prac zwigzanych z prowadzong termomodernizacjg. Cato$¢
rob6t wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
informacjq dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, instrukcjami montazu Producentéw materiatow,
urzadzen i armatury. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone i
wykwalifikowane osoby zgodnie z wymaganiami zawartymi m.in. w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118; zm.
Dz.U. z 2006r. nr 170, poz. 1217)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnoéci psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313; zm. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 wrze$nia 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1569; zm. Dz.U. z 2003r. nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacii
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849; zm. Dz.U. z
2003r. nr 50 poz. 426)

9.3.1.Robhoty przygotowawcze

Budowa przytaczy musi odbywac sie pod nadzorem technicznym zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczacymi trybu wykonywania przytaczy ustalonymi przez ,Dabrowskie Wodociagi” Sp. z 0.0. Uwzgledni¢
wymagania dotyczace budowy przylaczy i odtworzenia nawierzchni zgodnie z pismami zatagczonymi do
Dokumentacji Projektowej dotyczacej catego przedsiewzigcia inwestycyjnego. Po zrealizowaniu sieci
(przytaczy sanitarnych oraz instalacje zewnetrznej kanalizacji) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
operatu geodezyjnego w dwdch egzemplarzach — z naniesieniem rzednych geodezyjnych rurociggdw oraz
obiektow statych na nosnik magnetyczny w dwoch uktadach ,1965” i,2000%, ktore nalezy ztozy¢ w Urzedzie
Miejskim oraz w ,Dabrowskich Wodociggach” Sp. z 0.0. — zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. Nr
2010.243.1623 §43). Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciggtos¢ ruchu kotowego i
pieszego dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz w sposob bezpiecznych dla ludzi. Roboty budowlane
rozpocza¢ od wytyczenia i trwatego oznaczenia przebiegu sieci na podstawie projektu budowlanego z
uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu (budynki, jezdnie, chodniki, parkingi, podjazdy,
place, tereny zielone) w obecnosci Kierownika Budowy. Po wytyczeniu trasy wykona¢ recznie rozkopy
kontrolne w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg podziemna, w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej. Przeprowadzanie rozkopdw kontrolnych i zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem ich Wiascicieli (wystapi¢ o nadzory techniczne do
Whascicieli poszczegdlnych sieci). Ustalié z Wtascicielami sieci zakres i harmonogram prac montazowych,
prac demontazowych i wszelkich przektadek istniejacej infrastruktury podziemnej kolidujacej z
przedmiotowg inwestycja.
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5.3.3.Roboty ziemne

5.3.3.1.Wykonaniewykopow

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z PN-B-06050:1968
,Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” z
uwzglednieniem wymagan podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz. 401). Rozkopy kontrolne wykonac recznie. Wykopy wykonywane mechanicznie wykona¢ koparkami
podsiebiernymi. Wykop wykona¢ do glebokosci umozliwiajacej wykonanie podsypki o grubosci 20cm. Z
uwagi na zmienny poziom wod gruntowych Wykonawca w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy dostosuje
sposob zabezpieczenia Scian wykonanych wykopow do aktualnie wystepujacych warunkéw wodno-
gruntowych i pory roku. Pozostawi¢ wolny pas wzdtuz wykonanego wykopu o szeroko$ci minimum 1,5m do
tymczasowego (podrecznego) skfadowania elementéw sieci oraz dla stanowisk do opuszczania tych
elementéw do wykopu. Wykona¢ bezpieczne zejécia do wykopdw. Wykopy zabezpieczyé — ogrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

5.3.3.2.Wykonanie podsypki

Przystapi¢ do wykonywania podsypki o wysoko$ci 20cm pod projektowane sieci. Przed wykonywaniem
warstwy podsypki przygotowane wykopy nie powinny by¢ zalane wodg gruntowg / opadowg (deszczowa).
Wykonawca dostosuje sposdb odwadniania wykopu do aktualnie wystepujacych warunkéw wodno-
gruntowych i pory roku. Do wykonania podsypki stosowa¢ dobrze zageszczalny grunt sypki pozbawiony
kamieni i gruzu (np. pospotke, piasek). W przypadku, kiedy wiasciwosci geotechniczne gruntu rodzimego
okazg sie by¢ nieodpowiednie (decyduje Kierownik Budowy) zaleca si¢ zastosowaé piasek réznoziarnisty
(frakcja piaskowa — $rednica ziaren 0,02 < d < 2,0mm) o sktadzie granulometrycznym (uziarnieniu) wg
zalecen Producenta rur. W przypadku braku danych o uziarnieniu optymalnym (udziale procentowe;
zawarto$ci frakcji w ogélnej masie kruszywa) nalezy przyja¢ dla piasku wskaznik réznoziarnistosci U > 6
oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C = 1+3 jako podstawe do prawidtowego zageszczenia podsypki
piaskowej. Warstwe podsypki zages$ci¢ mechanicznie (wibratorem ptaszczyznowym) warstwami o
wysokosciach nieprzekraczajgcych jednorazowo 10cm do osiggniecia wysokiej klasy zageszczenia ,\W” o
wartosci 95% wg skali SPD (Standardowej Metody Proctora). Ostatecznie wybédr typu i masy urzadzenia do
mechanicznego zageszczania, liczba przej$¢ (cykli) urzadzeniem zageszczajacym i wysokosci warstw
zageszczanych, powinny by¢ dobrane w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego gruntu. Podstawowym
warunkiem dobrego zageszczenia jest optymalna wilgotnoS¢ gruntu i jego ciagte uziarnienie
(rdznoziarnisto$¢), dobrze przeszkoleni Pracownicy oraz wiasciwie dobrany i stosowany sprzet budowlany
do zageszczania. Wykonanie podsypki podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
Wykonawca musi zgtosi¢ ze stosownym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosé
zakresu wykonanych prac podlegajacych odbiorowi.

5.3 .4. Roboty montazowe

Po wykonaniu podsypki przystapi¢ do wykonywania rob6t montazowych sieci. Przed wykonywaniem rob6t
montazowych przygotowane wykopy nie powinny by¢ zalane wodg gruntowg / opadowg (deszczowa).
Wykonawca dostosuje sposob odwadniania wykopu do aktualnie wystepujacych warunkéw wodno-
gruntowych i pory roku. Roboty montazowe poszczegdlnych elementow sieci wykona¢ zgodnie z instrukcijg,
montazowg opracowang przez Producentow.
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5.3.4. Préoby hydrauliczne i odbiory

5.3.4.1. Kanalizacja

Do prob szczelno$ci nalezy przystapi¢ po utozeniu przewodow i elementdéw sieci w wykopie, przed ich
zasypaniem. Potgczenia przewodow powinny by¢ odstonigte. Wykona¢ probe szczelno$ci i odbior sieci
zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowac sie
do wymagan technicznych Producenta oraz wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru sieci
opracowanych przez ,COBRTI INSTAL” zawartych w zeszycie nr 9 — "Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych" (wydanie 08.2003). Wykonanie préby szczelnosci podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Wykonawca musi zgtosi¢ ze stosownym wyprzedzeniem Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego gotowo$¢ zakresu wykonanych prac podlegajacych odbiorowi.

5.3.5.Roboty ziemne

5.3.5.1.Wykonanie obsypki

Po wykonaniu rob6t montazowych przystapi¢ do wykonywania obsypki zasadniczej i gornej do wysokosci

20cm ponad wierzch utozonych w wykopie rurociggéw. Przed wykonywaniem warstwy obsypki przygotowane

wykopy nie powinny by¢ zalane wodg gruntowg / opadowq (deszczowa).
Wykonawca dostosuje sposob odwadniania wykopu do aktualnie wystepujacych warunkéw wodno-
gruntowych i pory roku. Bezposrednio ponad stropem rur wodociggowych utozy¢ drut lub linke miedziang
0 powierzchni przekroju 1,5mm2. Do wykonania obsypki stosowa¢ dobrze zageszczalny grunt sypki
pozbawiony kamieni i gruzu (np. pospdtke, piasek). W przypadku, kiedy wtasciwosci geotechniczne gruntu
rodzimego okazg sie by¢ nieodpowiednie (decyduje Kierownik Budowy) zaleca sie zastosowaé piasek
roznoziarnisty (frakcja piaskowa — $rednica ziaren 0,02 < d < 2,0mm) o skfadzie granulometrycznym
(uziarnieniu) wg zalecen Producenta rur. W przypadku braku danych o uziarnieniu optymalnym (udziale
procentowej zawarto$ci frakcji w ogolnej masie kruszywa) nalezy przyja¢é dla piasku wskaznik
réznoziarnistosci U > 6 oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C = 1+3 jako podstawe do prawidtowego
zageszczenia obsypki piaskowej. Warstwe obsypki zasadniczej (do wysoko$ci 2/3 Srednicy rury) zagescic
mechanicznie (wibratorem ptaszczyznowym) warstwami o wysokosciach nieprzekraczajacych jednorazowo
10cm do osiggniecia wysokiej klasy zageszczenia ,W” o wartosci 95% wg skali SPD (Standardowej Metody
Proctora). Zwraca¢ szczegolng uwage zageszczajac obsypke zasadnicza w strefie podparcia rur — trakcie
zageszczania obsypki zasadniczej konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastgpito
podniesienie rur. Ponad warstwg obsybki zasadniczej wykona¢ warstwe obsypki gérnej do wysokosci 20cm
ponad wierzch utozonych w wykopie rurociggdw zageszczang recznie (drewnianymi ubijakami) warstwami o
wysokosciach nieprzekraczajacych jednorazowo 10cm do osiggniecia wysokiej klasy zageszczenia W’ o
wartosci 95% wg skali SPD (Standardowej Metody Proctora). Ostatecznie wybér typu i masy urzadzenia
do mechanicznego zageszczania, liczba przej$¢ (cykli) urzadzeniem zageszczajacym i wysoko$ci warstw
zageszczanych, powinny by¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju zastosowanego gruntu. Podstawowym
warunkiem dobrego zageszczenia jest optymalna wilgotnoSC gruntu i jego ciggte uziarnienie
(rdznoziarnisto$¢), dobrze przeszkoleni Pracownicy oraz wiasciwie dobrany i stosowany sprzet budowlany
do zageszczania. Wykonanie obsypki podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
Wykonawca musi zgtosi¢ ze stosownym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢
zakresu wykonanych prac podlegajacych odbiorowi.

9.3.5.2.Zasypywanie wykopow

Po wykonaniu obsybki przystapi¢ do zasypywania wykonanych wykopow do wysokosci dolnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych (m.in. jezdni, parkingdéw, podjazdéw, placow manewrowych,
ciggow pieszo-jezdnych, chodnikéw...). Do zasypywania wykopow stosowaé dobrze zageszczalny grunt
sypki pozbawiony kamieni i gruzu (np. pospotke, piasek). W przypadku, kiedy wtasciwosci geotechniczne
gruntu rodzimego okazg sie by¢ nieodpowiednie (decyduje Kierownik Budowy) zaleca sie zastosowac
piasek réznoziarnisty (frakcja piaskowa — $rednica ziaren 0,02 < d < 2,0mm) o sktadzie granulometrycznym
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(uziarnieniu) wg zalecen Producenta rur. W przypadku braku danych o uziarmnieniu optymalnym (udziale
procentowej zawartosci frakcji w ogdlnej masie kruszywa) nalezy przyja¢ dla piasku wskaznik
roznoziarnistosci U > 6 oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C = 1+3 jako podstawe do prawidtowego
zageszczenia obsypki piaskowej. ZwréciC szczegblng uwage na wykopy uzupetniane gruntem pod
nawierzchniami obcigzonymi docelowo ruchem kotowym — grunt stuzacy do uzupetnienia powstatych
wykopdw powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony (wspotczynnik zageszczenia grunty wg projektu
branzy drogowej). Grunt zagesci¢ warstwami nieprzekraczajgcymi 20cm do wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia. W przypadku braku danych w projekcie branzy drogowej grunt zagesci¢ recznie
(drewnianymi ubijakami) i mechanicznie (wibratorem ptaszczyznowym) warstwami o wysokosSciach
nieprzekraczajacych jednorazowo 10cm do osiggniecia wysokiej klasy zageszczenia ,W” o wartosci 95%
wg skali SPD (Standardowej Metody Proctora).Grunt bezpo$rednio nad rurami zageszczaC recznie,
zageszczanie mechaniczne ponad rurami rozpoczaé dopiero 40cm nad ich stropem lub wyzej jezeli tak
zaleci Producent rur. Na wysoko$ci 40cm ponad stropem rur wodociggowych utozy¢ metalizowang taSme
sygnalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Podstawowym warunkiem dobrego zageszczenia
jest optymalna wilgotno$¢ piasku i jego ciagte uziarnienie (réznoziarnistos¢), dobrze przeszkoleni
Pracownicy oraz wiasciwie dobrany i stosowany sprzet budowlany do zageszczania. Wykopy zasypa¢ do
wysokos$ci dolnych warstw projektowanego i pozostajacego jako istniejacy zagospodarowania terenu (m.in.

do wysoko$ci dolnych warstw  projektowanych jezdni, projektowanych parkingéw, projektowanych
podjazdéw, projektowanych chodnikéw, projektowanych i istniejacych terendéw zielonych). W przypadku
lokalizacji sieci pod projektowanym zagospodarowaniem terenu — dalej postepowac zgodnie z projektami
branzy drogowej i architektonicznej. W przypadku naruszenia terenu pozostajacego jako istniejacy — teren
ten nalezy przywrécic do stanu zastanego (teren nalezy odtworzy¢). Zasypanie wykopéw podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Wykonawca musi  zgtosi¢ ze stosownym
wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowo$¢ zakresu wykonanych prac podlegajacych
odbiorowi.

5.3.6. Roboty zakoriczeniowe i odtworzeniowe

Po zasypaniu wykopdw, w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu i projektu drogowego, nalezy
w pasie terenu naruszonym w wyniku przeprowadzonych robét odtworzy¢ zagospodarowanie terenu
pozostajacego jak istniejace oraz przygotowaé teren pod projektowane zagospodarowanie terenu.
Odtworzenie istniejacego terenu i pozostajacego jako istniejacy (m.in. jezdnia, chodnik, teren zielony w na
trasie wigczenia do miejskich sieci sanitarnych wodociggowych i kanalizacyjnych) wykona¢ wg zalecen
Wiasciciela tego terenu oraz wg projektu branzy drogowej. Po zrealizowaniu sieci (przytaczy sanitarnych
oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu geodezyjnego
przez uprawnionego Geodete w dwdch egzemplarzach — z naniesieniem rzednych geodezyjnych
rurociggow oraz obiektow statych na nosnik magnetyczny w dwdéch uktadach ,1965 i ,2000%, ktore nalezy
ztozy¢ w Urzedzie Miejskim oraz w ,Dabrowskich Wodociggach” Sp. z 0.0. — zgodnie z Prawem
Budowlanym (Dz.U. Nr 2010.243.1623 §43).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIORAMI

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem
robdt zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacqy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub z Aprobatg Techniczng (po
poddaniu materiatow budowlanych atestacji wedtug wymogdéw Polskich Norm Budowlanych i
Aprobat Technicznych otrzymujg one znak budowlany ,B” - certyfikat krajowy)
potwierdzenie zgodno$ci danego wyrobu budowlanego z normg europejskg lub europejskq
aprobatg techniczng (materiaty oznaczone znakiem CE -certyfikat UE)
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
na budowe bedzie posiada te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedq odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedq znaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.5.2.Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
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w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4.Protokoty odbioréw czesciowych | koricowych

Protokoty odbiorow czeSciowych i kofAcowych - dokumenty potwierdzajace prawidtowo$¢ i stan
zaawansowania wykonanego zakresu robot budowlanych, podpisywane przez komisje ztoZong z
przedstawicieli wszystkich stron postepowania. Protokoty stanowig podstawe do wystawienia faktury za
zawarty w nich zakres robét. Protokoty badan i sprawdzen -dokumenty kontrolne sporzadzone przez osobe
legitymujacq sie odpowiednimi uprawnieniami dla danego zakresu rob6t budowlanych, potwierdzajace
prawidtowe wykonanie zakresu robét objetego protokotem.

6.5.5.Dokumentacija projektowa powykonawcza

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej powykonawczej lezgco
stronie Wykonawcy rob6t i nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq wliczone w cene za zlecone roboty
budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane bedg podlegaty nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robédt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
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0 przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy roboét

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje
Inwestor (Zamawiajacy) w przypadku odbioru zakresu z przeznaczeniem do uzytkowania przed
zakonczeniem cato$ci zadania.

8.3. Odbiér koncowy robdt

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koricowy robédt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w
poprzednich punktach. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokédt odbioru koncowego
robdt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac, na 7 dni przed zgtoszeniem i wpisem do dziennika budowy o ukonczeniu
robdt, nastepujace dokumenty:
| dokumentacije projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa (jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu) dokumentacje powykonawczg
specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
dokumenty zainstalowanego wyposazenia
dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelno$ci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosSci.
inne dokumenty wymagane przez SIWZ, umowe oraz zamawiajacego (m.in. inwentaryzacje
fotograficzng wykonanych instalacji)
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
wstepnego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora (Zamawiajacego).Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.0PIS SPOSOBU ROZLICZNENIA

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacii
projektowej. Podstawg zaptaty czeSciowej jest wykonany zakres rob6t — zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118;
zm. Dz.U. z 2006r. nr 170, poz. 1217)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860; zm. Dz.U. z 2005r. nr 116, poz.

972)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704; zm. Dz.U. z 2004r. nr 246, poz. 2468)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313; zm.
Nr 82, poz. 930)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1569; zm. Dz.U. z 2003r. nr 178, poz. 1745)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U. nr 79, poz.
849; zm. Dz.U. z 2003r. nr 50 poz. 426)

Opracowat:
Karol Przybyta
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