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I. Prace na nadbrzeżu Ośrodka

1.
Wykonanie boiska nr 1 o wymiarach 40.36 x 

16.29=657,46m2

1.1

Warstwy nawierzchni systemowej/ 

poliuretanowej: et- 35 mm, 2s- poluretan 14mm, 

frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej wraz z 

utylizacją odpadów, wykonanie obrzeży 

(ok.200mb).

1.2

W zestawie z: 2x słupkami i siatką do siatkówki 

(zamiennik do tenisa ziemnego); 2 x uniwersalne 

tablice do „kosza”; 2x bramki do piłki ręcznej; 

2x ławki boiskowe systemowe na 4 siedziska 

wolnostojące.

1.3
Wymiana siatki ogrodzeniowej w „oczko” na 

nową wraz z furtką – ok. 120mb.

2.
Wykonanie boiska nr 2 o wymiarach 22 x 

43=946m2 .

2.1

Warstwy nawierzchni systemowej/ 

poliuretanowej: demontaż istniejących warstw i 

korytowanie na gł. 50cm; wykonanie 

podbudowa z materiałem wraz z warstwą 

betonową 15cm; wykonanie nawierzchną 

poliuretanowej natryskowa 13mm; wykonanie 

obrzeży (ok.130mb).

2.2
W zestawie z: 2x słupkami i siatką do tenisa 

ziemnego.

2.3

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z 

malowaniem ogrodzenia wokół boisk- 

ok.150mb.

3.
Wykonanie boiska nr 3 o wymiarach 29,93x 

14,66=438,77m2 

3.1

Warstwy nawierzchni systemowej/ 

poliuretanowej: et- 35 mm, 2s- poluretan 14mm, 

frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej wraz z 

utylizacją odpadów, wykonanie obrzeży 

(ok.200mb).

3.2

W zestawie z: 2x słupkami i siatką do siatkówki 

(zamiennik do tenisa ziemnego); 2 x uniwersalne 

tablice do „kosza”; 2x ławki boiskowe 

systemowe na 4 siedziska wolnostojące.

3.3
Wymiana siatki ogrodzeniowej w „oczko” na 

nową wraz z furtką – ok. 120mb.

4. Pozostałe prace

4.1 Malowanie kortów (pasy i linie).

4.2

Zagospodarowanie terenu wokół boisk  

(grabienie, wyrównanie, obsianie trawą - tam 

gdzie to konieczne).
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